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1. Antecedentes   
Cúllar es una pequeña localidad y municipio español perteneciente a la provincia de 
Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. 
 
 
Fotografía aérea de Cullar. 
Dentro de la red calles de Cullar podemos destacar la Avda. de Juan Pérez Arcas 
(Carretera NE-35) que discurre de noroeste a sudeste, paralelo al rio Cúllar. 
Es una vía que tuvo gran importancia, era un tramo de la antigua carretera N-342, entre 
Jerez de la Frontera y Puerto Lumbreras, comunicaba a los habitantes de Murcia con 
Granada y con el resto de Andalucía. 
La puesta en servicio de la A-92N (Ramal norte de la A-92 entre Baza y Puerto Lumbreras 
en el año 1997), la antigua N-342 pasó denominarse NE-35. A su paso por el municipio 
de Cúllar, pasa ser una vía urbana, denominada Avenida Juan Pérez Arcas. La principal 
finalidad de esta vía era el paso de un gran volumen vehículos. (IMD: 8000 con el 17% 
de vehículos pesados). Por lo tanto el gran volumen de vehículos que soportaba la NE-
35 se desvía casi la totalidad del tráfico que pasaba por la localidad de Cúllar por la A-
92N, quedando un tránsito de vehículos propios de los habitantes. 
Por el real decreto 1428/2003 define vías urbanas como “todo tramo de carretera que 
discurre por un poblado. No tendrá la consideración de travesía aquellos tramos que 
dispongan de una alternativa viaria o variante a la cual se tiene acceso”. 
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Ley de Carreteras define travesía como “las partes de tramos urbanos en las que existen 
edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un 
entramado de calles al menos en uno de sus márgenes”. 
Por tanto la Avenida Pérez arcas tiene que considerarse una vía urbana, donde se ordene 
la circulación del tráfico y se segregue la zona de peatones de la de vehículos. 
1.1. Motivo y objeto del proyecto  
 
Este proyecto se redacta con el fin de describir las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo las obras del “Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 
en Cúllar (Granada)”. 
El objeto de proyecto será una adecuación de la carretera NE-35 a su paso por la 
localidad de Cúllar, buscando la prioridad del peatón sobre el tránsito de vehículos, se 
disminuirá el ancho de carriles a 3,20 metros en toda la longitud del proyecto, con una 
ancho total de calzada de 6.40 metros delimitando claramente la acera de la calzada. Se 
ganará más superficie de calzada para peatón, solucionando así la estrechez de las 
aceras para el paso de los peatones, se hará un paseo con arbolado en las dos aceras, se 
disminuirán el número de aparcamientos, se habilitarán zonas de parking para 
vehículos, en parcelas cercanas a los puntos de interés, sobre todo para vehículos 
pesados. Se tomarán medidas de circulación disuasorias, restringiendo la velocidad 
máxima de velocidad de circulación a 40 Km/h, paso peatonales sobreelevados, bandas 
transversales, y señalización. 
Con esto, la movilidad en el municipio será cómoda y segura, tanto para el tráfico rodado 
como para los peatones, obteniendo un tráfico más fluido y ordenado. Además, dado el 
mal estado de las calzadas y aceras, estas obras darán una armonía diferente al 




Esta sección nos muestra un ejemplo significativo del aumento del ancho de las aceras, 
y la coordinación de los servicios en estas; el arbolado, la red de alumbrado y el 
mobiliario urbano quedará situada en la franja más cercana a la calzada, y liberando 
zonas de paso para el peatón en todo el recorrido del proyecto. 
2. Objetivos de urbanización y actuación   
La finalidad de este proyecto es conseguir que con la urbanización y remodelación de la 
carretera NE-35 pase a ser una vía urbana. El objetivo principal es la prioridad al peatón 
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respecto al tránsito rodado. Para lograr este objetivo, abordaremos el proyecto en 
función de los siguientes objetivos:  
• Segregación de la movilidad 
• Priorizar las necesidades de los peatones 
• Actualizar, mantener y mejorar los servicios existentes. 
 
La segregación de la movilidad viaria de los peatones, se llevará a cabo a partir de la 
colocación de arbolado, mobiliario urbano y jardineras longitudinales que permitirán 
hacer una clara división de estos dos ámbitos. 
La priorización de las necesidades de los peatones se realizará a través de la creación de 
una nueva acera en toda la longitud del proyecto, uniendo de este modo los dos 
extremos de la localidad.  
Habrá una redistribución del espacio urbano creando un paseo peatonal continuo en 
todo el recorrido del proyecto y ampliando zonas verdes de descanso.  
En las zonas compartidas entre el peatón y el vehículo utilizaremos cruces de prioridad 
invertida o levantamiento en las esquinas del nivel de la calzada hasta la acera, para que 
sea el vehículo el que remonte, con ello conseguiremos la reducción de la velocidad y el 
comportamiento del vehículo   advirtiéndolo de que está entrando en una zona donde 
no tiene prioridad. 
 
• Actualización, mantenimiento y mejorar los servicios existentes mediante las 
siguientes actuaciones: 
• Enterrar gran parte de líneas eléctricas de uso privado y servicios de telefonía 
puesto que se encuentran aéreos con postas de madera y de hormigón. 
• Creación de nuevas líneas para mejorar la iluminación nocturna de la vía 
debido a la precariedad algunas zonas que se encuentra el servicio de 
alumbrado público en la actualidad. 
• Ampliación y mejora de la red de saneamiento de aguas pluviales puesto que la 
existente carece en algunos puntos de imbornales ya que el agua debe ser 
canalizada hacia el alcantarillado y no que discurra por la vía pública. 
• Creación de un paseo peatonal con arbolado en alcorques. 
• Creación de una red de riego por goteo para el arbolado en alcorques en toda la 
Avenida Pérez Arcas, y una red de riego por aspersión en los jardines situados en 
la misma avenida. 
3. Estado actual   
Actualmente esta vía tiene dos sentidos de circulación, un carril por sentido de 
circulación. El ancho de las aceras es muy variable, hay zonas que es inexistente. En estas 
zonas el peatón esta desprotegido. La falta de espacio, por motivos topografía, pero 
también por la invasión de los vehículos en las aceras, hace que haya una inseguridad 
para el transeúnte. Se necesita una segregación entre peatones y vehículos. 
La red eléctrica y la red telecomunicaciones es área, se aprovechará las obras de 
pavimentación para el paso de los servicios urbanos existentes y de los nuevos, red de 
riego. 
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La falta arbolado y bancos, papeleras en la avenida, no invita a paseo de los peatones. 
Se hará un paseo con arbolado y bancos en todo el recorrido, que facilite a los peatones 
caminar tranquilamente, con seguridad y comodidad. 
 
         
  
Dos fotografías donde se ve la falta de aceras y donde la prioridad es de los vehículos. 
 
3.1. Características topográficas 
El terreno al que se hace referencia tiene unas características topográficas homogéneas, 
con unas pendientes muy suaves. La pendiente es ascendente desde noroeste a sureste. 
La cota de altura en el primer punto del proyecto (avenida Juan Pérez Arcas con el cruce 
de la avenida José Jiménez) es de 870,6 metros y la cota al final del proyecto (avenida 
Juan Pérez Arcas con el cruce de la calle Buenavista) es de 891,6 teniendo así un desnivel 
de 21 metros en 1225, 79 metros con una pendiente media de 1,71%, no llegado a pasar 
del en ningún momento del 4%. 
3.2. Usos de suelo y edificación existente 
Es una zona de suelo urbano consolidado, donde su uso principal es la vivienda. Hay 
parcelas donde hay suelo edificable donde el propietario tiene la obligación de ceder los 
terrenos fuera de alineaciones con la intención de regularizar o ampliar las calles y 
completar la urbanización.   
Es una calle de servicios, donde hay bancos, talleres de vehículos, y sobre todo 
restaurants, y pensiones casi todos al servicio del viajero de carretera.     
3.3. Infraestructuras y servicios urbanos existentes    
Los servicios existentes son bastante completos pero anticuados y obsoletos. Posee los 
servicios de alumbrado, alcantarillado, red de agua potable, media y baja tensión con 
postes de madera y hormigón, telefonía y red de evacuación de aguas pluviales no en 
todo el recorrido.  
La capa de rodadura está muy deteriorada por el uso y paso de los años. Falta de 
señalización horizontal y vertical. 
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3.4. Reportaje fotográfico 
Se presenta un reportaje fotográfico al anejo número 1 (Reportaje fotográfico) para la 
descripción gráfica del estado actual de la zona del proyecto. 
4. Límites de actuación   
 
El proyecto será divido en 5 tramos: 
1ª Tramo norte-oeste. 
Este tramo comienza en la rotonda que enlaza la NE-35 con la A-330 y continuaremos 
por la Avda. de Juan Pérez Arcas, en cruce con la Avda. José Jiménez seguiremos la 
calle. 
En este tramo encontramos parcelas sin edificar, se ampliara en ancho de aceras, ya 
que son inexistentes hay un arcén de carretera.    
 
 
Tramo 1 norte-oeste 
 
Tramo 2 Tramo central 1 norte-oeste 
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2ª Tramo central 1 Oeste-Este. 
Este tramo comienza Avda. José Jiménez continuaremos por la Avda. de Juan Pérez 
Arcas hasta el cruce la calle de la Kika 
En este tramo encontramos espacios muy amplios, se delimitará las aceras de las 
calzadas. 
3 ª Tramo central 2 Oeste –Este. 
Comprende entre la calle de la Kika y la calle puerta del Cúllar. 
 
 
Tramo 3 Tramo central 2 Oeste-Este 
Aceras muy estrechas, zona muy deteriorada. 
4 ª Tramo central 3 Oeste –Este. 
Comprende entre la calle Huerto Dolores y la calle Zoraida. 
Zona con gran actividad (restaurantes, talleres), aceras amplias pero sin delimitar los 
espacios entre peatones y vehículos. 
 
 
Tramo 4 Oeste -Este            
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5 ª Tramo final Noroeste -Sudeste 
Comprende entre la calle Zoraida hasta el final del casco urbano. 
Tramo 5 Noroeste -Sudeste
Zonas con construcciones nuevas, gran amplitud de aceras, falta delimitar y segregar 
los espacios entres peatones y vehículos.       
5. Estudio de alternativas
La intención de este proyecto es una mejora urbana a lo largo de esta vía. Se estudiarán 
y camparán las diferentes alternativas en todos los puntos relevantes y conflictivos 
valorando la mejor solución  
En el anexo nº 2 se muestran las alternativas elegidas y la opción seleccionada a través 
de un proceso de multicriterio. Los indicadores son de tipo sociales y funcionales 
económicos (costes, mantenimiento, complejidad de ejecución y duración de las obras). 
5.1. Análisis de alternativas 
La primera alternativa, alternativa 1, contempla la opción de no hacer ninguna 
actuación. Pero esto sería incoherente ya que el proyecto es dar un cambio de prioridad. 
Esta será ahora para el peatón en contra del vehículo rodado. 
La segunda alternativa, alternativa 2, es la de reducir el ancho de la calzada, para tener 
un paso de peatones, con arbolado en los dos sentidos de la vía, zonas de descanso.  
La tercera alternativa, alternativa 3, hacer un carril bici, pero la estrechez de la calle en 
algunos puntos comprometía el paso de peatones. 
Es la alternativa 2 es la que se escoge, ya que permite la prioridad de peatón de una 
forma continua, segura, y cómoda. Está alternativa necesitará de la creación de parking 
en parcelas vacías, cerca de las zonas más concurridas, como zonas de restaurants, 
pensiones, mercado semanal, y fiestas patronales, etc. 
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6. Descripción de la solución adoptada
6.1. Demoliciones y Escombros 
La obra necesitará de grandes cambios, sobre todo estará la ampliación de las aceras, 
eliminación de otras por el cambio de diseño. El proyecto afectará a toda la Avda. de 
Juan Pérez Arcas y el pavimento tendrá que ser retirado debido a la ampliación de las 
aceras y a la creación o modificación de servicios urbanos, cableado del alumbrado, 
riego de arbolado, red pluvial, tendidos eléctricos de baja y media tensión, 
telecomunicaciones, red de agua potable y modificación del accesos a la entrada de 
viviendas.    
6.2. Movimientos de tierras  
No habrá muchos movimientos de tierras, ya que las mismas tierras de la excavación de 
los pozos de registro y para el nuevo colector de la red de saneamiento podrán se 
reutilizadas para rellenar de nuevo las zanjas y los pozos de registro. 
6.3. Pavimentación Se hará una gran actuación en el apartado de pavimentación, se podrán bordillos que segregue y diferencie las zonas de vehículos y peatones. Se podrán rigolas que conduzcan el agua hacia los imbornales. Las calzadas tendrán alcorques para el arbolado se situará en esta zona los báculos del alumbrado y bancos tendrá un pavimento de losetas hidráulicas de color gris, la parte de la acera que se destina al paso de peatones estará libre de obstáculos con prioridad total para transeúntes tendrá losetas hidráulicas con tacos apropiada para el paso de peatones. En la calzada se renovará todo el pavimento, se podrá una capa nueva de mezcla bituminosa. 
6.4. Red de alumbrado público 
Se realizará una nueva red de alumbrado, se cambiará la posición de los báculos, debido 
al cambio del trazado del vial y al recalculo de las iluminarias. Se podrá un nuevo 
cableado, y la iluminaría escogida es tipo LED.    
6.5. Red de saneamiento y drenaje 
En el proyecto también está previsto la ejecución de una nueva red de saneamiento. Se calculará las pendientes y diámetros de nuevo colector, los imbornales y además se construirá un aliviadero. 
6.6. Arbolado y Jardinería  
Se plantará arbolado en los alcorques en las dos aceras, los jardines que hay en la 
Avenida Juan Pérez Arcas serán reformados, se diseñarán pequeñas zonas verdes. 
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6.7. Red de Riego    
Para el riego de arbolado en alcorques se hará una red de riego por goteo, y para las 
zonas verdes tendrán una red de riego por aspersión. 
6.8. Mobiliario urbano   
Se instalará alcorques, bancos, papeleras, en todo el recorrido de  la Avenida Juan Pérez Arcas .  
7. Estudio de seguridad y salud    
Según el artículo 4 del Capítulo II del R.D. 1627/97, el estudio de Seguridad y Salud, 
estará obligado a presentarse cuando se cumpla una de las condiciones siguientes: 
1. Presupuesto de ejecución por contrata sea mayor o igual a 450.000 €. 
2. La duración estimada sea superior a 30 días laborables y se empleen en algún 
momento a más de 20 trabajadores. 
3. Volumen de mano de obra estimada, entendido como la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores, sea superior a 500 días. 
4. Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
A estar dentro de primer apartado redactaremos el documento Estudio de Seguridad y 
Salud, es necesaria la redacción “Anejo 12. Estudio de Seguridad y Salud” que recoge las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que suponen la realización de las obras de 
remodelación de la Avenida Juan Pérez Arcas: 
El Anejo Nº 12esta formado por los documentos siguientes: 
-  Memoria 
-  Pliego de condiciones 
-  Planos 
-  Listado de mediciones 
-  Presupuesto 
- Mediciones 
- Estadística de partidas 
- Cuadro de precios nº1 
- Cuadro de precios nº2 
- Presupuesto detallado 
- Resumen del Presupuesto 
- Última Hoja 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM): CUARENTA DOS MIL QUINIETAS VEINTE MIL 
EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMO (42520,91 €). 
     
Incrementando el valor anterior con los porcentajes correspondientes a los Gastos 
Generales (13%), el Beneficio Industrial (6%) y el Impuesto de Valor Añadido 
(IVA) (21%), obtenemos el (PEC) 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC): SESENTA Y UN MIL DOSCIENTAS 
VEINTICINCO MIL EUROS CON OCHETA Y CINCO CENTIMOSO (61225,81 €) 
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8. Plan de obra 
Para hacer los trabajos de ejecución de la remodelación de la Avenida Juan Pérez Arcas, 
se necesitaran 12 trabajadores permanentemente. En momentos puntales de obra se 
llegará a tener 20 trabajadores paras asegurar que tiempo de finalización de obra sea el 
establecido por el Plan de obra 
9. Documentos que integran el proyecto 
 
El proyecto está compuesto por los siguientes documentos: 
Documento 1: Memoria y Anejos. 
- Anejo 01 Reportaje fotográfico 
- Anejo 02 Análisis de alternativas. 
- Anejo 03 Demoliciones y escombros 
- Anejo 04 Control de calidad 
- Anejo 05 Pavimentación 
- Anejo 06 Señalización 
- Anejo 07 Alumbrado 
- Anejo 08 Red de Saneamiento 
- Anejo 09 Plan de Obra 
- Anejo 10 Red de riego 
- Anejo 11 Justificación de precios. 
- Anejo 12 Seguridad y Salud 
Documento 2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Documento 3: Presupuesto 
- Mediciones 
- Cuadro de precios Nº 1 
- Cuadro de precios Nº 2 
- Presupuesto 
- Resumen del presupuesto 
- Ultima Hoja 




03 Definición del eje 
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10. Resumen del presupuesto
En el documento de proyecto titulado “Presupuesto”, previamente a la confección del 
importe de la obra, se realiza la medición de las partidas intervinientes en la obra, las 
cuales servirán de base en la composición de dichos presupuestos, según su ordenación 
en capítulos de obra. 
El Anejo Nº 11 constituye la justificación de los precios integrantes de los cuadros de 
precios, (Cuadro de Precios número 1 y Cuadro de Precios número 2), que sirven 
mediante su aplicación a la medición de cada partida para la obtención de los 
presupuesto de proyecto. 
Los precios se han calculado teniendo en cuenta tanto los costes actuales como los 
rendimientos de los materiales, mano de obra y maquinaria. 
La articulación de este Anejo Nº 11 justificativo, se ha realizado en dos apartados, como 
son; el de precios elementales unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales, y el 
de descomposición de los precios de todas y cada una de las partidas necesarias para la 
confección del presupuesto. 
Se incluye un capítulo de estadística de partidas dentro del presupuesto donde se 
detallan por partidas y por capítulos los importes obtenidos de los precios elaborados y 
las mediciones, además del tanto por ciento representativo de cada partida y capítulo 
dentro de la obra. 
La relación de documentos que se incluyen de forma detallada en el Documento 03 es 
el de presupuestos, son: 
- Mediciones
- Estadística de partidas
- Cuadro de precios nº1
- Cuadro de precios nº2
- Presupuesto detallado
- Resumen del Presupuesto
- Última Hoja
Presupuesto de Ejecución Material (PEM): UN MILLÓN NOVICIENTOS OCHETA MIL 
CUATROCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS CON 31 CENTIMO (1.980.476,31€). 
Incrementando el valor anterior con los porcentajes correspondientes a los Gastos 
Generales (13%), el Beneficio Industrial (6%) y el Impuesto de Valor Añadido 
(IVA) (21%), obtenemos 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC): DOS MILLONES OCHOCIENTOS CICUENTA 
Y UN MIL SECIENTOS OCHETA Y SIETE EUROS CON 84 CENTIMOS (2.851.687,84 €) 
Barcelona, Septiembre del 2016 
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El presente anejo tiene la finalidad de presentar las diferentes opciones y hacer un 
análisis de alternativas para definir el trazado más apropiado y la topología optima de la 
sección transversal de avenida Juan Pérez Arcas a su paso por la localidad de Cúllar. 
En el análisis de alternativas se analizan los inconvenientes y ventajas de cada una de 
ellas, dependiendo de las condiciones externas, y del impacto social que pueda causar. 
1. Objetivos  
La reducción de la IMD en la carretera NE-35 motivada por el paso de la autovía A-92N 
por el término de Cúllar, nos hace plantear un proyecto de urbanización de la avenida 
Juan Pérez Arcas, para que pase a ser una carretera de paso de vehículos a ser una 
avenida donde predomine el espacio público, dando prioridad a los peatones en vez de 
a los vehículos. 
Todas las alternativas tenderán a ensanchar las aceras, dando más amplitud de paso y 
seguridad a los peatones. Se reasfaltara la calzada disminuyendo su ancho dando más 
espacio a la aceras que serán pavimentadas con baldosas de hormigón (panot). Esto hará 
que se genere una pacificación del tránsito por la avenida. La variación del ancho de la 
calle hace que en algunas zonas estrechas no se permita el carril bici, haciendo un 
circuito discontinuo. Por lo tanto no se realizará la construcción del carril bici. 
Se renovará el alumbrado, el arbolado y se crearán zonas de descanso se pondrán 
protecciones a los peatones, nuevas señalizaciones.  
2. Condicionantes 
La zona donde se desarrolla el proyecto no deja que haya mucho margen de maniobra 
por la existencia de edificaciones. Por ello las actuaciones estarán muy condicionadas 
pero se buscarán una mejora de la zona justificando las acciones tomadas y dando las 
mejor alternativas entre todas las opciones estudiadas, siempre buscando la satisfacción 
y comodidad del peatón. 
La avenida actualmente cuenta con zonas de anchuras de calles muy anchas con aceras 
muy estrechas y otras con zonas donde el ancho de calle es más reducida y la acera es 
casi inexistente. La prioridad es para el vehículo, donde se aparca en cualquier lado sin 
respetar el paso de los peatones. 
3. Análisis multicriterio 
El análisis multicriterio es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante 
el proceso de planificación que permite integrar diferentes criterios comunes, 
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simplificando las situaciones complejas y racionalizando el proceso de toma de 
decisiones. La metodología que utilizaremos es través de método Delphi. 
En este método definiremos los indicadores y los pesos en función de los objetivos y 
prioridades del proyecto, pretenderemos equilibrar la relación de los criterios 
económicos con los sociales y funcionales. 
Los indicadores escogidos tal y cómo se ha dicho son de tipos: Económico, Funcional y 
Social. 
Como indicadores económicos se tiene en cuenta: 
• Coste 
• Mantenimiento 
• Complejidad de ejecución 
• Duración de las obras 
En el coste se tiene en cuenta el que vale hacer el proyecto propuesto. Por otro lado, en 
el mantenimiento se tiene en cuenta los gastos que comportará en un futuro la elección 
de la solución analizada. Por último hay dos indicadores que hacen referencia al periodo 
de realización de las obras. Este a pesar de que es corto se tiene que tener también en 
cuenta. 
Los indicadores de funcionalidad presentan un abanico mucho más ancho. Estos son: 
• Adecuación del tránsito rodado 
• Adecuación a los ciclistas 
• Permeabilidad urbana 
Los indicadores de funcionalidad hace referencia a si la alternativa escogida es viable 
por los usos requeridos por el sistema y sus agentes. También tiene en cuenta la 
interrelación de esta vía con el resto de elementos para ver si la solución escogida da 
una continuidad a la trama urbana. 
• Por último los indicadores sociales son: 
• Impacto Ambiental y Visual 
• Aceptación Social 
 
En la tabla siguiente estableceremos el peso correspondiente para cada tipo de 
indicador. 
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O Coste 10 
25 
Mantenimiento 5 
Complejidad de ejecución 5 
Duración de las obras 5 





L Adecuación del tránsito 
rodado 10 
40 
Adecuación de los ciclistas 15 
Permeabilidad Urbana 15 




 Impacte ambiental y 
visual 10 
35 
Aceptación Social 25 
      
 
 
Cada uno de los valores tendrá una escala del 1 al 5, pero con los pesos indicados en la 
tabla anterior. Así por tanto el valor máximo de cada alternativa será de 100 puntos. 
4. Alternativas 
 
La ampliación de las aceras nos implica una serie de alternativas como sería la realización 
de un carril bici, segregándolo de la calzada con la finalidad de que los usuarios no corran 
peligro, cohabitando en las aceras con los peatones. Esta alternativa desde el primer 
momento quedo rechazada de las opciones porque había zonas donde el carril no podía 
existir por falta de espacio y no podía haber un carril bici que fuera continuo en todo el 
trayecto en caso contrario implicaba eliminar aceras para el uso de la bici. Este no era el 
objetivo del proyecto. La opción de acera bici (vía ciclista señalizada sobre la calzada). 
Tampoco es acertada pues implica un peligro para los peatones, ya que no hay espacio 
físico para esta solución. 
La baja circulación por esta vía además de la baja velocidad a la que se podrá circular la 
podremos transformar en una calle convencional por donde los ciclistas puedan pasar 
por la calzada, ya que será una vía no segregada de transito con una limitación a 50 
km/h. 
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Las calzadas en la avenida Juan Pérez Arcas, en todas las alternativas deben estar 
diferenciadas de las aceras con un bordillo elevado de la calzada de 14 cm. que delimite 
y segregue los dos espacios.  
La opción 0: En todas las opciones en no hacer nada no se contemplará en ninguna 
alternativa, ya que no es el propósito de este proyecto. 
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6. Actuaciones.  
1.- Ampliación de acera en parques zonas Z1 y Z2:  
(Fotografías 2 y 3 de Anejo 1) 
Alternativa 1: Ampliación de la acera para que haya alcorques con arbolado, y un paso 
libre de 1.80, para ello tendremos que retirar los setos del parque. Al quitar el seto 
crearemos una zona de descanso con más amplitud y abriendo la zona de paso peatonal 
al parque. 
Alternativa 2: Dejar el parque como esta sin retirar los setos y ampliado la acera a 1.5 
metros permitiendo el paso de peatones. En esta opción no permite poner alcorques 
con arbolado. 
 
1.- Ampliación de acera en zonas Z1 y Z2 
INDICADORES PESO ALTERNATIVES 
A1 A2 
Coste 10 2 3 
Mantenimiento 5 2 4 
Complejidad de ejecución 5 3 4 
Duración de las obras 5 2 3 
  
   
Adecuación del tránsito rodado 15 3 3 
Permeabilidad Urbana 25 4 3 
  
   
Impacto ambiental y visual 10 5 3 





Escogemos la alternativa nº 1 ya que es la que ofrece un ancho de acera que permite 
homogeneidad en todo el paseo con arbolado y nos abre este parque como zona de 
descanso. 
2.- Ampliación de acera en zonas Z3:  
Avenida de José Jiménez (Fotografías 5 y 6 Anejo nº 1).  
Alternativa 1: Ampliar las aceras con un paso libre de 1.6 metros para peatones y 
trasladar el arbolado fuera del paso de peatón y poner los alcorques en la zona prevista, 
en las aceras al lado de la calzada y no el centro del paso.  
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Eliminar las escaleras que hay las aceras, alargando el recorrido en el cruce, y 
aumentado un poco el desnivel de la calle se puede eliminar sin dificultad los peldaños 
que dificultan el paso de los peatones y sobre todo de personas discapacitadas pues el 
desnivel es de un 4.20 %.  
Alternativa 2: Ampliar las aceras pero no trasladar los alcorques con su arbolado, crear 
zona de aparcamientos.  
 
2.- Ampliación de acera en zonas Z3 
INDICADORES PESO ALTERNATIVES 
A1 A2 
Coste 10 3 4 
Mantenimiento 5 3 4 
Complejidad de ejecución 5 3 4 
Duración de las obras 5 2 4 
  
   
Adecuación del tránsito rodado 15 3 3 
Permeabilidad Urbana 25 4 3 
  
   
Impacto ambiental y visual 10 4 3 






La opción elegida es la alternativa 1 ya que al hacer los nuevos aparcamientos supone 
no poder trasladar el arbolado perjudicando así el paso de los peatones.   
 
3.- Creación de nueva acera en Z4: 
 Avenida Juan Pérez Arcas (Fotografía nº 7 del Anejo nº 1) 
Alternativa 1: Ampliar el ancho de la calle, haciendo un terraplén para poder hacer unas 
aceras que hoy son inexistentes o con anchos de calzadas de menos de 1 metro. Poner 
alcorques con su arbolado.  
Alternativa 2: Ampliar solo el ancho de aceras a 1.5 m. 
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3.- Creación de nueva acera en Z4 
INDICADORES PESO ALTERNATIVES 
A1 A2 
Coste 10 2 4 
Mantenimiento 5 3 4 
Complejidad de ejecución 5 2 4 
Duración de las obras 5 2 4 
  
   
Adecuación del tránsito rodado 15 3 3 
Permeabilidad Urbana 25 4 3 
  
   
Impacto ambiental y visual 10 4 4 






La alternativa nº 2 es la más barata, ya que no se necesitará de hacer el terraplenado y 
tampoco se pondrá arbolado. La opción nº 1 es la que creará un paseo homogéneo 
desde el principio con una zona paso peatonal y otra para el arbolado, mobiliario 
urbano, y alumbrado. Es por tanto esta opción nº 1 es la alternativa elegida. 
 
4.- Delimitación de los pasos peatonales de los servicios municipales, y 
arbolado. 
Z5: Avenida Juan Pérez Arcas (Fotografía nº 9 del Anejo nº 1) 
Alternativa 1: Traslado de los alcorques y el arbolado hasta el lado de la calzada dejando 
libre el paso de peatones, los servicios de recogidas de basuras de igual manera deben 
situarse lo más próximo a la carretera.  
Alternativa 2: Dividir la acera en dos zonas una de paso de peatones, y otra para 
mobiliario urbano, y alcorques con su arbolado. Diferenciadas con un tipo de pavimento 
diferente. 
4.- Delimitación de los servicios municipales  
INDICADORES PESO ALTERNATIVES 
A1 A2 
Coste 10 2 3 
Mantenimiento 5 3 4 
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Complejidad de ejecución 5 2 4 
Duración de las obras 5 3 4 
  
   
Adecuación del tránsito rodado 15 4 4 
Permeabilidad Urbana 25 4 3 
  
   
Impacto ambiental y visual 10 3 3 





Esta alternativa es la elegida, para que haya una segregación evidente entre los 
diferentes usos de la acera. Y así no será invadida la zona de peatones por los vehículos 
o por servicios municipales. Creando un espacio así reservado para los peatones donde 
no haya obstáculos de paso en su recorrido. 
 
 
5.- Delimitación de zonas peatonales de las zonas con actividades 
comerciales: 
Z6: Avenida Juan Pérez Arcas (Fotografía nº 8 Y Nº 10 del Anejo nº 1)  
Alternativa 1: Ampliación de las aceras, con alcorques arbolados con la delimitación de 
la zona peatonal de paso, y otra para uso de las actividades económicas (terrazas de 
restaurantes, etc.). En las zonas que el ancho de la calle lo permita se crearan zonas de 
aparcamiento cerca de los centros de atracción social como comercios, restaurantes. 
 
5.- Delimitación de las zonas con actividades 
comerciales  
INDICADORES PESO ALTERNATIVES 
A1 A2 
Coste 10 2 3 
Mantenimiento 5 3 3 
Complejidad de ejecución 5 2 3 
Duración de las obras 5 2 3 
  
   
Adecuación del tránsito rodado 15 5 3 
Permeabilidad Urbana 25 4 3 
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Impacto ambiental y visual 10 3 3 





Alternativa 2: No hacer en los patios y terrazas de los propietarios de los centros de 
actividad. Solo se aumentaría el ancho de calzadas y la colocación de alcorques y 
arbolado.  
La alternativa nº 1 es la más traumática para los propietarios de los patios y terrazas 
pero se haría una homogenización del todo del recorrido del proyecto. La ventaja es la 
pavimentación de toda la zona de actuación y la delimitación de los espacios, tanto para 
los peatones como para las diferentes actividades económicas de comercios y 
restaurantes. 
 
6.- Aparcamientos de vehículos invadiendo zona peatonal 3 
 Z7 Avenida Juan Pérez Arcas (Fotografía nº 10, nº 11, nº 13, nº 18, nº 19, nº 22 y nº 23 
del Anejo nº 1)  
Alternativa nº 1. Eliminación sobre las aceras de la zona de aparcamiento, y creación 
de unos aparcamientos en línea en la calzada. 
Alternativa nº 2. Eliminación de los aparcamientos en las aceras y buscar zonas 
alternativas de parkings en parcelas cercanas y solares vacíos. 
 
6.- Aparcamientos de vehículos invadiendo zona 
peatonal 
INDICADORES PESO ALTERNATIVES 
A1 A2 
Coste 10 3 4 
Mantenimiento 5 3 4 
Complejidad de ejecución 5 4 3 
Duración de las obras 5 3 4 
        
Adecuación del tránsito rodado 15 4 4 
Permeabilidad Urbana 25 4 3 
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Impacto ambiental y visual 10 3 4 
Aceptación Social 25 4 3 
PUNTUACIÓN TOTAL   74 69 
 
7. Creación de calles de coexistencia.   
En Z8 
Opción nº1. Creación de calles de coexistencia. Se admitirán el acceso de vehículos 
privados y el aparcamiento según las condiciones de ordenación y uso (facilitando la 
carga y descarga, limitación horaria, o por el día de la semana). La velocidad de los 
vehículos no deberá ser más 20 km. /h., y no habrá segregación entre vehículos y 
peatones.  
Opción nº 2. Creación de calles de prioridad invertida o zonas 30 km. /h. Habrá 
segregación de espacios entre la acera y la calzada.    
7. Creación de calles de coexistencia.   
INDICADORES PESO ALTERNATIVES 
A1 A2 
Coste 10 4 2 
Mantenimiento 5 3 3 
Complejidad de ejecución 5 4 3 
Duración de las obras 5 3 4 
  
   
Adecuación del tránsito rodado 15 4 3 
Permeabilidad Urbana 25 3 4 
  
   
Impacto ambiental y visual 10 5 4 





La opción nº 1 es la elegida ya que es la que más se adapta a las características del 
municipio, por su baja intensidad de circulación, menor a 1000 vehículos/día, por la 
dificultad de segregar los vehículos del peatón. Por ello debe existir una coexistencia 
entre ambos. Pero se debe reducir los máximo posible la circulación de vehículos por las 
calles interiores de centro del municipio con medidas de ordenación de la circulación 
para que aumente el tiempo de recorrido, y deba coger otra alternativa es decir pasar 
por la avenida Juan Pérez Larrea. 
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Se levantarán la calzada en las esquinas hasta nivel de las aceras para que sea el vehículo 
el que remonte, cambios de texturas en la rodadura del vehículo y el perfil longitudinal 
el pavimento para conseguir una reducción de velocidad, aceptación de que la prioridad 
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En este anejo se harán las mediciones de los elementos superficiales que debemos demoler 
y retirar del estado actual, para poder realizar el proyecto.   
Además de las mediciones de las superficies a derribar, tendremos en cuenta los elementos 
urbanos que deben ser retirados. 
2. Movimientos de las demoliciones a retirar. 
 
La remodelación en la Avenida Juan Pérez Arcas hará que se reduzca el ancho de la calzada 
y aumente significativamente la superficie de las aceras. Esto se conseguirá con la 
demolición de los bordillos y rigolas, y las aceras existentes, ya que por esta zona pasaran 
las nuevas redes de alumbrado, y la red de riego y además se colocarán los alcorques para 
el arbolado, colocación de nuevos bordillos y vados para el nuevo trazado. 
 








Aceras de losas de hormigón 
prefabricado 2176,52 0,20 435,30 
Aceras de pavimento de 
hormigón 10713,55 0,15 1607,03 
Demolición de  pavimentos 
asfalticos 2246,08 0,15 336,91 
Fresado de pavimentos (capa 
rodadura) 9464,60 0,05 473,23 
Retirada de tierras de zonas 
verdes 398,86 0,15 59,83 
Muros de obra   21,35 0,30 6,40 
 
1.1. Pavimentos de mezclas bituminosas. 
 
El pavimento de la calzada en la Avenida Juan Pérez Arcas será demolido totalmente, se 
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Pavimentación en la Avenida Juan Pérez Arcas con esquina con la calle Zoraida 




Pavimentación en la Avenida Juan Pérez Arcas con esquina con la calle La Tejera 
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En este corte del tramo podemos diferentes zonas del pavimento. En la zona: 
Vial + P01 se hará una demolición total. 
P_ZCLxx Y PZLLxx corresponde a las calles laterales, harán fresado del pavimento. 
P_PPx, P-LPxx, P_PMUxx, corresponde a las aceras, se harán demoliciones totales 
1.2. Las aceras. 
 
Las aceras deberán ser retiradas completamente, bordillos, solera de hormigón HM-20, y 
losetas prefabricadas de hormigón así el grueso que debemos retirar será el total de la 
capas de material de la nueva acera más 5 cm para regulación del terreno. 
1.3. Fresado de la capa de rodadura. 
 
Las calles donde se hará el fresado de la capa rodadura son aquella donde no se realicen 
modificaciones en los servicios urbanos, red de saneamiento, red de alumbrado, y de riego. 
Esto sucede en las calles que son laterales en la Avenida Juan Pérez Arcas. 
Este fresado nos dará un nuevo perfil longitudinal y transversal del pavimento existente, 
este fresado se realizara en frio sobre capa de rodadura con un grueso de 5 cm. 
1.4. Zonas verdes. 
 
Retiraremos la capa más exterior de tierra de 15 cm., para volver a poner nueva tierra 
apropiada para las nuevas plantaciones. 
 
3. Retirada de mobiliario urbano. 
 
Además del pavimento se deben retirar elementos que están en la zona afectada de las 
obras. Sólo el arbolado podrá utilizarse de nuevo y trasplantarse a la espera de hacer las 
zonas verdes nuevas. 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                               ANEJO Nº 3 DEMOLICIONES Y ESCOMBROS 
7 
 
Elementos Urbanos   Unidades 
Arbolado 29 
Postes de madera 8 




Señales verticales 37 
Pilonas 4 
Baden Goma 3 
Buzón 1 
Cabina telefónica 1 
Fuente 1 
Barandas  70 ml 
Muros 40 ml 
Guarda carril 160 ml 
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1. PLAN DE ACTUACIÓN DE ENSAYOS. 
 
El presente Anejo pretende establecer los ensayos necesarios para la realización del 
control de calidad, este se deberá ceñir al Plan de Control de Calidad de la obra en la 
Avenida Juan Pérez Arcas. La Dirección Facultativa tendrá poder potestativo de la 
modificación cualitativa y cuantitativa de la relación de ensayos necesarios para 
garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras. Si la información y 
garantías oficiales no son suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de 
otros ensayos en laboratorios especializados. 
 
 
Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las obras 
en tres actuaciones diferenciadas: 
 
• Control de materiales y equipos. 
• Control de ejecución 
• Pruebas finales de servicios. 
 
Las actas de resultados por un laboratorio autorizado se remitirán tanto a la empresa 
constructora como a la Dirección Facultativa. 
2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD. 
 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que se establecen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto y aprobadas por la Dirección de Obra, y los 
materiales deberán ser examinados y ensayados para su aceptación. 
 
El Contratista informará a la Dirección de Obra sobre las procedencias de los materiales 
y este material podrá ser rechazado si se le encuentra algún defecto de calidad o 
uniformidad. 
Los materiales deben tener la de calidad adecuada para el uso a que se les destine. Se 
presentarán las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren 
necesarios.  
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3. DEFINICIÓN DE ENSAYOS. 
Los ensayos más relevantes que se realizarán para controlar las unidades de obra serán 
los correspondientes al: 
• Control de replanteo de las obras. 
• Movimiento de tierras. 
• Firmes y pavimentos. 
• Instalaciones y tuberías. 
• Señalización. 
• Ensayos imprevistos. 
Si la Dirección Facultativa lo considera necesario, se podrán incluir dentro del Control 
de Calidad nuevos ensayos de control para las nuevas unidades que se incorporen. 
4. ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR. 
4.1. Control de replanteo de las Obras 
El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del Acta de Replanteo. 
Y se comprobarán los siguientes puntos: 
• Disponibilidad de los terrenos de la zona, límites y franjas exteriores de terrenos 
afectados. 
• Comprobación de las conexiones con la vías existentes y comprobar los cambios 
de rasante en la conexión. 
• Comprobación en planta de las dimensiones.  
• Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que no se hayan 
tenido en cuenta en la realización del proyecto. 
• Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje. 
• Compatibilidad con los sistemas generales. 
• Señalización de elementos existentes a conservar. 
4.2. Movimientos de Tierra: 
1.1.1. Excavaciones 
Tanto para la excavación en desmonte como para la excavación en zanja, se llevará a 
cabo el control geométrico de la excavación, cuidando que quede saneado el fondo de 
la misma. 
El fondo de la excavación quedará refinado y compactado.  
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1.1.1.1. Rellenos de suelo seleccionado. 
Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de suelo 
seleccionado empleados serán los siguientes: 
Ensayos para determinar las características de los materiales 
a) Análisis granulométrico, según UNE 103101:1995. 
b) Determinación de límite de Atterberg, según UNE 103103:1994; UNE 103104:1993. 
c) Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método 
del permanganato potásico, según norma UNE 103204:1993. 
d) Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según 
norma UNE 103201:1996. 
e) Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE 
103501:1994. 
f) Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo, según 
UNE 103502:1995. 
Ensayos para determinar las características de puesta en obra: 
g) Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 1991, ASTM 
D 3017 1988). 
h) Ensayo de carga con placa, sin contar con elemento de reacción necesario, según UNE 
103808:2006. 
Los trabajos de compactación del terraplén serán supervisados por un Técnico 
capacitado, el cual analizará los datos obtenidos en los ensayos así como los espesores 
de cada tongada. 
PERIODICIDAD DEL CONTROL. 
Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los 
materiales: 
Suelos: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 1.000 
m2extendidos. 
Sub-base y base: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" y un ensayo de 
carga con placa por cada 1.000 m2 extendidos. 
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1.1.1.2. Rellenos de gravas y zahorras 
 
Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de gravas y 
zahorras empleadas serán los siguientes: 
Ensayos para determinar las características de los materiales 
a) Determinación del análisis granulométrico de una arena, según UNE-EN 933-1:1998, 
UNE-EN 933-2:1996 y 
UNE-EN 933-2/1M: 1999. 
b) Límites de Atterberg (UNE 103103 1994, UNE 103104 1993). 
c) Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV) determinado "a vista", 
según UNE-EN 933- 
8:2000. 
d) Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 
machaqueo (UNE-EN 933 1999-5). 
e) Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas, según UNE-EN 933-
3:1997. 
f) Determinación del coeficiente de Los Ángeles. Resistencia al desgaste de la grava, 
según UNE-EN 1097- 
2:1999. 
g) Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE 
103501:1994. 
Ensayos para determinar las características de puesta en obra: 
h) Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 1991, 
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PERIODICIDAD DEL CONTROL. 
Durante la obra se realizarán los ensayos de control de compactación de los 
materiales: 
Suelos: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 1.000 m2 
extendidos. 
1.1.2. Bordillos de hormigón 
Las características que deben de cumplir los bordillos de hormigón están recogidas en 
la Norma UNE-EN 1340:2004. 
Los métodos de ensayo para determinar las características de los bordillos de hormigón 
serán los siguientes: 
- Reconocimiento para inspección visual de la documentación aportada, según UNE-EN 
13018:2001. 
- Características geométricas y resistencia a la flexión en bordillos prefabricados de 
hormigón, según UNEEN 
1340:2004. 
 -Absorción de agua y resistencia al desgaste por abrasión en bordillos prefabricados de 
hormigón. 
Cada lote se considera compuesto por 1.000 piezas de la misma fabricación, se tomará 
una muestra al azar del lote para realizar los ensayos (UNE-EN 1340:2004). 
1.1.3. Firmes y pavimentos 
• Granulometría de áridos a la entrada del mezclador 
• Contenido de ligante por centrifugado 
• Equivalente Arena (E.A.) de la mezcla de áridos (NLT 113) 
• Ensayo Marshall 
• Penetración de ligante 
• Extracción de testigos 
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1.1.4. MATERIALES BITUMINOSOS. 
Las mezclas bituminosas en caliente deberán de cumplir las características indicadas en 
el Artículo 542 del Pliego PG-3. 
La toma de muestras de los materiales bituminosos se efectuará de acuerdo con las 
Normas NLT-314 y NLT-348. 
Par analizar los componentes de la mezcla se tomarán las siguientes Normas: 
a) NLT-121 para los betunes 
b) NLT-148 para áridos  Periodicidad de control 
Durante el transcurso de la obra se realizarán los ensayos Marshall, contenido de ligante 
y análisis granulométrico cada 3000 m2. 
Se comprobará la compactación de cada capa, mediante extracción de un testigo, cada 
200 ton., de aglomerado. 
Determinación de la densidad por medidas. 
Ensayo cántabro de pérdida por desgaste.  
Cada 5.000 ton., o fracción diaria, se tomarán cuatro permeabilidades con el 
permeámetro LCS. 
4.3. Control de la red de alcantarillado. 
 
Los materiales que se empleen en la ejecución de la red deberán responder a los 
requisitos que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de poblaciones dentro del proyecto de remodelación de la travesía de 
la NE-35 en Cúllar (Granada) 
. En todo caso se realizará el ensayo de aplastamiento en tuberías y accesorios de 
materiales plásticos, según UNE-EN 802:1995. 
Se exigirá que los materiales recibidos en obra vengan acompañados de certificados de 
calidad del fabricante o Sello de Calidad oficialmente reconocido. 
Por cada 500 unidades y por cada fabricante se realizaran los ensayos de caracterización 
de los tubos. Se efectuarán las pruebas indicadas en el apartado anterior sobre un 
porcentaje mínimo del 10% de la longitud de la instalación. 
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Estudio de la estanqueidad de la tubería para conocer el flujo, pérdidas de caudal o 
retenciones, para realizar limpiezas o reparaciones por fugas.   
Geometría de la red. 
Certificado de inspección y control de la instalación realizado con cámara de vídeo por 
empresa especializada por dentro de todas y cada una de las cañerías instaladas  
4.4. Alumbrado 
Los materiales y su puesta en obra se ajustarán a lo dispuesto en las siguientes 
normativas:  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
Prescripciones y Normativas particulares de la compañía suministradora de energía 
eléctrica. 
Se efectuarán las siguientes inspecciones sobre la instalación ejecutada: 
• Comprobación de la caída de tensión. 
• Resistencia de puesta a tierra. 
• Comprobación del funcionamiento de los diferenciales. 
• Determinación del factor de potencia. 
• Determinación de consumos. 
• Medidas de equilibrio de fases.  
• Medición de la resistencia al aislamiento.  
Las inspecciones indicadas en el apartado anterior sobre un porcentaje mínimo del 10 
% de los componentes de la instalación. 
4.5. INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
ENSAYOS DE CONTROL 
Revisión de documentación aportada 
Ensayo de aplastamiento de tuberías 
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la red 
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4.6. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
ENSAYOS DE CONTROL 
Revisión de documentación aportada 
Ensayo de aplastamiento de tuberías 
Prueba de funcionamiento de la instalación 
 
5. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
5.1. Suministro, identificación y recepción. 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, 
en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada 
en las disposiciones de carácter obligatorio. 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según 
las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 
Todos los materiales llegarán a obras identificadas y en perfectas condiciones para su 
empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en 
envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se 
efectuarán de forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 
5.2. Toma de muestras 
 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 
ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la 
marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa. 
Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del 
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por 
éste. 
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada 
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y Contraensayos. 
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Para ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se 
remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación 
de control; las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los 
contraensayos si fuera necesario. 
Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de 
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las 
unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 
En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos 
últimas muestras. 
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, 
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible 
de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de 
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que 
necesariamente deberán conservarse en la obra al menos 24 horas. 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en 
los términos indicados y se encargará de su custodia. 
5.3. Caso de materiales con certificado de calidad 
 
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 
Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 
Homologación por el MICT 
Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio 
en los aceros y cementos el constructor entregará a la Dirección Facultativa los 
documentos acreditativos para obrar en consecuencia. 
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de 
garantía del fabricante. 
5.4. Identificación de las Muestras: 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 
Denominación del producto. 
Nombre del fabricante o marca comercial. 
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Fecha de llegada a obra. 
Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 
Nombre de la obra. 
Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 
Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado 
de ensayos. 
5.5. Realización de ensayos. 
 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 
Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. 
No obstante, el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
5.6. Contraensayos 
 
Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que 
implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá 
derecho a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en 
obra. 
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección 
facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si 
los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
5.7. Decisiones derivadas del proceso de control 
 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 
realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 
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La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como 
las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatados 
por el promotor o constructor. 
Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información 
o pruebas de servicio que considere oportunos. 
6. ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL 
6.1. Actas de resultados 
 
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los 
materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos 
obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información: 
Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 
Nombre y dirección del Cliente. 
Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado con 
su número de expediente. 
Definición del material ensayado. 
Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión 
del Informe de Ensayo. 
Identificación de la especificación o método de ensayo. 
Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado. 
Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 
Descripción del método de muestreo si así es especificada por la normativa vigente o 
por el Peticionario. 
Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada 
en el Laboratorio. 
Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 
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Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del 
Director del Laboratorio. 
6.2. Informes mensuales 
 
A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe resumen 
de los trabajos realizados en ese período que contendrá la siguiente información: 
Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes. 
Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las especificaciones 
de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto. 
Ensayos de aptitud UNE EN ISO 17025.  
 
 
ANEJO Nº 05: PAVIMENTACIÓN 
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En este anejo justificaremos y definiremos la solución adoptada para los diferentes 
contemplados en el presente proyecto. 
Para el dimensionado se han empleado las instrucciones recomendaciones: 
-  Instrucción 6.1 y 2-I.C. “Secciones de firme” de la Dirección General de 
Carreteras 
-  “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción” 
de Eduar Alabern y Carles Guilemany.  
Las funciones que deben ser capaz de cumplir un firme son: 
1) Proporcionar una superficie de rodadura cómoda y de características permanentes 
bajo las cargas repetidas del tráfico a lo largo de un período suficientemente largo de 
tiempo. 
2) Resistir las solicitaciones del tráfico y repartir las presiones verticales debidas al 
mismo, de forma que las tensiones actuantes sobre la explanada sean compatibles con 
su capacidad de soporte. 
3) Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones. 
Las variables que determinarán el dimensionamiento estructural con respecto a las 
solicitaciones que el firme tendrá que resistir serán la de categoría de tráfico “T”, y la 
variable de la capacidad portante de la explanada del suelo natural para el soporte de 
cargas será (Ei), además de las variables climáticas. 
2. Tráfico 
La estructura del firme depende fundamentalmente del tráfico pesado. Por ello 
tendremos en cuenta la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp), esta 
servirá para establecer la categoría del tráfico pesado. 
En la Instrucción 6.1-I.C., Secciones de Firme se definen ocho categorías de tráfico 
pesado, según la intensidad media diaria de vehículos pesados que se prevea para el 
carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Esta aparece recogidas en las tablas 
siguientes. 
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Tabla 1A – Categorías de tráfico pesado T00 a T2 
CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO T00   T0 T1 T2 
IMDp (vehículos 


















≥50 <50 ≥25 <25 
 
A partir de la recomendación de “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores 
de nueva construcción” de Eduar Alabern y Carles Guilemany divide las vías urbanas en 




La intensidad media diaria de vehículos es de 3500 vehículos diarios de ellos el 18 % son 
pesados. Teniendo así una IMD de 630 vehículos pesados día.   Por tanto tenemos una 
categoría de vehículos pesados de T2  
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En la obras de la nueva red de saneamiento en la Avenida Juan Pérez Arcas, la explanada 
quedará dañada y por tanto debe acondicionarse para que vuelva a tener las 
características anterior a las obras. 
Las categorías de la explanada se establecen en el apartado 5.1., de la Norma 6.1.-IC. La 
denominación de las diferentes categorías de la explanada depende del módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga (EV2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 
“Ensayo de placa de carga”, cuyos valores se recogen en la tabla siguiente: 
CATEGORÍA DE LA EXPLANADA E1   E2   E3 
EV2 (MPa) ≥ 60  ≥ 120   ≥ 300 
 
La clasificación de los suelos en las zonas de nueva pavimentación. 
En las zonas que se hayan hechos zanjas para para renovar la red de alcantarillado y 
acometidas para los imbornales se compactará el terreno para tener las mismas 
características que tenía el terreno antes de la excavaciones. Esta explanada será la base 
de terreno natural sobre la cual colocaremos las diferentes capas mezclas bituminosas. 
Consideramos por tanto caso que será una explanada tipo E2, formada por 75 cm. suelo 
seleccionado (Art. 330 de PG-3) con un C.B.R. entre 10 y 20. Y mayor a 120 Mpa con 
ensayo de carga de placa. 
Las características que tales suelos deberán cumplir serán las siguientes:  
1. Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 
según UNE 103204.  
2. Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 
ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  
3. Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).  
4. Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 < 
15%) o que en caso contrario cumpla las condiciones siguientes: 
a. Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  
b. Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 
0,40 < 75%).  
c. Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 
< 25%). 
d. Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. Índice de 
plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
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4. Elección de las secciones de firmes y pavimentos. 
La elección la hacemos a través de la relación de las intensidades del tráfico pesado y la 





En nuestro caso elegiremos la opción 221 que representa una mezcla para vehículos 
pesado categoría T2, para una categoría de explanada E2, y una mezcla bituminosa 
sobre capa granular. 
4.1. Mezcla bituminosa en caliente. 
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, dosificación en masa y la del polvo de 
mineral tendremos en cuenta la zona térmica estival. (Apartado 6.2.1 Norma de 
carreteras 6.1 IC) 
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La zona pluviométrica donde está situada el municipio de Cúllar corresponde a una zona 
poco lluviosa.  
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras: 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-48.pdf 
 
4.2. Tipos de emulsión bituminosa 
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un 
betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
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película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben 
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Relación ponderal filler/betún (f/b)  
Mezclas densas, semidensas y gruesas, categorías de tráfico T00 a T2 
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Proyección de la mezcla bituminosa en caliente tipo de hormigón bituminoso (art. 542 
PG-3). 
Las secciones del firme serán proyectadas con el menor número de capas, para dar una 
mayor continuidad estructural del firme y siempre la capa inferior será mayor o igual al 
espesor de las superiores. 
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En nuestro proyecto no se podrá proyectar pavimentos con mezclas drenantes, ya que 
pertenece a una zona pluviométrica poco lluviosa. 
Nomenclatura 
 
AC: Tipo de mezcla (hormigón bituminoso) 
D: Tamaño máximo del árido (abertura del tamiz por el que pasa entre el 90 y el 100% 
del total del árido) 
surf/bin/base: Capa en la que se empleará la mezcla (rodadura, intermedia o base) 
ligante Tipo de ligante hidrocarbonado utilizado 









surf/bin/base  Ligante Granulometría (D,S,G) 
Capa rodadura 5 AC 16 Surf 50/70 D 
Intermedia 8 AC 22 Bin 50/70 D 
Base 12 AC 32 Base 50/70 G 
 
En la zonas que solo han sido fresadas solo necesitará de la capa de rodadura de 5 cm. 
Pavimento zona central de la Avenida Juan Pérez Arcas 





Capa de rodadura AC16 surf 50/70 D   0,05 405,81 
Capa intermedia AC22 Bin 50/70 D 0,08 649,29 
Capa Base AC 32 Base 50/70 G 0,12 973,94 
Capa base de zahorra (ZA-25) 0,2 1623,23 
Riego de imprimación de emulsión 0,02 162,32 
Riego de adherencia 0,02 324,65 
 
En las calles laterales de la Avenida Juan Pérez Arcas, solo se pondrá como mezcla 
bituminosa la capa de rodadura AC16 surf 50/70 D   y el riego de imprimación de 
emulsión. 
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6. Riegos de imprimación 
 
Está constituido por una emulsión tipo ECI (emulsión catiónica especial de imprimación), 
con una dotación de 1,20 kg/m2. Se extenderá entre la base de zahorra artificial y la base 
bituminosa. 
7. Riegos de adherencia 
Se emplea ECR-1 (emulsión catiónica de rotura rápida tipo 1), con una dotación de 0,6 
kg/m2. Se extenderá entre cada dos capas consecutivas de mezcla bituminosa, en la 
calzada y caminos de servicio. 
8. Aceras 
Se hará una explanada natural bien compactada, nivelada exenta de todo tipo de 
materia vegetal. Sobre esta explanada se hará una capa base de hormigón pobre (H-200 
hoy en día HM-20), con un grueso mínimo de 10 cm., para el paso de peatones (S1), y 
de 15 a 18 cm., para el paso de vehículos ligeros (S2). Las piezas prefabricadas de 
hormigón se podrán directamente sobre este hormigón en el que se habrá puesto 
mortero seco, se darán golpes de maceta, por la parte superior se impregnará con agua 
y cemento (borada se colará) para el relleno de las juntas de 1.5 a 3 mm.  
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9. Elementos y mediciones 
Mezcla bituminosa en caliente: Como se expuso anteriormente utilizaremos para la 
capa de rodadura AC 16 surf D (Denominación UNE-EN 13108-1 con un ligante 50/70) 
9.1. Panot. 
Es un pavimento realizado con hormigón que se utiliza para pavimentar aceras, tienen 
buena resistencia a la fractura, tiene un bajo desgaste y facilidad de reposición de 
piezas sueltas. 
Existe además el panot de cala o reposición que es idénticamente al de obra nueva 
pero su tamaño es unos mm. Inferior. Facilitando así el cambio de piezas al abrir zanjas 
para la instalación o reparación de cables o tuberías.  
                             
 
Las dimensiones 20x20x4 (cm.)Rigola. 
 
Las rigolas son losetas que se coloca generalmente junta a los bordillos que tienen la 
misión de reconducir el agua proveniente de las lluvias hacia los imbornales además 
sirve para encintar la capa de rodadura a la calzada. 
En nuestro proyecto se utilizaran rigolas de 30x30x8 (cm), que cumplen la UNE-EN 
1340:2003 / UNE 127.340 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 




El bordillo unirá la acera transitable por los peatones y la calzada dominio del vehículo.  
Implica un salto entre ambas superficies. Evita que los vehículos y el agua invadan la 
acera. Siempre tiene asociada la rigola que canaliza el agua superficial en calles convexas 
hacia los imbornales. 
Es adaptable al remonte transversal del vehículo en los vados de acceso a garajes, y al 
remonte accesible a personas con minusvalías de movilidad, en pasos peatonales.             
http://www.glsprefabricados.com/es/productes/index/bordillo-de-acera/207 
         





Metros lineales 1893,6 metros 
Longitud de 1 mt.  1894 Piezas 
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9.3. Bordillo Alcorque fiol 
http://www.glsprefabricados.com/es/productes/index/alcorque-fiol/206?img=1 
 
                
9.4. Bordillo césped  
 
 
                       
9.5. Bordillo vado 
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10. Bordillo peatonal 
Vado peatonal accesible 120: 
http://www.glsprefabricados.com/es/productes/index/vado-peatonal-accesible-
120/214?img=1 
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11. Mediciones de metros lineales, número de piezas y metros 




Pavimento zona de paso de peatones: Pavimento de loseta para paso 
de peatones de color gris +tacos con medida 20x20x4cm. 
Capa de mortero 0,02 mt 
Hormigón de resistencia HM-20 0,1 mt 

















P_PP01 326,0075 32,60075 6,52015 32,60075 
P_PP02 518,3951 51,83951 10,367902 51,83951 
P_PP03 1190,5 119,05 23,81 119,05 
P_PP04 199,918 19,9918 3,99836 19,9918 
P_PP05 256,3551 25,63551 5,127102 25,63551 
P_PP06 67,6173 6,76173 1,352346 6,76173 
P_PP07 612,9696 61,29696 12,259392 61,29696 
P_PP08 13,2314 1,32314 0,264628 1,32314 
P_PP09 181,2819 18,12819 3,625638 18,12819 
P_PP10 208,0453 20,80453 4,160906 20,80453 
P_PP11 60,3491 6,03491 1,206982 6,03491 
P_PP12 167,3064 16,73064 3,346128 16,73064 
P_PP13 138,8086 13,88086 2,776172 13,88086 
P_PP14 609,4046 60,94046 12,188092 60,94046 
P_PP15 51,5562 5,15562 1,031124 5,15562 
P_PP16 572,4673 57,24673 11,449346 57,24673 
P_PP17 763,4006 76,34006 15,268012 76,34006 
P_PP18 274,6929 27,46929 5,493858 27,46929 
P_PP19 447,5928 44,75928 8,951856 44,75928 
P_PP20 354,2524 35,42524 7,085048 35,42524 
P_PP21 435,257 43,5257 8,70514 43,5257 
P_PP22 405,6186 40,56186 8,112372 40,56186 
P_PP23 55,1525 5,51525 1,10305 5,51525 
Total 7910,1802 791,01802 158,203604 791,01802 
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Vados Parkings 48 313,2 96 687 
Vados para entrada a 
calles 
18 239,6 36 563 
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Pavimento en zona de arbolado y mobiliario urbano de color gris,20x20x2,5cm 
Capa de mortero 0,02 mt 
Hormigón de resistencia HM-20 0,1 mt 
Capa de subbase de zahorra 0,1 mt 















P_PMU01 518,73 51,87 10,37 51,87 
P_PMU02 265,48 26,55 5,31 26,55 
P_PMU03 173,92 17,39 3,48 17,39 
P_PMU04 57,27 5,73 1,15 5,73 
P_PMU05 59,57 5,96 1,19 5,96 
P_PMU06 71,89 7,19 1,44 7,19 
P_PMU07 103,49 10,35 2,07 10,35 
P_PMU08 23,42 2,34 0,47 2,34 
P_PMU09 2,09 0,21 0,04 0,21 
P_PMU10 63,45 6,34 1,27 6,34 
P_PMU11 58,79 5,88 1,18 5,88 
P_PMU12 94,55 9,45 1,89 9,45 
P_PMU13 135,69 13,57 2,71 13,57 
P_PMU14 129,89 12,99 2,60 12,99 
P_PMU15 16,93 1,69 0,34 1,69 
P_PMU16 62,83 6,28 1,26 6,28 
P_PMU17 65,28 6,53 1,31 6,53 
P_PMU18 106,55 10,66 2,13 10,66 
P_PMU19 271,58 27,16 5,43 27,16 
P_PMU20 304,14 30,41 6,08 30,41 
P_PMU21 17,95 1,80 0,36 1,80 
P_PMU22 54,07 5,41 1,08 5,41 
P_PMU23 101,87 10,19 2,04 10,19 
P_PMU24 159,91 15,99 3,20 15,99 
P_PMU25 151,76 15,18 3,04 15,18 
P_PMU26 132,31 13,23 2,65 13,23 
P_PMU27 85,57 8,56 1,71 8,56 
P_PMU28 118,22 11,82 2,36 11,82 
P_PMU29 94,20 9,42 1,88 9,42 
P_PMU30 96,18 9,62 1,92 9,62 
P_PMU31 113,61 11,36 2,27 11,36 
P_PMU32 51,79 5,18 1,04 5,18 
P_PMU33 18,48 1,85 0,37 1,85 
Total 3781,46 378,15 75,63 378,15 
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Pavimento de  zona central de las calles laterales  
Capa de rodadura AC16 surf 50/70 D  (m) 0,05 
Riego de imprimación de emulsión (m) 0,02 
Pavimento zona central de las calles 










P_ZCL02 158,32 158,37 3,17 
P_ZCL03 47,45 47,50 0,95 
P_ZCL04 136,22 136,27 2,72 
P_ZCL05 195,16 195,21 3,90 
P_ZCL06 301,37 301,42 6,03 
P_ZCL07 128,30 128,35 2,57 
P_ZCL08 74,59 74,64 1,49 
P_ZCL09 129,98 130,03 2,60 
P_ZCL10 19,35 19,40 0,39 
P_ZCL11 55,01 55,06 1,10 
P_ZCL12 69,17 69,22 1,38 
P_ZCL13 47,71 47,76 0,95 
P_ZCL14 163,52 163,57 3,27 
P_ZCL15 71,46 71,51 1,43 
P_ZCL16 121,65 121,70 2,43 
P_ZCL17 62,37 62,42 1,25 
P_ZCL18 74,92 74,97 1,50 
Total 1856,55 1857,40 37,13 
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Pavimento de terrazo lizo 40x40 cm. en zona lateral de las calles 
transversales 
Capa de mortero   0,02 mt 
Pavimento zona lateral de las 







Nº de piezas  
P_ZLL01 91,073 1,82 570 
P_ZLL02 94,587 1,89 592 
P_ZLL03 118,3949 2,37 740 
P_ZLL04 45,7281 0,91 286 
P_ZLL05 127,0101 2,54 794 
P_ZLL06 30,93 0,62 194 
P_ZLL07 143,5764 2,87 898 
P_ZLL08 51,269 1,03 321 
P_ZLL09 64,6378 1,29 404 
P_ZLL10 41,6037 0,83 261 
P_ZLL11 26,6461 0,53 167 
P_ZLL12 19,8682 0,40 125 
P_ZLL13 105,9599 2,12 663 
P_ZLL14 99,5402 1,99 623 
P_ZLL15 32,6708 0,65 205 
P_ZLL16 14,6312 0,29 92 
P_ZLL17 12,6153 0,25 79 
P_ZLL18 23,4896 0,47 147 
P_ZLL19 20,7206 0,41 130 
P_ZLL20 35,9255 0,72 225 
P_ZLL21 49,9172 1,00 312 
P_ZLL22 16,336 0,33 103 
P_ZLL23 22,7516 0,46 143 
P_ZLL24 15,4821 0,31 97 
P_ZLL25 15,614 0,31 98 
P_ZLL26 43,8872 0,88 275 
P_ZLL27 59,4894 1,19 372 
P_ZLL28 18,5937 0,37 117 
P_ZLL29 25,9443 0,52 163 
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Pavimento zona de paso de peatones 
Capa de mortero 0.02 mt 
Hormigón de resistencia HM-20 0,1 mt 
Capa de subbase de zahorra 0,1 mt 
Pavimento zona de 













P_PP01 326,0075 32,60075 6,52015 32,60075 
P_PP02 518,3951 51,83951 10,367902 51,83951 
P_PP03 1190,5 119,05 23,81 119,05 
P_PP04 199,918 19,9918 3,99836 19,9918 
P_PP05 256,3551 25,63551 5,127102 25,63551 
P_PP06 67,6173 6,76173 1,352346 6,76173 
P_PP07 612,9696 61,29696 12,259392 61,29696 
P_PP08 13,2314 1,32314 0,264628 1,32314 
P_PP09 181,2819 18,12819 3,625638 18,12819 
P_PP10 208,0453 20,80453 4,160906 20,80453 
P_PP11 60,3491 6,03491 1,206982 6,03491 
P_PP12 167,3064 16,73064 3,346128 16,73064 
P_PP13 138,8086 13,88086 2,776172 13,88086 
P_PP14 609,4046 60,94046 12,188092 60,94046 
P_PP15 51,5562 5,15562 1,031124 5,15562 
P_PP16 572,4673 57,24673 11,449346 57,24673 
P_PP17 763,4006 76,34006 15,268012 76,34006 
P_PP18 274,6929 27,46929 5,493858 27,46929 
P_PP19 447,5928 44,75928 8,951856 44,75928 
P_PP20 354,2524 35,42524 7,085048 35,42524 
P_PP21 435,257 43,5257 8,70514 43,5257 
P_PP22 405,6186 40,56186 8,112372 40,56186 
P_PP23 55,1525 5,51525 1,10305 5,51525 
Total 7910,1802 791,01802 158,203604 791,01802 
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Pavimento zona Parking 
Pavimento  de adoquín granítico 18x9x12 sobre arena 
Arena 0,05 mt. 
Pavimento zona Parking Superficie (m2) Arena  (M3) 
Nº de 
piezas  
P_KIN01 40,406 2,02 1871 
P_KIN02 81,039 4,05 3752 
P_KIN03 35,803 1,79 1658 
P_KIN04 28,505 1,43 1320 
P_KIN05 37,000 1,85 1713 
P_KIN06 29,142 1,46 1350 
P_KIN07 49,132 2,46 2275 
P_KIN08 49,200 2,46 2278 
P_KIN09 49,020 2,45 2270 
P_KIN10 86,083 4,30 3986 
P_KIN11 37,147 1,86 1720 
P_KIN12 37,000 1,85 1713 
P_KIN13 85,877 4,29 3976 
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Pavimentos para zonas de locales privados 
Pavimento hormigón  
Espesor del hormigón (mt) 0,15 
Pavimentos 







P_LP01 459,2187 68,88 
P_LP02 150,8835 22,63 
P_LP03 57,4857 8,62 
P_LP04 110,4663 16,57 
P_LP05 290,8337 43,63 
P_LP06 103,65 15,55 
P_LP07 27,0545 4,06 
P_LP08 254,9919 38,25 
P_LP09 49,5201 7,43 
P_LP10 448,1781 67,23 
P_LP11 154,3752 23,16 
P_LP12 324,2453 48,64 
P_LP13 322,2561 48,34 
P_LP14 125,8465 18,88 
Total 2879,01 431,85 
 
Tierras para zonas verdes 
Espesor de tierras    (mt) 0,2 
Tierras para 
zonas verdes Área (m2) 
Volumen de 
tierras (m3) 
Z_V01 503,3 100,7 
Z_V02 524,6 104,9 
Z_V03 62,5 12,5 
Z_V04 132,6 26,5 
Z_V05 265,0 53,0 
Total 1487,9 297,6 
 
ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 
6.1 IC SECCIONES DE FIRME, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE 
DICIEMBRE DE 2003) http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/83B68E89-3CD8-4246-
B28B-2BBA01D95AD8/55775/1010100.pdf 
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El presente anejo se presenta dentro del Proyecto de Urbanización de Avenida Juan Pérez 
Arcas, para desarrollar los aspectos relacionados con la señalización tanto vertical como 
horizontal. 
El objeto de este anejo es definir los criterios adoptados en el diseño y en la disposición de 
la señalización viaria con la finalidad de aumentar la seguridad y la comodidad viaria de 
vehículos y peatones.  
Las marcas viales horizontales están aplicada sobre la calzada tienen como objetivo: 
1. Delimitación de los carriles de circulación y separación de los sentidos de circulación. 
2. Indicar los bordes de la calzada. 
3. Reglamentar la circulación, zonas de estacionamiento y los a adelantamientos. 
4. Orientar, guiar, y anunciar a los usuarios. 
2. DESCRIPCIÓN  
2.1. Generalidades 
Las marcas viales serán en general de color blanco. Esta color corresponderá a la referencia 
8-118 de la norma UNE 48 1W. Serán reflectantes 
Serán de color amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, colocadas en un bordillo 
o junto al borde de la calzada o de la zona peatonal, para indicar prohibición o restricción de 
la parada o del estacionamiento (M-7.7 y M-7.8). El color amarillo corresponderá a referencia 
8-502 de la norma UNE 48 103. No serán reflectantes. 
3. MARCAS VIALES DE PROYECTO.  
Todas las marcas horizontales del proyecto sigue la Norma 8.2-IC “Marcas viales “ 
3.1. Marcas longitudinales 
Las marcas longitudinales se pueden clasificar en tres tipos: 
1. Longitudinales discontinuas. 
2. Longitudinales continuas. 
3. Longitudinales continúas adosadas a discontinuas. 
Línea de separación entre carriles. La avenida Juan Pérez Arcas es una vía de doble sentido 
de circulación.  
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3.1.1. Marca longitudinal discontinua.  
Tipo M-1.3 
Separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con 




3.1.2. Marca longitudinal continúas y continúas adosadas a 
discontinuas. 
Prohibición del adelantamiento por no disponer de la visibilidad necesaria para completarlo, 
una vez iniciado o para desistir de él. La distancia de visibilidad necesaria (DVN) a 50 km/h 
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3.2. Marcas transversales 
3.2.1. Marcas transversales continuas. 
M-4.1 - Línea de detención. 
Nos indica que ningún vehículo ni su carga pueden franquearla. 
Es una señal de detención obligatoria, no se podrá pasar sin detenerse, utilizadas en STOP, 
semáforos. La anchura corresponde al carril al que se refiera la obligación de detenerse. 
 
3.2.2. Marcas transversales discontinuas. 
M-4.2 - Línea de ceda el paso. 
Nos indica que deberemos reducir la velocidad, no se podrá franquear cuando se tenga que 
ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta. La anchura será la longitud de todo 
el carril. 
 
M-4.3 Marca de paso de peatones. 
Indica el paso de peatones, donde los conductores de vehículos deben dejarles paso. La 
anchura no deberá ser menor de los 4mt. La anchura de las bandas no será inferior a los 50 
cm. Para ello la distancia entre la banda y el bordillo será entre 0 y 50 cm.  
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3.2.3. Otras Marcas. Flechas signos e inscripciones. 
Una flecha pintada en una calzada significa los movimientos permitidos y obligados que todo 




Las inscripciones en el pavimento proporcionan al conductor una información 
complementaria, recordando la obligación de cumplimiento de lo ordenado por las señales 
verticales o en ciertos casos imponen por sí mismas una determinada prescripción.   
Las clases de inscripciones utilizadas son: 
3.2.3.2. De STOP (Marcas M-6.4) 
Indica la obligación del conductor de detener su vehículo antes de una próxima línea de 
detención o, si esta no existe, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de 
ceder el paso a los vehículos que circulen por esta calzada. 
Esta señal se sitúa antes de una línea, no existe antes de la marca de margen de la calzada, 
a una distancia comprendida entre 2.5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros. 
3.2.3.3. De CEDA EL PASO (Marca M-6.5) 
Esta marca indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por 
la calzada a la que se aproxima, y detenerse si es necesario antes de la línea de CEDA EL 
PASO. 
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Esta marca en forma de triángulo se sitúa antes de la línea de CEDA EL PASO, o del lugar 
donde se tenga que ceder el paso, a una distancia entre 2.5 y 25 metros, recomendándose 
entre 5 y 10 metros. 
1. Bandas sonoras reductoras de velocidad de caucho ……... 160,69 metros lineales. 
2. Pintado de banda transversal sonora ………………………………     40 metros lineales. 
3. Pintado de banda con pintura termoplástica ……………………..  11 metros lineales 
 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 221 
La señalización vertical hace referencia a las señales de circulación y paneles de orientación 
situados tanto al margen de los viales como sobre la calzada para garantizar un nivel idóneo 
de seguridad en avenida  
INTRODUCCIÓN 
La señalización vertical hace referencia a las señales de circulación y paneles de orientación 
situados tanto al margen de los viales como sobre la calzada para garantizar un nivel idóneo 
de seguridad, claridad, sencillez, uniformidad y ayuda en la orientación en la circulación de 
vehículos y peatones.  
La instrucción que utilizamos es la Norma 8.1-IC Señalización vertical. 
Para la indicar la significación, las señales se valen de su forma, color y símbolo. 
Señales de peligro. De forma triangular con el vértice apuntando hacia arriba, enmarcadas 
con un borde rojo. Indican la existencia de zonas cuyo trazado, regulación y emplazamiento 
pueden provocar riesgos para el conductor. 
Señales de reglamentación. De forma circular, pueden ser de prioridad, prohibición (borde 
rojo y fondo blanco), fin de prohibición, obligación (fondo azul, orla blanca) y restricción de 
paso. Reglamentan y jerarquiza la accesibilidad y preferencias de las distintas vías. 
Señales de indicación. De forma rectangular, darán información de la vía y de sus servicios. 
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NOMBRE REFERENCIA SIMBOLO DEFINICIÓN Nº DE SEÑALES 
PRIORIDAD RESPECTO AL 
SENTIDO CONTRARIO R-6 
 
Indica a los conductores que, en un próximo paso 
estrecho, tienen prioridad con relación a los 
vehículos que circulen en sentido contrario. 
 2 
PRIORIDAD EN SENTIDO 
CONTRARIO. R-5 
 
Prohibición de entrada en un paso estrecho 
mientras no sea posible atravesarlo sin obligar a 
los vehículos que circulen en sentido contrario a 
detenerse. 
2  
DETENCIÓN OBLIGATORIA R-2 
 
Obligación para todo conductor de detener el 
vehículo ante la próxima línea de detención o, si 
no existe, inmediatamente antes de la 
intersección, y ceder en ella a los vehículos que 
circulen por la vía que se aproxime. 
10  
CEDA EL PASO R-1 
 
Obligación de todo conductor de ceder el paso 
en la próxima intersección a los vehículos que 
circulen por la vía a la que se aproxime o al carril 




Peligro por la proximidad de un lugar 
frecuentado por niños, zonas de juegos. 
4 
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Peligro por la proximidad de un lugar 
frecuentado por peatones 4  
RESALTO P-15a 
 
Peligro por la proximidad de un resalto en la vía  4 
SEMÁFOROS P-3 
 
Peligro por la proximidad de una intersección 
aislada o tramo con la circulación regulada por 
semáforos. 
2  
ENTRADA PRHIBIDA R-101 
 
Prohibición de circulación de toda clase de 
vehículos. 
4 
VELOCIDAD MÁXIMA R-301 
 
Prohibición de circular a velocidad superior, en 
kilómetros por hora, a la indicada por la señal 6 
LIMITACIÓN DE MASA R-201 
 
Prohibición de paso de los vehiculos cuya masa 
en carga supere la indicada en toneladas.  4 
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GIRO A LA DERECHA 
PROHIBIDO R-302 
 
Giro a la derecha prohibido 4 
ADELANTAMIENTO PROHIBIDO R-305 
 
Prohibición a todos los vehiculos de adelantar a 
los vehiculos de motor que circulen por la 
calzada. 
4  
PARADA Y ESTACIONAMIENTO 
PROHIBIDO R-307 
 




Prohibición del estacionamiento en el lado de la 
calzada en que esté situada la señal. No prohíbe 
la parada. 
 6 
SENTIDO OBLIGATORIO R-400c 
 
La flecha señala la dirección y sentido qye los 
vehiculos tienen la obligación de seguir. 4  
ÚNICAS DIRECCIONES Y 
SENTIDOS PERMITIDOS R-403 a 
 
Las flechas señalan las únicas direcciones y 
sentidos que los vehículos pueden tomar.  3 
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SITUACIÓN DE UN PASO DE 
PEATONES S-13 
 
Indica la situación de un paso para peatones 4  
ZONA A 30 S-30 
 
Los peatones tienen prioridad, la velocidad 
máxima de los vehiculos está fijada a 30 





 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE  
A. Señalización horizontal 




- Norma de servicio 2/2007, sobre los criterios de aplicación y mantenimiento de las 
características de la señalización horizontal.  
-Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012) 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/C
ARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/EQUIVIAL/SENAHORIZON/ 
-Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998) 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/075C1884-052E-4FE0-B9CC-
89E355E2AE0E/55743/1120300.pdf  
B. Señalización vertical 
- Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras, Orden de 28 de 
diciembre de 1999. 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/10C10CF6-54D9-4732-AE70-
26D36268DF9D/124228/Norma81IC.pdf 
- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 
General de Carreteras del Estado 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4EDE0D49-903C-42F1-9BB8-
3B8972717B35/55738/1110900.pdf 
- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 
Dirección General de Carreteras del Estado 







Pliego de prescripciones técnicas generales que ha de regir en el contrato de servicios 
de infraestructura, conservación, mantenimiento, e instalaciones de elementos de 
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El presente anejo tiene como objetivo el diseño y calculo luminotécnico y eléctrico de 
una instalación de iluminado público para el proyecto de transformación y mejora en la 
Avenida Juan Pérez Arcas, tendremos en cuenta los tramos singulares aquellos que son 
más frecuentados por los peatones o cuenta con cierta  complejidad por problemas de 
visión. 
Para dimensionar la instalación y el alumbrado tenemos en cuenta las anchuras de las 
calles, estas nos darán la disposición que tendrá la iluminación, la altura, la distancia y 
la potencia de las lámparas. 
El diseño de iluminación en las calles laterales de la Avenida Juan Pérez Arcas no tendrán 
en cuenta, salvo en la Avenida José Jiménez.  
Y para finalizar calcularemos según el criterio de máxima caída de tensión, las líneas 
eléctricas diseñadas, la más larga y con mayor potencia, comprobando que cumpla la 
normativa. 
1 Dimensionamiento del alumbrado para el diseño: 
El tipo de iluminarias son de la marca PHILIPS BRP708 1xECO70/757 NRN, para la zona de 
calzada de la Avenida Juan Pérez Arcas y para las zonas peatonales y zonas de parque PHILIPS 
BDC600 1xECO41/830 S las dos iluminarias empleadas en el proyecto serán de tipo LED, por 
sus ventajas. 
- Mayor eficiencia energética (80-90% menos de electricidad). 
- Mayor vida útil (45.000 horas en frente de las 2.000 horas de unas standard) 
- Son más ecológicas. (Son reciclables, cumplen con la normativa RoHS de sustancias 
contaminantes) 
- No desprenden calor. Evitan así la pérdida de energía. 
- Bajo mantenimiento. 
Como desventaja es su precio, pero la producción a escala hace que sean más asequibles. 
Actualmente es generalizado el uso en vías públicas.     
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Para obtener la clase de Alumbrado necesitamos un conjunto de requisitos 
fotométricos que deben cumplirse para satisfacer las necesidades visuales de un grupo 
de usuarios de la vía pública en distintos tipos de áreas y alrededores. 
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Velocidad típica del usuario principal Media (entre 30 y 60 km/h) 
Usuario principal Tráfico motorizado, Vehículos 
lentos, Ciclista 
Otros usuarios autorizados Peatón 
Usuario excluido / 
Situación de iluminación B2 
Conexión a otras viales Cruces sencillos 
Densidad de cruces [cantidad por km] ≥3 
Zona conflictiva si 
Medidas constructivas para restricción 
del tráfico 
No 
Tránsito de vehículos [cantidad por día] <7000 
Tránsito de ciclistas Normal 
Grado de dificultad de navegación Normal 
Vehículos estacionados Sí 
Grado de luminancia del entorno Medio (entorno urbano) 
Tipo climático principal Seco 
 
Conociendo el tipo de calle donde haremos el diseño podemos distribuir nuestra 
iluminación, teniendo en cuenta además si hay arbolado en las calles, y vados que 
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Avenida Juan Pérez Arcas / Datos de planificación  
         
Perfil de la vía pública 
 
Factor mantenimiento: 0.67 
 
Disposiciones de las luminarias 
 
   
Luminaria: 
 
Flujo luminoso (Luminaria):  
 
5750 lm Valores máximos de la intensidad 
lumínica 
con 70°:  859 cd/klm  
con 80°:  634 cd/klm  
con 90°:  3.00 cd/klm  
Respectivamente en todas las 
direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento). 
 
La disposición cumple con la clase del 
índice de deslumbramiento D.4.  
 
Flujo luminoso (Lámparas):  
 
6250 lm 
Potencia de las luminarias:   70.0 W 
Organización:  bilateral desplazado 
Distancia entre mástiles:  25.000 m 
Altura de montaje (1):  7.900 m 
Altura del punto de luz:  7.760 m 
Saliente sobre la calzada 
(2): 
 0.650 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0 ° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
 
 
2 Distribución de las líneas eléctricas  
La red de alimentación del alumbrado es eléctrica, en baja tensión, normalmente 
trifásica 220/380 v y cada vez más de 230/400v, es decir, 380 o 400v entre fase y 220 o 
230 v entre fase y neutro. 
La acometida a la red de la compañía eléctrica se localiza en el cuadro de mando, con 
un armario propio en donde se localiza todo el equipo de control, maniobra y protección 
de la instalación (interruptores, contadores de activa y reactiva, contactor 
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electromagnético y programador horario de encendido – apagado de la instalación, 
fusibles, etc.). Desde este cuadro saldrán un máximo de 5 líneas trifásicas con 4 neutros, 
que alimentarán los distintos puntos de luz. Las derivaciones se hacen en las mismas 
cajas registrables de los báculos, levantadas del suelo por seguridad a humedades a 30 
– 40 cm del suelo. La sección del cable de la iluminaría será de 1.5 mm2. 
Las derivaciones siempre será con cable de cobre, y para cada ramal con una fase 
distinta y un neutro, para poder equilibrar la cargas de cada fase y de la línea, la tensión 
será de 380 V. 
El dimensionamiento de la línea (sección del conducto) se determina por el criterio de 
“máxima caída de tensión admisible”, que según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT) 
∆U < 3% U alimentación = 0,03 x 380 = 11,4 v, para una carga total P = 1,8 Potencia de 
las lámparas (el término 1,8 introduce la potencia del equipo auxiliar de las lámparas). 
Los conductores serán multipolares para no generar descompensaciones en los 
esfuerzos de tracción cuando se realizan los trabajos de paso de las canalizaciones. Las 
secciones a utilizar no serán superiores a 16 mm2, y se intentará la utilización de una 
misma sección en todo el tramo, facilitando así el montaje y el coste de la instalación. 
Se aconsejará el uso de doble línea en todos los tramos, con el fin de que una anomalía 
no afecte a la totalidad del tramo, además de conseguir una mayor sectorización y 
reparto de cargas. 
El cuadro general de protección se colocará el centro de las instalaciones para mejorar 
una mejor sectorización y diseño de los circuitos de salida. 
3 La caída de tensión  
Hay que tener en cuenta la sección (mayor o menor de 25 mm2), el tipo de material 
(cobre, aluminio), y el tipo de corriente (alterna trifásica con neutro) 
La caída de tensión de la línea será la suma de las caídas de tensión de cada uno de sus 
tramos (L i) de diferente Pi acumulada. 
𝚫𝚫𝚫𝚫 = 𝟏𝟏.𝟖𝟖 · 𝚺𝚺(𝐏𝐏 · 𝐋𝐋) · 𝛒𝛒
𝐒𝐒 · 𝚫𝚫  
Donde: 
- ΔU:  Caída de tensión general (V) 
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- P: Potencia subministrada en cada subtramo (W) 
- L: Longitud de la línea (m) 
- ρ: Resistividad del cobre (Ω·mm2/m) 
- S: Sección del cable (mm2) 
- U: Tensión de alimentación de fase (380V) 
Una de la cosas que tenemos que hacer es minimizar la longitud máxima del cable, con 
ello también reducimos la sección necesaria del cable, para ello el cuadro de instalación 
debe colocarse en el centro de gravedad de la zona al iluminar. 
Las caídas de tensión las dividiremos en diferentes ramales para facilitar los cálculos. 
Iluminarias 
Cuadro de mando nº 
1 
Cuadro de mando    nº 
2 




















Metros lineales 285 313,22 260 210 200 290 250 320 275 
PHILIPS BDC600 
1xECO41/830 S  8 6 0 0 0 3 9 8 9 
PHILIPS BRP708 
1xECO70/757 NRN 12 9 11 7 7 16 13 9 8 
Total (W) 2432 1824 1870 1190 1190 2867 2651 1922 1801 
 
Hemos escogido el tramo nº 6 por su mayor longitud, además por tener mayor 
consumo.  Así el tramo AB -BD - BC será el tramo analizado. 
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TRAMO BD          
Numero de 
Iluminaria P L N 
N x 
P Σ(P·L)     
R6.16 70 22,37 1 70 1565,9     
R6.15 70 28,45 2 140 3983     
R6.14 70 26,5 3 210 5565     
R6.13 70 22,51 4 280 6302,8     
R6.12 70 25,98 5 350 9093     
R6.11 70 24,83 6 420 10428,6     
R6.10 70 25,56 7 490 12524,4     
R6.9 70 24,99 8 560 13994,4 
S 
(mm2) U (V) 
ρ 
(Ωmm2/m) ΔU 
     63457,1 6 380 0,018 0,90 
TRAMO DC          
Numero de 
Iluminaria P L N 
N x 
P Σ(P·L)     
R6.19 40 20,07 33 1320 26492,4     
R6.18 40 20,07 34 1360 27295,2     
R6.17 40 18,13 35 1400 25382 
S 
(mm2) U (V) 
ρ 
(Ωmm2/m) ΔU 
     79169,6 6 380 0,018 1,12 
          
     % U 
ΔU 
màx   
     0,03 2 0,06 >>  11,4 2,03 
 
La sección del cable obtenida es de una sección de 6 mm de diámetro. 
La caída de tensión máxima es un 3% de 380 v., es 11.4 V. La caída tensión obtenida es 
de 2,03. Por lo tanto estamos dentro de los límites.  
4  Elementos que componen el alumbrado 
El alumbrado está formado por varios elementos a parte de las luminarias y estos son 
los siguientes:  
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  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 
  21  14  25  0.671  0.579 
 
 
Zanjas: están ubicadas a las aceras y tienen una profundidad hasta el fondo de 60 cm y 
40. 
cm de anchura donde se pueden situar 2 conductos en paralelo separados unos 4 cm. 
Los conductos por donde pasarán los cables son de polietileno de alta densidad (PEAD) 
de unos 80 mm de diámetro. En los cruzamientos bajo calzada, la profundidad es de 1 
m con los conductos hormigonados con dados de 25x40 cm.  
Arquetas de registro: la suya función principal se ayudar a el tendido del cable en casos 
de reposición. Se sitúan a los lados de los cruzamientos bajo calzada (60x60x100 cm) y 
como a apoyo al tendido, si la distancia entre columnas supera los 30 metros. También 
se colocaran en los cambios de dirección pronunciados (40x40x60 cm).  
Equipos auxiliares: mecanismo que ayuda a las lámparas de descarga a conseguir la 
encendida (incrementar la tensión ΔV), compensar la resistencia (R), estabilizar la 
intensidad de corriendo eléctrica (Y) e incrementar el factor de potencia. Están formados 
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por una serie de elementos y estos son los siguientes: reactancia, un condensador, unos 
fusibles y un cebador.  
Luminarias: constituyen el sistema óptico que soporta la lámpara para distribuir y 
controlar el flujo luminoso emitido por la lámpara a el exterior a trabas de los fenómenos 
de reflexión, refracción. También se le requiere que defienda el sistema óptico ante 
agentes exteriores (polvo, agua), que soporte el equipo auxiliar de encendido y se 
adapte al apoyo parámetros de uniformidad. 
 
 
AVENIDA JUAN PÉREZ ARCAS / ZONA DE ARBOLADO / GRÁFICO DE VALORES 
(E)  
         
 
 Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 
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AVENIDA JUAN PÉREZ ARCAS / RECUADRO DE EVALUACIÓN CAMINO 
PEATONAL 1 / GRÁFICO DE VALORES (E)           
 
 Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 
 12  6.87  17  0.485  0.354 
 
 
Con esto cálculos obtenidos de iluminación máxima y mínima en la calzada, zona de 
arbolado y el camino peatonal podremos obtener la uniformidad media y mínima. 
Obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
Calzada Zona Arbolado  Camino Peatonal 
Emax (lx) 25 17 17 
Emin (lx) 14 12 6,87 
E`Mediana (lx) 21 15 12 
Umediana (Emin/Emed) 0,667 0,800 0,573 
Umin (Emin/Emax) 0,560 0,706 0,404 
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Los parámetros de uniformidad cumplen con la normativa. 
U.mediana de zona calzada, zona de arbolado   y el camino peatonal tienen valores por 
encima de 0.2 (0.667, 0.8 y 0.573 respectivamente). 
U.min. de zona calzada, zona de arbolado   y el camino peatonal los valores son 
superiores a 0.4 (0.560, 0.706 y 0404 respectivamente). 
5 La calificación energética de nuestra instalación. 
Tabla de equivalencias: http://www.farolasdeled.com/tabla-de-equivalencias/ 








    
          
          
          
          
          
Bombilla LED VSAP Farola LED VSAP Halogenuro 
metálico 
20W (BF20SKIGH) 80W a 100W 30W (FA30SKLW) 
120W a 
160W X 
27W (BF27SKIGH) 100W a 120W 60W (FA60SKLW) 
220W a 
270W X 
30W (BF30SKIGH) 100W a 130W 90W (FA90SKLW) 270W X 
36W (BF36SKIGH) 120W a 170W 120W (FA120SKLW) X 300W 
40W (BF40SKIGH) 130W a 190W 150W (FA150SKLW) X 400W 
45W (BF45SKIGH) 170W a 220W 180W (FA180SKLW) X 400W* 
54W (BF54SKIGH) 220W a 270W 
    
61W (BF61SKIGH**) 220W a 270W 
    
80W (BF80SKIGH**) 270W*     
100W 
(BF100SKIGH**) 270W*       
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Nuestra iluminaria led de PHILIPS BRP708 1xECO70/757 NRN de 70W correspondería a 
una iluminaria VSAP de 245W. Vemos así nuestro ahorro energético.  
En la tabla nº 3 encontramos las relaciones entre la Em y la (εR) 
 
 
Calificación energética de la instalación calzada 
         
Emc 21 lx  ε 48,0000   
εR 26,6       
Separación entre luces 25 m  Iε 1,8045   
Anchura de calzada 6,4 m      




Mediante ponderación buscamos nuestro valor de eficiencia energética de referencia 
(εR) nuestro resultado es 26.6. 
Y el rendimiento luminoso   ε = S* Emc/ W = ((25*6.4)*21)/70 =48 
I ε = ɛ / ɛR = 48/ 26.6 = 1.8045 
ICE es el índice de consumo energético que es igual al inverso del índice de eficiencia 
energética: 
 
ICE = 1/ 1,8045 = 0.5542; ICE < 0.91, nos da una calificación energética tipo A, 
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REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 
Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo 
abierto y túneles serie normativas. Tomo I: Recomendaciones para la iluminación de 
carreteras a cielo abierto. 
https://www.boe.es/boe/dias/2008/11/19/pdfs/A45988-46057.pdf 
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El trabajo consiste en un proyecto de un colector unitario en la avenida Juan Pérez Arcas, 
aunque actualmente ya existe un colector que recoge las aguas negras del municipio y 
las aguas de escorrentía, donde se depuraran en EDAR en la Zona P.N Sierra Castril con 
un tratamiento secundario, diseñado para un núcleo de 5010 personas, a través de un 
pretratamiento, laguna anaeróbica, lecho bacteriano y decantación. 
La escorrentía superficial también es recogida por el colector, se proyectarán los 
imbornales necesarios para mejorar el servicio y favorecer el mantenimiento de los 
firmes y las superficies públicas.             
Los cálculos del proyecto están realizados por el método racional, obteniendo los 
caudales a partir de las cuencas de escorrentías (impermeables y permeables) y de los 
tiempos de concentración. Los cálculos hidráulicos de los colectores y el aliviadero a 
través de Manning. 
Con estos cálculos debemos proyectar los diámetros de los colectores, los pozos de 
registro con sus resaltos hidráulicos para poder tener unas pendientes que puedan 
permitir unas velocidad inferior a 6 m/s.  
Además de los cálculos necesarios el proyecto tendrá los planos del proyecto, formado 
un plano de cuencas de escorrentía y delimitando las zonas impermeables y permeables, 
donde indicaremos hacia que tramos del colector va cada cuenca. 
En otro plano de planta indicaremos los elementos necesarios para realización de la red 
de saneamiento, los diámetros de los colectores, su material y pendiente, los pozos de 
registro, imbornales, acometidas, y el aliviadero. 
Un plano de perfil donde colocaremos los pozos de registro y los pozos secundarios en 
ella podremos ver las pendientes de la red y a que profundidad queda la base de los 
pozos.  
Un plano de detalles del aliviadero, de un pozo de registro y de un pozo de imbornal. 
Y por último un presupuesto de justificación de movimientos de tierra y de los 
elementos necesarios para la creación de la red saneamiento. 
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2 Cálculos hidrológicos. 
En la delimitación de la cuenca de escorrentías hemos tenido cuenta en qué tipo de 
terreno estaba si era permeable o impermeable. Las zonas permeables la escorrentía es 
menor ya que terreno absorben el agua de la lluvia eso ocurre en zonas ajardinadas, 
parques, patios de viviendas, o zonas no construidas. En las zonas impermeables la 
escorrentía es mayor como en calles y zonas edificadas. 
2.1 Las cuencas hidrográficas. 





Las cuencas C1.1, C1.2, C5.1, C10.1 son las cuencas permeables. 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 


















C1 37098,32 35318,16 3,53 C1.1 819,19 0,082 
C2 25001,97 25001,97 2,50 C1.2 960,97 0,096 
C3 8437,99 8437,99 0,84 C5.1 2262,30 0,226 
C4 7994,68 7994,68 0,80 C10 16095,77 1,610 
C5 64894,34 62632,04 6,26  20138,23 2,014 
C6 25955,12 25955,12 2,60    
C7 55493,59 55493,59 5,55    
C8 21704,47 21704,47 2,17    
C9 7445,23 7445,23 0,74    
C11 9024,31 9024,31 0,90    
C12 9971,32 9971,32 1,00    
C13 8244,68 8244,68 0,82    
Total 
(ha) 297361,79 277223,56 29,736    
 
Numero 













C1 37098,32 35318,16 3,53 C1.1 819,190 0,082 
C2 25001,97 25001,97 2,50 C1.2 960,970 0,096 
C3 8437,99 8437,99 0,84 C5,1 2262,300 0,226 
C4 7994,68 7994,68 0,80 C10,1 16095,770 1,610 




C6 25955,12 25955,12 2,60    
C7 55493,59 55493,59 5,55    
C8 21704,47 21704,47 2,17    
C9 7445,23 7445,23 0,74    
C11 9024,31 9024,31 0,90    
C12 9971,32 9971,32 1,00    




9 277223,56 29,736    
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El colector está formado por diferentes tramos separados por un pozo de registro. A 
cada tramo van diferentes cuencas. 
A la cuenca del tramo PR1-PR2 desembocan las cuencas C9-C10 
 
Tramo L(m) V(m/s) te tr(min) tc(min) tc(h) Cuencas 
PR1-
PR2 96,38 3 8 0,535 8,535 0,1423 C9 - C10 
PR2-
PR3 109,7 3 8,535 0,609 9,145 0,1524 C7  
PR3-
PR4 155,68 3 9,145 0,865 10,010 0,1668 C6 - C11 
PR4-
PR5 178,97 3 10,010 0,994 11,004 0,1834 
C5 - C5,1 - 
C6 
PR5-
PR6 115,08 3 11,004 0,639 11,643 0,1941 C4 
PR6-
PR7 182,97 3 11,643 1,017 12,660 0,2110 C3 - C13 
PR7-
PR8 169,85 3 12,660 0,944 13,604 0,2267  C2 - C12  
PR8-
SUM 170,17 3 13,604 0,945 14,549 0,2425 
 C1 - C1.1 
- C1.2  
 
 
TRAMO CUENCAS POR TRAMO 
PR1-PR2 C9 - C10 
PR2-PR3 C7  
PR3-PR4 C6 - C11 
PR4-PR5 C5 - C5.1 - C6 
PR5-PR6 C4 
PR6-PR7 C3 - C13 
PR7-PR8 C2 - C12 
PR8-SUM C1 - C1.1 - C1.2 
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2.2  Los coeficientes de escorrentía 
Los coeficientes de escorrentía están relacionados con la permeabilidad del terreno y la 
precipitación máxima diaria. 
Para ello utilizamos el método de Témez de 1991. 
  
Para ello hemos determinado el umbral de escorrentía de Po y una precipitación diaria 
máxima Pd correspondiente a un periodo de retorno (T) de 10 años. 
P = 1 – 1/T = 0,90 
 
Un riesgo de un 10 % de que se supere en un año.  
Las variables escogidas para nuestro proyecto, son de los datos del Ministerio de 
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En el mapa obtenemos que la P= media diaria de precipitación en Cúllar es 42 mm. /día 
y para el coeficiente de variación, Cv es de 0,46. Para un periodo de retorno de 10 
años, obtenemos a continuación el coeficiente de amplificación Kt para un periodo de 
retorno de 10 años, en nuestro caso es 1,564. 
Obtenemos así: 
  P10  = K10 * P = 1.564 * 42 = 65.69 mm/ día 
El valor obtenido es de Pd10 = 65.69 mm. /día es para la zona del Altiplano de Granada, 
en el municipio de Cúllar. 
Pd 65.69 mm./día 
Po 
Impermeable 6 Muy impermeable 
Po Permeable 30 Medio Permeable 
 
Con estos datos y la formula obtenemos el coeficiente de escorrentía “C” que será 
diferente para cada cuenca, ya que la Po es una media ponderada para cada superficie. 
 P o = ∑ P oi x A i / ∑ A i  
 
Así cada tramo tendrá un coeficiente de escorrentía dependiendo de su permeabilidad. 
TRAMO CUENCAS POR TRAMO PO C 
PR1-PR2 C9 - C10 22,41 0,258 
PR2-PR3 C7  6,00 0,701 
PR3-PR4 C6 - C11 6,00 0,701 
PR4-PR5 C5 - C5.1 - C6 6,58 0,673 
PR5-PR6 C4 6,00 0,701 
PR6-PR7 C3 - C13 6,00 0,701 
PR7-PR8 C2 - C12 7,10 0,649 
PR8-SUM C1 - C1.1 - C1.2 6,00 0,701 
 
Los tiempos de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua del punto más 
lejano de la cuenca hasta el punto de evaluación del caudal.  
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2.3 Fórmula del Témez, método racional 
La fórmula del Témez lo evalúa el tiempo de concentración Tc como cuencas naturales  
T c (h) = 0,30* (L (Km)/ j^ 0,25) ^ 0,76 
 
Y lo corrige como cuenca urbana como Tc’ 
 
Tc ’= T c / [1 + 3 (µ(2-µ)) 1/2 ] 
 
Donde µ es:  
µ = Surb /S total 
 
El tiempo concentración es la suma del tiempo de escorrentía (Te) de valor entre 7 a 8 
minutos y el tiempo de recorrido (Tr).  Escogemos los valores Te = 8 y para la velocidad 
para el tiempo de recorrido de v = 2m/s.                 
Tc= Te + Tr (min) 
Tramo L(m) V(m/s) te tr(min) tc(min) tc(h) 
PR1-PR2 96,38 3 8 0,535 8,535 0,1423 
PR2-PR3 109,7 3 8,535 0,609 9,145 0,1524 
PR3-PR4 155,68 3 9,145 0,865 10,010 0,1668 
PR4-PR5 178,97 3 10,010 0,994 11,004 0,1834 
PR5-PR6 115,08 3 11,004 0,639 11,643 0,1941 
PR6-PR7 182,97 3 11,643 1,017 12,660 0,2110 
PR7-PR8 169,85 3 12,660 0,944 13,604 0,2267 
PR8-
SUM 170,17 3 13,604 0,945 14,549 0,2425 
 
El tiempo de concentración lo debemos sumarlo a la anterior cuenca para acumular los 
tiempos totales, estos tiempos deben estar en horas. 
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La intensidad de precipitación depende del tiempo de concentración Tc = D, o duración 
y la Pd del zona (65.69 mm) y la relación entre la intensidad horaria (I1) y la intensidad 





Este resultado nos lo da mm/h., y debemos pasarlo a l/s hectárea, para ello utilizamos 
un valor de conversión. (2,78) 
I (l/s*ha) = I (mm/h) * 2,78 
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Una vez obtenido los coeficientes de escorrentía, la intensidad de precipitación y el 
área de las cuencas en hectáreas podemos calcular los caudales en l/s. 
 
Tramo Cuencas Area(ha) C S=A·C Q (l/s) 
PR1-PR2 C9 - C10 2,354 0,2580 0,61975 165,379 
PR2-PR3 C7  5,549 0,7011 3,89053 1161,720 
PR3-PR4 C6 - C11 3,498 0,7011 2,45233 1711,507 
PR4-PR5 C5 - C5,1 - C6 9,085 0,6728 6,11233 3059,031 
PR5-PR6 C4 0,799 0,7011 0,56049 3096,827 
PR6-PR7 C3 - C13 1,668 0,7011 1,16958 3216,692 
PR7-PR8  C2 - C12  3,497 0,7011 2,45190 3608,307 
PR8-SUM  C1 - C1.1 - C1.2  3,710 0,6466 2,39873 3964,133 
 
3 Red de saneamiento. 
Una vez sabemos el caudal que pasa por cada tramo necesitamos saber el diseño 
hidráulico mecánico de la red en régimen de lámina libre en canal y movimiento 
uniforme. Utilizamos la formula siguiente:  
Q = S · ν 
Donde la velocidad “ν” es la de Manning  
 
ν = K ·(R h) ^2/3 · I ^1/2 
Don de: 
Rh es el radio hidráulico 
Sm es la superficie mojada 
Pm = perímetro mojado 
K es la rugosidad de material (Hormigón 75, PVC 150)  
R h = S m /P m 
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I = la pendiente unitaria del conducto, en nuestro caso el colector. 
Para el cálculo de la pendiente de terreno natural deberemos tener los incrementos 







Y i % 
PR1-PR2 96,38 892,2 891,12 1,08 1,12 
PR2-PR3 109,7 891,16 891,12 0,04 0,04 
PR3-PR4 155,68 891,6 887,5 4,1 2,63 
PR4-PR5 178,97 887,5 882,4 5,1 2,85 
PR5-PR6 115,08 882,4 877,4 5,0 4,34 
PR6-PR7 182,97 877,4 874,2 3,2 1,75 
PR7-PR8 169,85 874,2 873,5 0,7 0,41 
PR8-SUM 170,17 873,5 871,6 1,9 1,12 
 
A cada sección le corresponde una velocidad y por tanto un caudal. La fórmula 





Con esta fórmula hallamos el caudal de sección llena “Qsp”. Con la ayuda del ábaco 
determinamos las relaciones Q/Q sección llena y ν/ν sección llena, variables con la altura 
de llenado del conducto (h/H total) con lo que podemos determinar la altura y la 
velocidad de agua para cualquier caudal inferior al correspondiente a la sección llena. 
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(m/s) Q/Qsp H/D  V/VSP  V(m/s) 
PR1-PR2 165,379 0,0112 0,04 0,0150 0,343 0,4 248,72 1,98 0,6649 0,60 1,0700 2,12 
PR2-PR3 1161,720 0,0004 0,04 0,0150 0,713 0,8 1579,22 3,14 0,7356 0,64 1,0930 3,43 
PR3-PR4 1711,507 0,0263 0,04 0,0184 0,793 0,8 1749,07 3,48 0,98 0,81 1,1490 4,00 
PR4-PR5 3059,031 0,0285 0,04 0,0352 0,873 0,9 3311,86 5,21 0,9237 0,76 1,1350 5,91 
PR5-PR6 3096,827 0,0434 0,04 0,0292 0,909 1,0 3994,93 5,09 0,7752 0,66 1,100 5,60 
PR6-PR7 3216,692 0,0175 0,04 0,0200 0,989 1,0 3306,23 4,21 0,9729 0,68 1,1400 4,80 
PR7-PR8 3608,307 0,0041 0,04 0,0100 1,176 1,2 3801,57 3,36 0,9492 0,7820 1,139 3,83 
PR8-SUM 3964,133 0,0112 0,04 0,0114 1,189 1,2 4058,96 3,59 0,9766 0,8060 1,1410 4,09 
 
Los diámetros que utilizaremos en nuestro proyecto serán de 0,4m., a 1,2 metro. La 
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3.1 Los pozos de registro. 
Están situados en las uniones de alcantarillas para posibilitar la unión física entre ellas. 
Para poder ser visitables deben tener un diámetro superior a 1,2 metros, el objetivo es 
la inspección y limpieza. Debemos de disponer de diámetros y pendientes constantes 
entre los pozos de registro. La parte superior del pozo debe tener una reducción para 
adaptar el marco y la tapa de fundición dúctil, patés para poder acceder a su interior. En 
la parte inferior debe haber una cantidad de 20 a 30 cm de agua para amortiguar la caída 









PR1 892,20 890,30 1,90 2,200 
PR2 891,12 888,45 2,67 2,970 
PR3 891,60 887,23 4,37 4,670 
PR4 887,50 883,84 3,66 3,960 
PR5 882,40 878,14 4,26 4,560 
PR6 877,40 874,78 2,62 2,920 
PR7 874,20 870,93 3,27 3,570 
PR8 873,50 869,23 4,27 4,570 
SUM 871,60 867,09 4,51 4,810 
 
Para poder salvar los desniveles y no aumentar las velocidades a 6 m/s. no haremos 
pozos intermedios en los tramos. 
3.2 Imbornales y acometidas 
 
Son los verdaderos elementos de recogida de aguas en la red.  
Las acometidas se unen directamente a los colectores de la red, y deben tener válvulas 
anti retorno que eviten las inundaciones en las plantas bajas de las viviendas. 
Los imbornales están dispuestos longitudinalmente en la calzada en contacto con la 
rigola y el bordillo, estos suelen ser prefabricados, deben tener un sifón ambiental que 
eviten los malos olores en las calles. La capacidad de absorción dependen de las medidas 
y de la pendiente de la calles. Las medidas suelen ser de 70x30 cm. 
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A mayor pendiente menor litros/segundo de absorción tienen los imbornales. 
 
Tramo i % A(ha) C tc(h) 
Q calle 
(l/s) 




PR1-PR2 0,0112 0,282018 0,95 0,133 73,8920 18 4 
PR2-PR3 0,0004 0,306381 0,95 0,133 80,2754 20 4 
PR3-PR4 0,0263 0,387752 0,95 0,133 101,5955 14 7 
PR4-PR5 0,0285 0,380603 0,95 0,133 99,7224 14 7 
PR5-PR6 0,0434 0,193882 0,95 0,133 50,7993 8 6 
PR6-PR7 0,0175 0,32257 0,95 0,133 84,5171 14 6 
PR7-PR8 0,0041 0,386121 0,95 0,133 101,1682 20 5 
PR8-
SUM 0,0112 0,230811 0,95 0,133 60,4752 18 3 
      
Total de 
imbornales 43 
3.3 El aliviadero 
Permiten descargar al medio natural el exceso de aguas pluviales respecto las 
residuales convenientemente diluidas Qrd. 
Qrd = 4 · Qrp 
El exceso de caudal (Qs) se deriva al medio natural de esta forma se reduce el cálculo 
de la red aguas abajo reduciendo los costes de los conductos y el coste de ejecución 
Qs = Qpluvial (Qp) + Qresidual punta (Qrp) – Qresidual diluido (Qrd) 









Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                      ANEJO Nº 08 RED DE SANEAMIENTO 
17 
 
En nuestro proyecto utilizaremos el de descarga lateral en el sentido de circulación de 
las aguas por la red, vertiendo el caudal excedente (Qs) a partir del momento en que 
éste sobrepasa la altura de agua correspondiente al caudal residual diluido (Qrd). Esta 
altura, fija la del labio del aliviadero (C), diferente a la entrada (Ce) de la salida (Cs). 
 
ALIVIADERO   
Entrada de colector unitario 1,2 m 
Salida del colector unitario 0,5 m 
Pendiente (I) % 1,00 % 
Caudal Pluvial (l/s) 4027,48 l/s  
Caudal Residual Punta (Qrp) (l/s) 20 l/s 
Caudal residual diluido (Qrd) = 4x Qrp 80 l/s 
Encontrar la altura del labio de entrada (Ce) 
Velocidad de sección llena (Vsp) = 75*Rh^2/3*I^0,5 3,361 m/s 
Caudal de sección llena (Qsp) = Vsp *A 3801,2 l/s 
Relaciones para encontrar la medida en el ábaco.   Qrd/Qsp = 0,02104 l/s 
Nos da una relación de h/H de 0,13 relacionando la curva Q con 
la altura de h/H = Entonces h = H*0,13 0,401 m 
Altura de entrada del aliviadero (Ce) 0,4812 m 
Velocidad y altura del agua en el conducto de entrada para el 
caudal máximo de cálculo 
Qmaximo/Qsp = Buscamos la h/H en el ábaco 
  
1,065 En el Abaco 
nos da = 0.9 
Altura (ho) para 4027,48 l/s)  ho=H*0,63 ho = 1.08 m 
Qmaximo/Qsp = Buscamos la h/H en el ábaco con estos dos 
datos encontramos V 
1,065 En el Abaco 
nos da = 1.121  
Qmaximo/Qsp = Buscamos la h/H en el ábaco con estos dos 
datos encontramos V. Velocidad (Vo) para 4027,48 l/s)  
Vo=Vsp*1,09 
  
Vo = 3,77 m/s. 
Encontrar la altura del labio de salida (Cs)  
Velocidad de sección llena (Vsp) = 75*Rh^2/3*I^0,5 1,875 m/s 
Caudal de sección llena (Qsp) = Vsp *A 368,155 l/s 
Relaciones para encontrar la medida en el ábaco.   Qrd/Qsp = 0,217 l/s 
Nos da una relación de h/H de 0,32 relacionando la curva Q con 
la altura de h/H = Entonces h = H*0,32 0,81 l/s 
Altura de entrada del aliviadero (Ce) 0,405 m 
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La altura media del labio (C.)  0,4431 m 
Longitud del labio 
Qs = Qpluvial + Qrp - 4Qrp  3,967 m3/s 
Ew(m)  = 1,2 (Vo(m/s) ²/2g (m/s²) ) + ho (m)  – C (m) 1,505m 
Q s(m³/s) = 0,315 · L (m) ^0,72  · E w(m) ^1,645 3,686 m3/s 
L (m)  = (Q s(m³/s)  / 0,315 ·  E w(m) ^1,645)^(1/0,72) 13,254m 
 
4 Movimientos de tierra. 
4.1 Colectores 
Para el cálculo de las zanjas para los colectores tendremos en cuenta las solicitaciones 
debidas al tráfico y al peso de las tierras por encima del conducto. Por ellos la 
profundidad mínima en conductos circulares debe estar en 1.5 metros. Y la velocidad 
debe limitarse a 6 m/s. para evitar erosiones y un mínimo de 0,6 metros evitar 
sedimentaciones, fermentaciones y obturaciones. 
Estos tubos de hormigón tendrán una base de hormigón H-150 de 10 a 15 cm. Y 
rellenándose de hormigón hasta la mitad del colector en toda la anchura de la zanja. 
 
VOLUMEN DE LOS COLECTORES (M3) 









PR1-PR2 2,89 96,38 0,4 0,126 275,474 36,180 227,182 48,292 
PR2-PR3 4,04 109,7 0,8 0,503 666,555 91,141 520,272 146,282 
PR3-PR4 3,96 155,68 0,8 0,503 922,273 129,342 714,678 207,596 
PR4-PR5 3,7 178,97 0,9 0,636 1039,637 173,558 752,223 287,414 
PR5-PR6 3,44 115,08 1,0 0,785 650,819 128,744 431,691 219,127 
PR6-
PR67 2,85 182,97 1,0 0,785 826,521 204,694 478,122 348,399 
PR7-PR8 3,77 169,85 1,2 1,131 1201,908 245,734 764,077 437,831 
PR8-
SUM 4,32 170,17 1,2 1,131 1420,280 246,197 981,624 438,656 
 Total 1178,8  Total 7003,467 1255,591 4869,870 2133,597 
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4.2 Pozos de registro. 
Situados en las uniones de alcantarillas para posibilitar la unión física entre ellas, tienen 
por misión acceder a la red para su inspección y limpieza manual. Las unidades lo 
conforman base de cimiento y cimentación para las paredes. Las paredes tendrán un 
espesor de 20 cm enlucido interiormente hasta recubrir las uniones de las alcantarillas. 
La pared tendrá un cono de reducción en su extremo superior para adaptar el marco y 
la tapa de acceso de fundición dúctil. 
Patés para formar una escalerilla de acceso.  
Los pozos de resalto se reforzarán con adoquines para evitar la erosión y se dejará un 
colchón. 























PR1 892,2 890,3 1,9 2,2 1,2 1,431 7,764 0,286 5,500 2,264 
PR2 891,12 888,45 2,67 2,97 1,2 1,431 10,481 0,286 7,346 3,135 
PR3 891,6 887,23 4,37 4,67 1,2 1,431 16,481 0,286 11,423 5,058 
PR4 887,5 883,84 3,66 3,96 1,2 1,431 13,975 0,286 9,720 4,255 
PR5 882,4 878,14 4,26 4,56 1,2 1,431 16,092 0,286 11,159 4,933 
PR6 877,4 874,78 2,62 2,92 1,2 1,431 10,305 0,286 7,226 3,079 
PR7 874,2 870,93 3,27 3,57 1,2 1,431 12,599 0,286 8,785 3,814 
PR8 873,5 869,23 4,27 4,57 1,2 1,431 16,128 0,286 11,183 4,945 
SUM 871,6 867,09 4,51 4,81 1,2 1,431 16,975 0,286 11,759 5,216 
Total 8     Total 120,800 2,577 84,101 36,699 
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Suelen ser prefabricados de hormigón, están conectados al colector mediante un tubo 
de pvc de 20 cm. Levantado de la base para conseguir un sifón ambiental. 
Por lo general las dimensiones libres de la reja-cajón son de 70x30 cm, enrasadas con el 
paramento vertical del bordillo, a fin de que entre toda el agua que discurre por la rigola. 
La capacidad de absorción depende de la pendiente de la calles. 
La capacidad de absorción de estas rejas, oscila de 20 l/s en calles de pendiente 
longitudinal de 0,5 %, a 18 l/s (1 %), 14 (2 %), 8 (4 %), 4 l/s (8% de pendiente); con lo que 
en calles de pendiente pronunciada, suelen establecerse acoplamientos de dos o más 




A de la 
calle 
(m^2) 






PR1-PR2 96,38 0,0112 2820,18 0,282018 0,95 0,133 73,8920 18 4 
PR2-PR3 109,7 0,0004 3063,81 0,306381 0,95 0,133 80,2754 20 4 
PR3-PR4 155,68 0,0263 3877,52 0,387752 0,95 0,133 101,5955 14 7 
PR4-PR5 178,97 0,0285 3806,03 0,380603 0,95 0,133 99,7224 14 7 
PR5-PR6 115,08 0,0434 1938,82 0,193882 0,95 0,133 50,7993 8 6 
PR6-PR7 182,97 0,0175 3225,7 0,32257 0,95 0,133 84,5171 14 6 
PR7-PR8 169,85 0,0041 3861,21 0,386121 0,95 0,133 101,1682 20 5 
PR8-SUM 170,17 0,0112 2308,11 0,230811 0,95 0,133 60,4752 18 3 
       
Total de 
imbornales 43 
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VOLUMEN TIERRAS IMBORNALES 














PR1-PR2 4 3,8 3,400 0,031 36,066 35,627 0,438 
PR2-PR3 4 2,57 3,400 0,031 19,535 19,107 0,429 
PR3-PR4 7 2,64 3,400 0,031 36,737 35,962 0,775 
PR4-PR5 7 2,97 3,400 0,031 42,941 42,180 0,761 
PR5-PR6 6 3,01 3,400 0,031 39,056 38,378 0,678 
PR6-PR7 6 3,09 3,400 0,031 38,625 37,980 0,645 
PR7-PR8 5 3 3,400 0,031 30,957 30,417 0,540 
PR8-SUM 3 3,25 3,400 0,031 23,203 22,844 0,359 
Total 43     Total 267,122 262,496 4,625 
  
5 Presupuestos 
MOVIMENTOS DE TIERRA 
Concepto Volumen Precio (€/m3) Coste (€) 
Excavación 7391,388 7,70 56913,69 
Hormigón 1258,168 79,94 100577,93 
Relleno 4958,596 7,57 37536,57 
Tierra sobrante 2432,791 6,76 16445,67 
    Total 211473,86 
 
COLECTORES 
Tramo Øint. L (m) Precio(€/m) Coste (€) 
PR1-PR2 0,40 96,380 70,42 6787,08 
PR2-PR3 0,80 109,700 95,40 10465,38 
PR3-PR4 0,80 155,680 95,40 14851,87 
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PR4-PR5 0,90 178,970 121,96 21827,18 
PR5-PR6 1,00 115,080 157,61 18137,76 
PR6-PR7 1,00 182,970 157,61 28837,90 
PR7-PR8 1,20 169,850 160,00 27176,00 
     Total 128083,17 
 
IMBORNALES 
  Precio Unidades Distancia Coste (€) 
Caja Imbornal 113,16 43 - 4900,25 
Reja Imbornal 51,73 43   2240,10 
Tubo de 
polipropileno 40,91 43 3 5314,67 
      Total 12455,02 
  
PRESUPUESTO DE ACOMETIDAS 
Element Viviendas Precio (€/u) Cost (€) 
Acometidas 154 104,42 16080,68 
    Total 16080,68 
 
 
PRESUPUESTO DE POZOS DE REGISTRO 
Elemento Unidades m2 Precio(€/u) Coste (€) 
Pared del pozo de 
registro 8,00 25,00 321,76 64352,00 
Peldaños  20 - 18,78 3004,8 
Marco circular de 
fundición dúctil 1 - 159,27 1274,16 
Solera con adoquines  1 - 226,19 1809,52 
      Total 70440,48 
 
PRESUPUESTO  TOTAL 
Concepto Coste (€) 
Movimientos de tierras 211473,86 
Imbornales 12455,02 
Pozos de registro 13846,86 
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PRESUPUESTO  TOTAL 
Concepto Coste (€) 
Movimientos de tierras 211473,86 
Imbornales 12455,02 






PRESUPUESTO DE MATERIALES 
Presupuestos de materiales 1 445622,35 
Beneficio industrial 6% 26737,34 
Gastos Generales 13% 57930,91 
Subtotal   530290,60 
IVA 21% 111361,03 
Presupuesto total 641651,62 
 
5.1 Precios Unitarios 
Presupuesto    
    
Tierras: Excavación, relleno, compactación y transporte de tierra sobrante. 
Excavación de zanja y pozo de hasta 4 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre 
camión 
7,7 m3 
7391,38  56913,6861 
Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, 
con material tolerable de la propia excavación, en 
tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, 
7,57 m3 
4958,59  37536,5747 
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utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
compactación del 90% PM 
Carga con medios mecánicos y transporte de tierras 
para reutilizar en obra, con camión de 7 t, con un 
recorrido de más de 5 y hasta 10 km 
6,76 m3 
2432,79  16445,6699 
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación 
autocompactante, HA-25/AC-E1/12/IIa, con aditivo 
superplastificante, tamaño máximo del árido 12 mm, 
vertido con cubilote 
79,94 






Pozos de registro 
Solera con adoquines sobre lecho de hormigón HM-
30/P/20/I+Qa de 25 cm de espesor y de planta 
1,65x1,65 m 226,19 u 8,00 
1809,52 
Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de 
300x300x300 mm, con varilla de D=18 mm, colocado 
con mortero mixto 1:2:10 18,78 u 
20 3004,8 
Pared para pozo circular de D=160 cm, de espesor 14 cm 
de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro 
con mortero cemento 1:4 321,76 u 200 
64352 
Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro 
y tapa abatible y con cierre, paso libre de 600 mm de 
diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124, 
colocado con mortero 159,27 u 8 
1274,16 
 
 Total 70440,48 € 
    
Colector 
Albañal con tubo de hormigón machihembrado, 
rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:6, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l, solera de 
15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con 





    
Acometida general de saneamiento.    
Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de polipropileno serie SN-10, rigidez anular 
104,42 
m 154,00 16081 
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nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta 
elástica. 
    
Imbornal 
Reja para imbornal, de fundición gris de 760x360x35 
mm y 50 kg de peso 51,73 u 43 2240 
Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-
10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, 
color teja, de 200 mm de diámetro  
40,91 m 130 5315 
Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 
cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y 
enlucida por dentro con mortero cemento 1:8 sobre 
solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I 
113,16 u 43 4900 
   Total 12455 
Aliviadero 
Pozo aliviadero completo de hasta 3 metros de altura, 
formado por base prismática de hormigón armado de 
150x150cm de medidas interiores y 30cm de espesor 
con acero B500S y una cuantía de 60kg/m3 encofrado 
con tablero aglomerado hidrófugo, cono asimétrico para 
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de diámetro, 
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de 
juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, 
formación de canalillo y labio interior con hormigón 
pobre, recibido de pates y de cerco de tapa y medios 
auxiliares, relleno y compactado mediante zahorras 
artificiales, incluye nivelado del pozo, la excavación del 
mismo y su relleno perimetral posterior. 
7089,14 
u 1 7089,14 
  445622 
 6,00% 26737,34  
 13,00% 57930,90  
 Subtotal  530290,59  
 I.V.A 21,00% 111361,02  
   641651,62  
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Este anejo responde a la ejecución del presente proyecto, partiendo del número de 
actividades principales previstas y del número de días de trabajo programado para cada 
una de ellas. Teniendo fijado los rendimientos tanto de maquinaria como de 
trabajadores, de esta manera obtendremos el número de días necesarios para cada 
actividad. 
Aunque se han realizado una serie de propuestas y de cálculos aproximados para los 
trabajadores que se encuentran en el ámbito del proyecto, esto no garantiza un estudio 
detallado del tiempo o del número de equipos necesarios, por lo cual se establecerá un 
cálculo aproximado de los rendimientos en base a otros proyectos. 
2. Tiempos por actividad 
 
 Se determinarán los tiempos necesarios para realizar las actividades que se tendrán en 
cuenta para la ejecución del presente proyecto. Se tendrán en cuenta los rendimientos 
de los equipos de operarios, maquinaria y el volumen de obra a construir. Los días se 
establecerán con una duración de trabajo de 8 horas, y no se han tenido en cuenta los 
días que por inclemencias del tiempo no se pueda trabajar.  
2.1. Definición de las fases 
La ejecución del proyecto se realizará en 5 fases diferentes y consecutivas, en tramos de 
240 aproximadamente fase. Cada tramo se efectuará de forma independiente, teniendo 
en cuenta la circulación de peatones y automóviles. Se procurarán desvíos y paso 
alternativos. El tiempo estimado de total de obras serán de 6 meses y 18 días, 199 días. 
3. Tiempos por actividad. 
 
El proyecto se dividirá en diferentes actividades dentro de cada una de las cinco fases. 
Para los cálculos de los tiempos se tienen en cuenta los rendimientos de trabajo para 
cada actividad y el volumen de obra a construir. A continuación se detallan las 
actividades con los tiempos y los rendimientos necesarios. 
3.1. Trabajos previos 
 
A partir de la firma del Acta de Replanteo, las obras se podrán iniciar con la preparación 
de las zonas destinadas a la ubicación de las instalaciones y casetas de obra y con el 
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acondicionamiento de las zonas destinadas al acopio, almacenaje de materiales y el 
parque de maquinaria. En el anejo de Seguridad y Salud está el detalle de la situación de 
la parcela y la distribución para cada una de las actividades. Esta parcela tiene una 
superficie de 2600 m2. Esta actividad contempla trabajos de limpiar y vallar la zona 
donde se situarán los acopios, y casetas, tanto de comedores, lavabos, vestuarios. Nos 
llevará tres días. Además se comenzará la señalización provisional e instalación de 
medidas de seguridad. Esta actividad será de 5 días.   
3.2. Demolición 
 
A continuación se procederá a demoler las partes necesarias para poder ampliar las 
aceras, y modificar el trazado.  Para ello se procederá a la demolición de los bordillos 
más las rigolas, aceras, pavimentos asfáltico, fresado de los pavimentos en las calles 
laterales de Avenida Juan Pérez Arcas, y la demolición de todo el pavimento en esta 













Aceras de losas de 
hormigón 
prefabricado 




10713,55 0,15 1607,03 
Demolición de  
pavimentos 
asfalticos 




9464,60 0,05 473,23 
Retirada de tierras 
de zonas verdes 398,86 0,15 59,83 
Muros de obra   21,35 0,30 6,40 
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Esta demolición se hará en una sola fase. Primero la demolición de bordillos y aceras, ya 
que esto servirá, para poder hacer los desvíos necesarios una vez que se comiencen la 
obras de la nueva red de saneamiento y se imposibilite el paso de la circulación por la 
calzada, y se desvíe el paso de vehículos transitoriamente por las acera con la debida 
señalización y seguridad mientras que no se acabe de acondicionar el nuevo colector y 
las nuevas instalaciones de media tensión, alumbrado y riego. 
El volumen total es de unos 2918.7 m3 el rendimiento la demolición es de unos 16 m3/h, 
que correspondería a 25 días de trabajo. El fresado también se hará en esta primera 
fase, el tiempo estimado será de 10 días.  
A la vez se irán retirando el retirarán mobiliario urbano, farolas, imbornales, badenes 
de goma, marquesinas de aparcamientos, y trasplantación de arbolado existente. 
3.3. Zanjas y colocación de servicios 
 
El nuevo colector para la red de saneamiento y drenajes requerirá de hacer una zanja 
en toda la longitud del proyecto donde se conectaran los colectores de la cuencas que 
provienen del municipio, las acometidas de los imbornales y las acometidas de vertido 
que conectan la salida del inmueble con la  red general.  
Además se tendrá en cuenta que se deberá hacer una excavación para la formación de 
un aliviadero que permitirá la descarga al medio natural del exceso de aguas pluviales 
respecto las residuales convenientemente diluidas, reduciendo el caudal en la red, y se 
podrá reducir la sección de los conductos y el costo en la ejecución de la red.  
Los 8 pozos de registro se situarán en las uniones de los colectores de las cuencas que 
provienen de la parte alta de municipio de Cúllar, tendrán una base de hormigón de H-
150, para el apoyo y cimentación de las paredes del pozo.  
Los colectores de hormigón tendrán una base de hormigón de H-20 de 10 a 15 cm., con 
la pendiente necesaria para la colocación de los conductos. Una vez colocado los 
colectores se rellenará hasta la mitad con el mismo hormigón de la base. La duración de 
los trabajos de colocación de pozos de registro, aliviadero, conexión de colectores, y 
acometidas de imbornales. El tiempo necesario será de 111 días repartidos en las 
diferentes fases. (23, 18, 19, 20, 31 días respectivamente). 
Una vez colocados los colectores se deberán recubrir los conductos hasta la mitad de 
hormigón H-20 en toda la anchura de la zanja, así como las uniones machihembradas. Y 
para finalizar se rellenara la zanja con suelo natural. Estos colectores estarán a un 
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mínimo de 1,5 m. de nivel de rasante de la calle, para reducir las solicitaciones de la 
carga del tráfico.  
Terminada la colocación de los colectores se rellenarán las zanjas y se compactará el 
terreno. Esta actividad tendrá una duración de 2 días, por fase.  
Los servicios de red de iluminación, telecomunicaciones, elementos de drenaje 
superficial, red eléctrica de baja tensión y la red de riegos para el arbolado se podrán en 
esta fase, conductos de PVC, polietileno y corrugados necesarios para el paso de 
cableado o el paso de aguas. Estos trabajos tendrán una duración de 24 días por la 
realización de estas tareas. 
3.4. Movimientos de tierra  
 
Esta actividad se realizara en los para los rellenos de zanjas con suelos seleccionados, 
zahorras ZA-25 y arenas tanto para las instalaciones y pavimentación para adoquinados. 
La aportación de suelos seleccionado, con un volumen de 39.78 m3 será de 3 días de 
trabajo. En la siguiente actividad se colocará 261.81 m3 de zahorra artificial ZA-25. 
Tendrá una duración de 6 días. Por ultimo colocaremos la tierras y arenas superficiales 
con un volumen de 37.76 m3. El tiempo que se tardará en esta actividad es de 5 días. 
3.5. Pavimentación 
 
La pavimentación comportara un subconjunto de actividades:  
Colocación de 1893,6 metros bordillos, delimitando las zonas rampas para vados de 
vehículos 687 metros, vados para la entrada a la calles laterales 563 metros y pasos de 
peatones con un total de 58 metros, con un rendimiento de colocación de bordillos de 
106 ml. /día y la colocación 2504 metros de rigolas con rendimiento de 85 ml. /día. 
Comportará un tiempo de 30 días. 
La colocación de 354 alcorques con un rendimiento de 20 alcorques por día comportará 
un tiempo de 18 días. 
La colocación de panots y losetas con un total de 13805.89 metros, y un rendimiento de 
34 m2/hora nos dará una duración de la actividad de 60 días. 
La distribución de las capas de mezcla bituminosa con extendedoras de asfalto 
mecánicas y consolidándolo con rodillos adecuados será la última actividad en la 
pavimentación que se realizará para acabar la pavimentación, el volumen necesario para 
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realizar esta actividad es de 2029,3 m3. La duración para esta actividad es de 5 días con 
405.86 m3/ día realizada en diferentes fases. 
3.6. Señalización 
 
La señalización horizontal se llevará a cabo una vez terminada la pavimentación su 
duración será de 3 días. La señalización vertical se podrá comenzar una vez terminada 
la pavimentación de las aceras la duración será 10 días.   
3.7. Alumbrado. 
 
Las farolas y el cableado eléctrico se colocaran después de la pavimentación de las 
aceras. El tiempo de la instalación de alumbrado será de 10 días por fase. 
3.8. Mobiliario y jardinería 
 
La instalación del mobiliario urbano y la plantación de la jardinería se realizarán una vez 
terminada la pavimentación de la calzada y aceras se considera que tendrá una duración 
de 8 días. 
4. Diagrama de Gantt 
 
A partir de los tiempos requeridos por las diferentes actividades descritas realizamos el 
diagrama de Gantt. Se ha tenido en cuenta el orden cronológico entre las diferentes 
actividades. Los resultados que se obtienen son estimativos y dependen de multitud de 
factores como la climatología, posibles incidencias en la misma obra, que hagan que el 
tiempo estimado tenga una cierta modificación. El tiempo estimado para la realización 
de la ejecución de la obras es de 199 días, (6 meses y 18 días). 
El día de comienzo será a principio de septiembre una vez acabas las fiestas patronales 
del municipio, para que las obras afecten los menos posible. Este diagrama de Gantt lo 





Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 




ANEJO Nº 12: RED DE RIEGOS 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 





Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 




1. Introducción .............................................................................................................. 4 
2. Caudal de diseño del sistema de riego ...................................................................... 4 
1. El sistema de riego .................................................................................................... 4 
1.1. Riego por aspersión. .............................................................................................. 4 
1.2. Riego localizado. .................................................................................................... 5 
1.2.1. Componentes. .................................................................................................... 5 
1.2.2. Elementos de la red de riego. ............................................................................ 6 
1.2.3. Automatismos. ................................................................................................... 6 
1.2.4. Diseño agronómico del riego. ............................................................................ 7 
1.2.5. Número de emisores. ........................................................................................ 7 
1.2.6. Marco de aspersores y difusores. ...................................................................... 7 
1.2.7. Diseño hidráulico de la instalación. ................................................................... 7 
1.3. Bomba y potencia necesaria. ................................................................................ 8 
1.4. Vegetación ............................................................................................................. 9 
2. Bibliografía .............................................................................................................. 10 
 
  
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 




En este anejo se pretende definir y dimensionar el sistema de riego para la nueva distribución de 
arbolado y la jardinería de este proyecto. 
El riego para zonas ajardinadas y parques se realizará directamente de la red general después 
del contador que la compañía de abastecimiento haya dejado para este fin, el riego se hará a 
través de aspersores.  
El agua para el riego en alcorques se utilizará las aguas residuales depuradas con calidad 
sanitaria, ya que aporta materia orgánica al suelo, y elementos nutritivos, con ello evitamos la 
necesidad de fertilizar el suelo y tendremos un suministro regular de agua de riego. El riego de 
arbolado en los alcorques será un riego localizado en los bulbos de las raíces, a través de 
goteros, ni las personas encargadas del riego ni los usuarios estarán en contactos con esta agua 
residual. 
2. Caudal de diseño del sistema de riego 
Se determinará la capacidad de diseño del sistema adecuado para poder realizar el riego 
adecuadamente. Para ello debemos saber la presión del agua de la red de 
abastecimiento, en el caso de riego por aspersión. La tubería para el suministro de agua 
de riego cuenta con un diámetro de 25 mm, con una presión estática de 4.8 Bars o 480 
kPA, y un caudal de agua 49 litros /minuto. 
Para el diseño reduciremos la presión de funcionamiento a 3.5 Bars o 350 kPA, esta 
reducción de presión es para evitar el golpe de ariete. 
Y para el sistema de goteo se tendrá en cuenta la presión de la bomba que extraiga el 
agua del depósito también a 3, 5 Bars. 
El sistema de goteo será a través borboteadores o inundadores, el agua se aplicará en forma 
localizada en pequeñas áreas, no mojan la parte aérea y las presiones necesarias serán a baja 
presión (0,7 y 2,8 Kg/cm2) y caudales entre 0.9 y 7,6 l/min. Son menos propensos a obturaciones. 
1. El sistema de riego 
1.1. Riego por aspersión. 
Los aspersores se utilizan para zonas amplias (mínimo 8 por 8 metros), con ello 
utilizaremos menos cantidad de tubos, electroválvulas, y un programador con menor 
número de estaciones.  
Tenemos dos zonas donde utilizaremos el riego por aspersión, son dos pequeños 
parques situados entre la avenida Juan Pérez Arcas y la avenida y la avenida José 
Jiménez. 
Al primer parque situado más al oeste le llamaremos Zona 1 y el parque situado en la 
parte derecha le llamaremos Zona 2. Estas zonas a su vez la dividiremos en dos áreas.  
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Utilizaremos aspersores de la casa “Rainbird de la modelo Serier R-50, R-50-SAM- RC” 
https://www.uclm.es/area/ing_rural/Catalogos/HidraulicaRiegos/RainBirdAspersoresE
mergentes1.pdf   en (Página nº 8). 
Es un aspersor ideal para parques públicos, tiene un alcance de 8,2 a 15,3 metros, y 
caudal 0,34 a 2.13 m3/h. y la presión de funcionamiento de 1,7 a 4,1 bares. 
Las toberas que utilizaremos serán de tipo “Uniformidad +” del tipo 3,0-RC con 2 Bars 




1.2. Riego localizado. 
 
Aplicaremos el agua sobre la superficie del suelo con tuberías a presión y con emisores de 
gotero. Por lo tanto solo mojaremos una parte del suelo llamado bulbo húmedo. La cantidad que 
se aportará será pequeña y con alta frecuencia, evitando las grandes fluctuaciones de humedad 
en el suelo.  
Las ventajas son: 
• Control de la lámina del agua aplicada. 
• La reducción de la evaporación directa. 
• Ausencia de escorrentía. 
• Evita el daño por salinidad en las plantas. 
• Facilidad de aportar fertilizantes. 
El bulbo húmedo estará condicionado por el tipo de suelo en nuestro caso será un suelo de 
textura media (Franco). Por ello será necesario saber la cantidad de emisores que tendremos 
que colocar y el caudal que deberá suministrar para que haya una buena distribución del agua 
en el suelo. 
En nuestro proyecto los goteros trabajarán a una presión de 1 Kg/cm2 suministrando 2,6 litros 
/hora. Y las tuberías laterales estarán enterradas entre 30 cm. 
1.2.1. Componentes. 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                     ANEJO Nº 10 RED DE RIEGO 
6 
 
Cabezal de riego donde se filtrará y se tratará el agua y además se le podrá añadir fertilizantes. 
Por la red de distribución de agua a través de tuberías y emisores de riego podrá llegar el agua 
al suelo. Además tendrá un sistema de bombeo dotando al agua de presión para que pueda 
alcanzar los puntos más lejanos. 
Estos componentes son propensos a las obstrucciones, para ello debemos hacer filtrados y 
tratamientos químicos del agua, además se pondrán purgadores en los extremos de las tuberías 
principales y secundarias para goteros. 
1.2.2. Elementos de la red de riego. 
 
Necesitaremos elementos de medida, control y elementos de protección. 
Elementos de medida destinados a medir el caudal o el volumen, o bien la presión de cualquier 
punto del sistema. 
Elementos de control regularán el caudal y la presión del agua y el paso del agua a través de 
válvulas. 
Elementos de protección protegen de sobrepresiones o depresiones a través de ventosas y 
calderines. 
 
  Longitud Goteros l/minuto   Longitud Goteros l/minuto 
Línea 3 27,75 34 5,89 Línea 5 489,56 74 12,83 
Línea 3.1 90,72 11 1,91 Línea 5.1 152,77 12 2,08 
Línea 3.2 92,64 14 2,43 Línea 5.2 188,33 22 3,81 
Línea 3.3 107,2 9 1,56 Línea 5.3 172,13 16 2,77 
Línea 3.4 109,62     Línea 5.4 136,74 16 2,77 
Línea 3.5       Línea 5.5 83 8 1,39 
  Longitud Goteros l/minuto   Longitud Goteros l/minuto 
Línea 4 250,7 57 9,88 Línea 6 662,99 62 10,75 
Línea 4.1 125,73 10 1,73 Línea 6.1 16323 17 2,95 
Línea 4.2 106,75 11 1,91 Línea 6.2 129,24 11 1,91 
Línea 4.3 101,17 14 2,43 Línea 6.3 115,24 14 2,43 
Línea 4.4 113,04 15 2,60 Línea 6.4 82,75 10 1,73 
Línea 4.5 50,85 7 1,21 Línea 6.5 86 10 1,73 
 




El programador nos dará un mayor control y frecuencia del riego, nos ahorrará mano de 
obra. 
Se pueden programar otras operaciones como la limpieza de los filtros y el fertirriego.  
Ahorran en consumo eléctrico al programar las operaciones en tiempo de menor coste 
de energía. 
Los elementos necesarios son electroválvulas y programadores. 
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1.2.4. Diseño agronómico del riego. 
 
Con el diseño agronómico determinaremos la cantidad de agua que ha de transportar la 
instalación. 
Necesidades de agua de las plantas y árboles vendrán determinadas por la evapotranspiración 
(ET), (milímetros/día). La transpiración depende del tipo de cultivo y su fase de desarrollo dividas 
en cuatro fase: inicial, desarrollo, media y maduración, pero el valor que nos importa es el valor 
máximo, (mes de julio). Y la evaporación depende de las condiciones climáticas de la zona. 
Valores de evapotranspiración de referencia se multiplica x 1.2 
Evapotranspiración = Evatransporación de referencia (ETr) X coeficiente de cultivo (Kc) 
Además tendremos en cuenta las necesidades brutas de riego, porcentaje de suelo mojado y la 
profundidad a la que se considera el área de suelo mojado (15 a 30 cm). 
 
1.2.5. Número de emisores. 
 
Deberemos considerar procurar mojar bien toda la superficie del terreno, del terreno, evitando 
además las pérdidas agua por filtración profunda instalado un mayor número de emisores 
aumentando así el porcentaje de suelo mojado. 
El número de emisores cuando el estado del árbol es joven es menor y se aumentará cuando el 
árbol se desarrolle. Pero el diseño hidráulico será para el máximo de las necesidades que será 
cuando llegue el árbol a su estado adulto. En nuestro proyecto se diseña con 4 emisores por 
árbol formando un bulbo húmedo alrededor del árbol, favoreciendo el anclaje de las raíces y 
permitiendo el desarrollo en todas las direcciones. 
1.2.6. Marco de aspersores y difusores.  
 
Los 4 emisores conformarán un marco cuadrado situado en los alcorques. 
 
 
Este marco proporcionará una buena cobertura de los jardines y buena distribución del agua. 
𝑆𝑆 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,6 x 0, = 0,36 m2 
1.2.7. Diseño hidráulico de la instalación.  
 
Las dimensiones y la ubicación de la instalación, componentes y elementos necesarios para 
satisfacer las exigencias establecidas previamente. 
Todos los emisores deben aportar aproximadamente la misma cantidad de agua, debe haber 
una uniformidad entre los emisores, para ello la presión del agua debe ser lo más parecido 
posible y contrarrestar las pérdidas de carga. 
La longitud de las tuberías van condicionas con la topografía del terreno. 
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LONGITUD MÁXIMA DEL 
LATERAL 
Ascendente al 
2%  100 metros 
Sin pendiente  140 metros 
Descendente al 
2%  170 metros 
 
Diferencia de altura entre la bomba y el deposito 
(Ha)   1,5 m.c.a. 
Nivel entre la bomba y la altura más alta de 
desnivel (Hi)   15 m.c.a. 
Presión de trabajo de los emisores de la instalación 
(Pt) 2 Kg/cm2 20 m.c.a. 
Perdidas de cargas por la tubería aspiración (Hp) 8 metros 0,12 m.c.a. 
Perdidas de cargas por la tubería impulsión (Hp) 325 metros 5,85 m.c.a. 
Perdidas de carga en piezas especiales (Hp)   0,8955 m.c.a. 
Pedidas de carga en el cabezal (Hp)   14 m.c.a. 
 
Altura manométrica total= Altura geométrica de aspiración (Ha) + Altura geométrica de impulsión 
(Hi) +Altura por pérdida de carga (Hp) + Presión de trabajo más desfavorable (Pt). 
 
Ht=Ha+Hi+Hp+Pt 57,3655 m.c.a. 
 
La bomba que se utilizará será de tipo eje horizontal se encargarán de suministrar a la instalación 
de riego el caudal de agua necesario a la presión adecuada. Tendrán dos fases una de aspiración 
desde el deposito donde el agua depositada hasta el eje de la bomba. La altura de desfase tendrá 
la mínima altura posible y no podrá ser superior a 7 metros. En nuestro caso será de 1,5 metros. 
En la salida de la bomba tendrá una válvula de control de flujo y a continuación una ventosa para 
evitar que el agua retroceda. 
La segunda fase es de impulsión que se conducirá el agua desde la bomba hasta el punto final. 
Se contabilizarán las pérdidas de agua (Hp) y la presión de los emisores más alejada de la 
bomba.   
Los elementos singulares tienen una pérdida de 15% de carga en tuberías. 
1.3. Bomba y potencia necesaria. 
 
Motor utilizado para suministrar la energía necesaria a la bomba será eléctrico, y depende altura 
manométrica total tendrá un rendimiento de 0.807 Kw. El modelo tendrá un exceso a lo calculado. 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷 = 0,0098 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 �𝑙𝑙𝑠𝑠�∗𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚é𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐻𝐻𝐴𝐴)(𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴  = 0.807 Kw. 
 
La bomba se calculará con unas prestaciones sobredimensionadas de un 20 %. Por lo tanto la 
instalación de la bomba será de 1 Kw de potencia. 
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El arbolado y toda la vegetación que se plantará en este proyecto no necesitan mucha cantidad 
de agua, donde el agua de lluvia de escorrentía es casi nulas, la totalidad de agua que necesita 
las plantas deben provenir de riego. 
Necesidades netas de riego (Nn) es la diferencia entre la cantidad de agua que el conjunto suelo-
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1
MANO DE OBRA
A0112000 h Jefe de cuadrilla 17,76000 €
A0121000 h Oficial 1a 18,61000 €
A0122000 h Oficial 1a albañil 18,61000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 18,92000 €
A0127000 h Oficial 1a colocador 16,77000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,23000 €
A012M000 h Oficial 1a montador 19,23000 €
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 18,61000 €
A012P000 h Oficial 1a jardinero 28,01000 €
A012P200 h Oficial 2a jardinero 26,24000 €
A0137000 h Ayudante colocador 15,63000 €
A013H000 h Ayudante electricista 17,32000 €
A013M000 h Ayudante montador 17,35000 €
A013P000 h Ayudante jardinero 24,86000 €
A0140000 h Peón 16,45000 €
A0150000 h Peón especialista 16,97000 €
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C1101100 h Compresor con un martillo neumático 14,82000 €
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 15,60000 €
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 64,27000 €
C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 87,04000 €
C1311430 h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 71,76000 €
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 87,04000 €
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 83,24000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t 146,53000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoniveladora pequeña 57,52000 €
C1331200 h Motoniveladora mediana 63,59000 €
C1335080 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 50,44000 €
C13350A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t 59,14000 €
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A0J0 h Pisón vibrante con placa de 30x30 cm 6,73000 €
C133A0K0 h Bandeja vibrante con placa de 60 cm 6,63000 €
C1501700 h Camión para transporte de 7 t 31,64000 €
C1501800 h Camión para transporte de 12 t 37,71000 €
C1502D00 h Camión cisterna de 6 m3 40,53000 €
C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 41,73000 €
C1503000 h Camión grúa 44,62000 €
C1503300 h Camión grúa de 3 t 38,09000 €
C1503500 h Camión grúa de 5 t 46,97000 €
C1504R00 h Camión con cesta de 10 m de altura como máximo 38,17000 €
C1504S00 h Camión con cesta de 10 a 19 m de altura 52,50000 €
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 28,13000 €
C1704100 h Mezclador continuo con silo para mortero preparado a granel 1,53000 €
C1704200 h Mezclador continuo para mortero preparado en sacos 1,42000 €
C1705600 h Hormigonera de 165 l 1,73000 €
C1705700 h Hormigonera de 250 l 2,52000 €
C1709A00 h Extendedora para pavimentos de hormigón 78,03000 €
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,72000 €
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 60,52000 €
C170E000 h Barredora autopropulsada 41,62000 €
C1B02B00 h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento manual 23,96000 €
C1B0UV10 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 37,42000 €
C1B0UV20 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 34,17000 €
C2001000 h Martillo rompedor manual 3,02000 €
C2003000 h Fratás mecánico 4,92000 €
C2005000 h Reglón vibratorio 4,53000 €
C200S000 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 6,99000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo desbrozador 45,59000 €
CR11B710 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo desbrozador y sistema de aspiración con
remolque
65,00000 €
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CR711300 h Sembradora de tracción manual 3,92000 €
CRE23000 h Motosierra 3,14000 €
CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 7,56000 €
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ACC30CN u Acer campestre, de 30/35 cm de perímetro de tronco, producido en vivero acreditado con la
certificación MPS-ECAS, servido en contenedor. La planta deberá ir identificada mediante
microchip de manera que se garantice la trazabilidad de la misma durante todo el proceso, desde
la selección en vivero hasta la entrega en obra, ref. ACC30CN de la serie Acer campestre de
SANTA&COLE FORESTAL
370,00000 €
B0111000 m3 Agua 1,67000 €
B0310020 t Arena de cantera para morteros 18,02000 €
B0310400 t Arena de cantera de 0 a 5 mm 15,80000 €
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €
B0311010 t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones 16,79000 €
B0312010 t Arena de cantera de piedra granítica para hormigones 16,64000 €
B0315600 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm 36,63000 €
B0315601 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 65,61000 €
B0321000 m3 Sablón sin cribar 16,36000 €
B0331Q10 t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones 16,81000 €
B0332P10 t Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 40 mm, para hormigones 17,52000 €
B0332Q10 t Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones 17,70000 €
B0371000 m3 Zahorras natural 16,12000 €
B0372000 m3 Zahorras artificial 16,38000 €
B03D6000 m3 Tierra tolerable 3,79000 €
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 103,30000 €
B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 160,16000 €
B0532310 kg Cal aérea CL 90, en sacos 0,22000 €
B0552200 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego termoadherente tipo
C60B3/B4 TER
0,34000 €
B0552460 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 50% de betún asfáltico, para riego de imprimación tipo
C50BF5 IMP(ECI) con un contenido de fluidificante > 2%
0,35000 €
B05AA100 kg Material para rejuntado de pavimentos de piedra y adoquines, a base de áridos seleccionados y
resinas sintéticas, permeable al agua y al aire
3,29000 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
59,55000 €
B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
58,04000 €
B064C26C m3 Hormigón HM-30/P/10/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E
76,89000 €
B064E35B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+F de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+F
74,93000 €
B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 250
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
65,29000 €
B069300B m3 Hormigón reciclado HRM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I, con un <= 20% del árido grueso
reciclado
59,55000 €
B06L311B m3 Hormigón ligero HLE-25/B/10/I, de densidad 1200 a 1500 kg/m3, tamaño máximo del árido 10 mm,
con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
65,29000 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
57,13000 €
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
32,25000 €
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
29,51000 €
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B0710280 t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
27,29000 €
B0818120 kg Colorante en polvo para hormigón 3,23000 €
B0A31000 kg Clavo de acero 1,34000 €
B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
0,90000 €
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,39000 €
B0D61170 m3 Puntal redondo de madera de 7 a 9 cm de diámetro y de 2 a 2,5 m de altura, para 30 usos 7,19000 €
B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 9,28000 €
B0D629A0 cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos 22,27000 €
B0DF6F0A u Molde metálico para encofrado de caja de imbornal de 70x30x85 cm, para 150 usos 1,28000 €
B0DF7G0A u Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos 1,04000 €
B0DZA000 l Desencofrante 2,75000 €
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
0,18000 €
B0FA1HA0 u Ladrillo doble hueco de 240x115x100 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1 0,12000 €
B2RA9SB0 t Deposición controlada en planta de compostaje de residuos vegetales limpios no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
B2RA9TD0 t Deposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
85,00000 €
B96511D0 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según
UNE-EN 1340
5,85000 €
B965A1C0 m Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según
UNE-EN 1340
6,74000 €
B97423E1 u Pieza de mortero de cemento color blanco, de 30x30x8 cm, para rigolas 1,60000 €
B9811G6F m Pieza de piedra natural para rampa de vado de forma recta, de 60 cm de anchura y 6 cm de
espesor, de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada
119,92000 €
B981PG4F u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada de 40 x 40 cm, con la
esquina de forma rectangular , de 1 pieza
97,58000 €
B981QG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada de 60 x 40 cm, con la
esquina de forma curva , de 1 pieza
168,10000 €
B9851500 m Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 22x30 cm 8,27000 €
B9B11100 u Adoquín granítico de 18x9x12 cm 0,63000 €
B9C14424 m2 Terrazo liso de micrograno, de 40x40 cm, precio alto, para uso exterior 12,46000 €
B9CZ2000 kg Lechada de color 0,83000 €
B9E11300 m2 Loseta gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio 5,36000 €
B9E1D300 m2 Loseta de color de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio 6,72000 €
B9E1S000 m2 Loseta de color con tacos de 20x20x4 cm, para paso de peatones 11,26000 €
B9H11251 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico
49,52000 €
B9H11751 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico
49,02000 €
B9H11AE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 D, con betún mejorado con
caucho, de granulometría densa para capa intermedia y árido granítico
50,96000 €
B9H11KE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base BC 50/70 G, con betún mejorado con
caucho, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico
49,60000 €
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BBA14100 kg Pintura para marcas viales, dos componentes, blanca 4,88000 €
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 3,09000 €
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 8,11000 €
BBM1110B u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 70 cm de lado, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA1
39,99000 €
BBM1260C u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2
50,01000 €
BBM1360C u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada
con lámina retrorreflectante classe RA2
58,66000 €
BBM31700 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante clase RA3
380,85000 €
BBMAU130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3
cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al
pavimento
138,76000 €
BBMZ2610 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de
señales de tráfico
21,25000 €
BD759000 m Tubo de hormigón de diámetro 40 cm 10,84000 €
BD75H000 m Tubo de hormigón de diámetro 80 cm 33,26000 €
BD75K000 m Tubo de hormigón de diámetro 90 cm 41,38000 €
BD75M000 m Tubo de hormigón de diámetro 100 cm 55,02000 €
BD75P000 m Tubo de hormigón de diámetro 120 cm 83,19000 €
BD7F6370 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano
9,06000 €
BDD1A090 m Pieza de hormigón para pozo circular de diámetro 100 cm, prefabricada 64,62000 €
BDDZ51B0 u Pate para pozo de registro de acero galvanizado, de 300x400x300 mm, con varilla de D= 25 mm 5,50000 €
BDDZ7DD0 u Marco circular y tapa circular de fundición dúctil para pozo de registro, apoyada, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124
88,48000 €
BDKZ3150 u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso 16,45000 €
BFA19440 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, para encolar, según la
norma UNE-EN 1452-2
1,29000 €
BFA1M380 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
12,82000 €
BFB1A400 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2
1,91000 €
BFWB1A42 u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 75 mm de diámetro nominal exterior, de
plástico, 10 bar de presión nominal, para soldar
27,76000 €
BFYB1A42 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta densidad, de 75 mm
de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión nominal, para soldar
0,30000 €
BG11JD80 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 250 A, según esquema
Unesa número 12 , seccionable en carga (BUC) , incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles),
neutro seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43, IK09
519,95000 €
BG22TH10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
1,60000 €
BG22TP10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de
160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 40 J,
resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
3,49000 €
BG31B560 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV, tetrapolar, de
sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC
3,92000 €
BGW11000 u Parte proporcional de accesorios de caja general de protección 12,00000 €
BHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público, con 6 salidas, doble nivel y programación
para reloj astronómico
2.484,27000 €
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7
MATERIALES
BHGWU001 u Pequeño material auxiliar de conexión y montaje para armarios de protección y control de
alumbrado público
94,16000 €
BHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura, coronamiento
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5
331,88000 €
BHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 3,00 m de altura,
coronamiento sin platina, con base platina y puerta
156,29000 €
BHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica, con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
6 móduols LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con un total de 120 LED y un
dispositivo de alimentación y control no regulable de 129 W de potencia total, flujo luminoso de
9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aislamiento eléctrico de clase I,
con accesorio para fijar lateralmente al soporte
1.246,26000 €
BHN15FC4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica, con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
6 móduols LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con un total de 120 LED y un
dispositivo de alimentación y control regulable DALI de 129 W de potencia total, flujo luminoso de
9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aislamiento eléctrico de clase I,
con accesorio para fijar lateralmente al soporte
1.400,70000 €
BHN635A4 u Luminaria LED para exteriores de distribución simétrica, con difusor de vidrio y cuerpo aluminio
fundido, equipado con un módulo de 49 LED y un dispositivo de alimentación y control no
regulable de 60 W de potencia total,flujo luminoso de 5040 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000 h, aislamiento eléctrico de clase I, grado de protección IP-66, IK08, con accesorio
para fijar lateralmente al soporte
794,68000 €
BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 40,05000 €
BJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de diámetro, con tapa superior de plástico 37,90000 €
BJS13030 u Llave para boca de riego de bronce de 3/4'' de diámetro 25,64000 €
BJS14030 u Codo de conexión para boca de riego de bronce de 3/4'' de diámetro 53,61000 €
BJS22130 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo emergente de acero
inoxidable de 10 cm de altura, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje
13,11000 €
BJS22140 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo emergente de acero
inoxidable de 10 cm de altura, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje, y con
memoria de sector
20,33000 €
BJS22510 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo emergente de plástico de 30
cm de altura, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje
24,13000 €
BJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante 0,40000 €
BJS5R200 u Válvula antidrenante o de lavado automática para instalación de riego por goteo, de material
plástico, de 1'' de diámetro
6,23000 €
BJSA31G0 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable, ampliable y centralizable, para un
máximo de 32 estaciones
494,76000 €
BJSB2410 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de diámetro, de material plástico, con solenoide de
24V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal
80,56000 €
BJSW1120 u Conexión para difusor o aspersor con unión articulada de 3/4´´ 4,31000 €
BJSWE400 u Conjunto de accesorios para el montaje de una electroválvula de 2´´ 6,62000 €
BNH28320 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal, como máximo, de presión máxima 1,5 bar, de
precio alto
397,49000 €
BQ115F55 u Banco sencillo de madera tropical pintado y barnizado, de 170 cm de largo, con 9 listones de
2,5x5,2 cm, con respaldo de madera, tornillos y pasadores de acero cadmiado y soportes de
pasamano
211,28000 €
BQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con perforaciones, de color gris granítico, acabado decapado
e hidrofugado con la base pulida, de 220 cm de longitud, con soportes de hormigón
632,00000 €
BQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible de plancha de acero perforada y soportes
laterales de tubo de acero
55,91000 €
BQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con protección antioxidante y pintura de color negro
forja, con grifo temporizado de latón y con base de piedra artificial prefabricada
419,00000 €
BQ3Z1300 u Parte proporcional de accesorios y elementos de montaje para conexión a la red de agua potable y
a la red de saneamiento de fuente para exterior
23,01000 €
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BQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1
muelle y accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
637,00000 €
BQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1
muelle y accesorios para fijar a pavimento
803,60000 €
BQAE2590 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de
alto, con 4 puntos de anclaje
2.311,88000 €
BR341150 m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C, suministrado en sacos de 0,8 m3 55,88000 €
BR3P2210 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada a granel
34,04000 €
BR43G627 u Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum Variegatum) de perímetro de 10 a 12 cm,
con cepellón de diámetro mínimo 22 cm y profundidad mínima 26,4 cm según fórmulas NTJ
43,83000 €
BR44722A u Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a 18 cm, con cepellón de diámetro mínimo 51 cm y
profundidad mínima 35,7 cm según fórmulas NTJ
75,77000 €
BR44B238 u Peltophorum dubium de perímetro de 12 a 14 cm, en contenedor de 25 l 87,85000 €
BR45C637 u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetro de 10 a 12 cm, en contenedor de 25 l 44,46000 €
BR4EE6H1 u Lavandula angustifolia ssp. angustifolia en alveolo forestal de 400 cm3 0,49000 €
BR4EEBB1 u Lavandula dentata en maceta 11 cm 0,58000 €
BR4H34F1 u Rosmarinus officinalis en alveolo forestal de 200 cm3 0,43000 €
BR4J6FF1 u Thymus vulgaris en alveolo forestal de 200 cm3 0,43000 €
BR4U1J00 kg Mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor, según
NTJ 07N
11,81000 €
GLI35CN u Gleditsia triacanthos f.inermis, de 35/40 cm de perímetro de tronco, producido en vivero acreditado
con la certificación MPS-ECAS, servido en contenedor. La planta deberá ir identificada mediante
microchip de manera que se garantice la trazabilidad de la misma durante todo el proceso, desde
la selección en vivero hasta la entrega en obra, ref. GLI35CN de la serie Gleditsia triacanthos
f.inermis de SANTA&COLE FORESTAL
285,00000 €
OSC25CN u Ostrya carpinifolia, de 25/30 cm de perímetro de tronco, producido en vivero acreditado con la
certificación MPS-ECAS, servido en contenedor. La planta deberá ir identificada mediante
microchip de manera que se garantice la trazabilidad de la misma durante todo el proceso, desde
la selección en vivero hasta la entrega en obra, ref. OSC25CN de la serie Ostrya carpinifolia de
SANTA&COLE FORESTAL
217,00000 €
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9
ELEMENTOS COMPUESTOS
D0391311 m3 Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra
Rend.: 1,000 67,34000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,050 /R x 16,97000 = 17,81850
Subtotal: 17,81850 17,81850
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,750 /R x 1,73000 = 1,29750
Subtotal: 1,29750 1,29750
Materiales
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,520      x 18,02000 = 27,39040
Subtotal: 48,05040 48,05040
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17819
COSTE DIRECTO 67,34459
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 67,34459
D0391411 m3 Arena-cemento, sin aditivos con 250 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra
Rend.: 1,000 72,51000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,050 /R x 16,97000 = 17,81850
Subtotal: 17,81850 17,81850
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,750 /R x 1,73000 = 1,29750
Subtotal: 1,29750 1,29750
Materiales
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,250      x 103,30000 = 25,82500
B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,520      x 18,02000 = 27,39040
Subtotal: 53,21540 53,21540
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17819
COSTE DIRECTO 72,50959
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72,50959
D060M0B2 m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l
Rend.: 1,000 70,61000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0150000 h Peón especialista 0,900 /R x 16,97000 = 15,27300
Subtotal: 15,27300 15,27300
Maquinaria
C1705700 h Hormigonera de 250 l 0,450 /R x 2,52000 = 1,13400
Subtotal: 1,13400 1,13400
Materiales
B0111000 m3 Agua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B0312010 t Arena de cantera de piedra granítica para hormigones 0,650      x 16,64000 = 10,81600
B0332Q10 t Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño
máximo 20 mm, para hormigones
1,550      x 17,70000 = 27,43500
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,150      x 103,30000 = 15,49500
Subtotal: 54,04660 54,04660
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,15273
COSTE DIRECTO 70,60633
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,60633
D060M0C1 m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 40 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l
Rend.: 1,000 71,86000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,100 /R x 16,97000 = 18,66700
Subtotal: 18,66700 18,66700
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,600 /R x 1,73000 = 1,03800
Subtotal: 1,03800 1,03800
Materiales
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,150      x 103,30000 = 15,49500
B0332P10 t Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño
máximo 40 mm, para hormigones
1,400      x 17,52000 = 24,52800
B0312010 t Arena de cantera de piedra granítica para hormigones 0,700      x 16,64000 = 11,64800
B0111000 m3 Agua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
Subtotal: 51,97160 51,97160
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18667
COSTE DIRECTO 71,86327
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 71,86327
D060Q021 m3 Hormigón de 225 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l
Rend.: 1,000 80,40000 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,100 /R x 16,97000 = 18,66700
Subtotal: 18,66700 18,66700
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,600 /R x 1,73000 = 1,03800
Subtotal: 1,03800 1,03800
Materiales
B0111000 m3 Agua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B0311010 t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones 0,650      x 16,79000 = 10,91350
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,225      x 103,30000 = 23,24250
B0331Q10 t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño
máximo 20 mm, para hormigones
1,550      x 16,81000 = 26,05550
Subtotal: 60,51210 60,51210
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18667
COSTE DIRECTO 80,40377
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 80,40377
D0701641 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
Rend.: 1,000 73,88000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,000 /R x 16,97000 = 16,97000
Subtotal: 16,97000 16,97000
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100
Subtotal: 1,21100 1,21100
Materiales
B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,630      x 18,02000 = 29,37260
B0111000 m3 Agua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,250      x 103,30000 = 25,82500
Subtotal: 55,53160 55,53160
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,16970
COSTE DIRECTO 73,88230
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,88230
D0701821 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
Rend.: 1,000 85,33000 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,000 /R x 16,97000 = 16,97000
Subtotal: 16,97000 16,97000
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100
Subtotal: 1,21100 1,21100
Materiales
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,380      x 103,30000 = 39,25400
B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,520      x 18,02000 = 27,39040
B0111000 m3 Agua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
Subtotal: 66,97840 66,97840
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,16970
COSTE DIRECTO 85,32910
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85,32910
D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra
Rend.: 1,000 155,82000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,050 /R x 16,97000 = 17,81850
Subtotal: 17,81850 17,81850
Maquinaria
C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425
Subtotal: 1,25425 1,25425
Materiales
B0111000 m3 Agua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,530      x 18,02000 = 27,57060
B0532310 kg Cal aérea CL 90, en sacos 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,200      x 103,30000 = 20,66000
Subtotal: 136,56460 136,56460
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17819
COSTE DIRECTO 155,81554
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 155,81554
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E31521M3 m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HM-20/P/40/I, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, vertido con cubilote
Rend.: 1,000 71,19 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,440 /R x 16,45000 = 7,23800
Subtotal: 7,23800 7,23800
Materiales
B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
1,100      x 58,04000 = 63,84400
Subtotal: 63,84400 63,84400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10857
COSTE DIRECTO 71,19057
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 71,19057
P-1 E9C14424 m2 Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de
40x40 cm, precio alto, colocado a pique de maceta
con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de
2 cm de espesor, para uso exterior
Rend.: 1,000 22,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0127000 h Oficial 1a colocador 0,220 /R x 16,77000 = 3,68940
A0137000 h Ayudante colocador 0,110 /R x 15,63000 = 1,71930
A0140000 h Peón 0,050 /R x 16,45000 = 0,82250
Subtotal: 6,23120 6,23120
Materiales
B0310400 t Arena de cantera de 0 a 5 mm 0,0347      x 15,80000 = 0,54826
B9CZ2000 kg Lechada de color 1,605      x 0,83000 = 1,33215
B9C14424 m2 Terrazo liso de micrograno, de 40x40 cm, precio alto,
para uso exterior
1,040      x 12,46000 = 12,95840
D0701641 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,021      x 73,88230 = 1,55153
Subtotal: 16,39034 16,39034
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09347
COSTE DIRECTO 22,71501
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,71501
E9E1D31H m2 Pavimento de loseta para acera de color de
20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio, sobre soporte
de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento
blanco de albañilería
Rend.: 1,000 33,06 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0122000 h Oficial 1a albañil 0,600 /R x 18,61000 = 11,16600
A0140000 h Peón 0,470 /R x 16,45000 = 7,73150
Subtotal: 18,89750 18,89750
Materiales
B9E1D300 m2 Loseta de color de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio
medio
1,020      x 6,72000 = 6,85440
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,64000 = 0,79204
B0111000 m3 Agua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
B0818120 kg Colorante en polvo para hormigón 0,255      x 3,23000 = 0,82365
B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos
0,0031      x 160,16000 = 0,49650
D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra
0,0315      x 155,81554 = 4,90819
Subtotal: 13,87645 13,87645
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28346
COSTE DIRECTO 33,05741
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,05741
P-2 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color
con tacos de 20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de
arena, colocado al tendido con arena-cemento de
200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color
con cemento blanco de albañilería
Rend.: 1,000 29,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0122000 h Oficial 1a albañil 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450
A0140000 h Peón 0,300 /R x 16,45000 = 4,93500
Subtotal: 13,30950 13,30950
Materiales
B0111000 m3 Agua 0,010      x 1,67000 = 0,01670
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,64000 = 0,79204
B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos
0,0031      x 160,16000 = 0,49650
B0818120 kg Colorante en polvo para hormigón 0,255      x 3,23000 = 0,82365
B9E1S000 m2 Loseta de color con tacos de 20x20x4 cm, para paso
de peatones
1,020      x 11,26000 = 11,48520
D0391311 m3 Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra
0,0306      x 67,34459 = 2,06074
Subtotal: 15,67483 15,67483
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19964
COSTE DIRECTO 29,18397
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,18397
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P-3 F2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con
compresor y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión
Rend.: 1,000 24,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,500 /R x 16,45000 = 8,22500
A0150000 h Peón especialista 0,400 /R x 16,97000 = 6,78800
Subtotal: 15,01300 15,01300
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,200 /R x 15,60000 = 3,12000
Subtotal: 9,17000 9,17000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22520
COSTE DIRECTO 24,40820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,40820
F2135323 m3 Derribo de muro de contención de hormigón armado,
con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión
Rend.: 1,000 44,90 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,800 /R x 16,97000 = 13,57600
A0140000 h Peón 0,500 /R x 16,45000 = 8,22500
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 18,92000 = 7,56800
Subtotal: 29,36900 29,36900
Maquinaria
C200S000 h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico
0,400 /R x 6,99000 = 2,79600
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,400 /R x 15,60000 = 6,24000
Subtotal: 15,08600 15,08600
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,44054
COSTE DIRECTO 44,89554
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,89554
P-4 F2191202 m Demolición de bordillo colocado sobre tierra, con
medios mecánicos y carga sobre camión
Rend.: 1,000 1,20 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
Subtotal: 1,20000 1,20000
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COSTE DIRECTO 1,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,20000
P-5 F2193J06 m Demolición de rigola de losetas colocadas sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga mecánica sobre camión
Rend.: 1,000 4,02 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,042 /R x 64,27000 = 2,69934
Subtotal: 4,02434 4,02434
COSTE DIRECTO 4,02434
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,02434
P-6 F2194XB1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de
hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión
Rend.: 1,000 8,06 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100
Subtotal: 5,09100 5,09100
Maquinaria
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,150 /R x 15,60000 = 2,34000
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,011 /R x 50,00000 = 0,55000
Subtotal: 2,89000 2,89000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07637
COSTE DIRECTO 8,05737
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,05737
P-7 F2194XF1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de
hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión
Rend.: 1,000 9,26 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,342 /R x 16,97000 = 5,80374
Subtotal: 5,80374 5,80374
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,00000 = 0,70000
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,171 /R x 15,60000 = 2,66760
Subtotal: 3,36760 3,36760
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08706
COSTE DIRECTO 9,25840
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,25840
P-8 F21D41A2 m Demolición de alcantarilla de hasta 60 cm de
diámetro o hasta 40x60 cm, de hormigón
vibroprensado con solera de 15 cm de hormigón, con
medios mecánicos y carga sobre camión
Rend.: 1,000 6,85 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,180 /R x 16,97000 = 3,05460
Subtotal: 3,05460 3,05460
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,047 /R x 50,00000 = 2,35000
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,090 /R x 15,60000 = 1,40400
Subtotal: 3,75400 3,75400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04582
COSTE DIRECTO 6,85442
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,85442
P-9 F21DKU02 m Demolición de pozo de 150x150 cm, de paredes de
30 cm de ladrillo, con medios mecánicos y carga
sobre camión
Rend.: 1,000 18,10 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,362 /R x 50,00000 = 18,10000
Subtotal: 18,10000 18,10000
COSTE DIRECTO 18,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,10000
P-10 F21DQG02 u Demolición de imbornal de 70x30x85 cm, de paredes
de 15 cm de ladrillo, con medios mecánicos y carga
sobre camión
Rend.: 1,000 4,85 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000
Subtotal: 4,85000 4,85000
COSTE DIRECTO 4,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,85000
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P-11 F21H1A41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior,
accesorios y elementos de sujeción, de hasta 10 m
de altura, como máximo, derribo de cimiento de
hormigón a mano y con compresor, acopio para
posterior aprovechamiento y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor
Rend.: 1,000 125,73 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 1,650 /R x 16,97000 = 28,00050
A0140000 h Peón 0,800 /R x 16,45000 = 13,16000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,23000 = 9,61500
Subtotal: 50,77550 50,77550
Maquinaria
C1503500 h Camión grúa de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500
C1504S00 h Camión con cesta de 10 a 19 m de altura 0,500 /R x 52,50000 = 26,25000
C1101100 h Compresor con un martillo neumático 1,650 /R x 14,82000 = 24,45300
Subtotal: 74,18800 74,18800
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,76163
COSTE DIRECTO 125,72513
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,72513
P-12 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta
2,5 m de largo, derribo de dados de hormigón, y
carga manual y mecánica del equipamiento y los
escombros sobre camión o contenedor
Rend.: 1,000 9,47 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,200 /R x 16,97000 = 3,39400
Subtotal: 3,39400 3,39400
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,100 /R x 44,62000 = 4,46200
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,100 /R x 15,60000 = 1,56000
Subtotal: 6,02200 6,02200
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05091
COSTE DIRECTO 9,46691
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,46691
P-13 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de
dados de hormigón, y carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o
contenedor
Rend.: 1,000 3,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,150 /R x 16,97000 = 2,54550
Subtotal: 2,54550 2,54550
Maquinaria
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C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,075 /R x 15,60000 = 1,17000
Subtotal: 1,17000 1,17000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03818
COSTE DIRECTO 3,75368
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,75368
F21R1165 u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura,
arrancando la tocón, recogida de la broza generada y
carga en camión grúa con pinza y transporte de la
misma a planta de compostaje (a menos de 20 km)
Rend.: 1,000 115,02 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,260 /R x 28,01000 = 7,28260
A013P000 h Ayudante jardinero 0,260 /R x 24,86000 = 6,46360
Subtotal: 13,74620 13,74620
Maquinaria
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo
desbrozador
0,750 /R x 45,59000 = 34,19250
C1503000 h Camión grúa 0,770 /R x 44,62000 = 34,35740
CRE23000 h Motosierra 0,260 /R x 3,14000 = 0,81640
Subtotal: 69,36630 69,36630
Materiales
B2RA9TD0 t Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos de troncos y cepas no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,9 t/m3, procedentes
de poda o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,320      x 85,00000 = 27,20000
B2RA9SB0 t Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos vegetales limpios no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,5 t/m3, procedentes
de poda o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,100      x 45,00000 = 4,50000
Subtotal: 31,70000 31,70000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20619
COSTE DIRECTO 115,01869
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,01869
F22113L2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala
cargadora y carga mecánica sobre camión
Rend.: 1,000 0,52 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,006 /R x 87,04000 = 0,52224
Subtotal: 0,52224 0,52224
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COSTE DIRECTO 0,52224
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,52224
F222242A m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 4 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con retroexcavadora y carga mecánica
sobre camión
Rend.: 1,000 7,70 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,154 /R x 50,00000 = 7,70000
Subtotal: 7,70000 7,70000
COSTE DIRECTO 7,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,70000
F2225243 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y
hasta 4 m de produndidad, en terreno compacto, con
pala excavadora y carga mecánica del material
excavado
Rend.: 1,000 9,71 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,020 /R x 16,45000 = 0,32900
Subtotal: 0,32900 0,32900
Maquinaria
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t 0,064 /R x 146,53000 = 9,37792
Subtotal: 9,37792 9,37792
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00494
COSTE DIRECTO 9,71186
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,71186
F222K422 m3 Excavación de pozo aislado de 2 a 4 m de
profundidad, en terreno compacto, con medios
mecánicos y carga mecánica del material excavado
Rend.: 1,000 12,06 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 0,16450 0,16450
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,2379 /R x 50,00000 = 11,89500
Subtotal: 11,89500 11,89500
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 21
PARTIDAS DE OBRA
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247
COSTE DIRECTO 12,06197
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,06197
F2261C0A m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento
con material seleccionado de la propia excavación,
en tongadas de hasta 25 cm, con una compactación
del 90 % del PM
Rend.: 1,000 4,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,026 /R x 87,04000 = 2,26304
Subtotal: 4,91104 4,91104
COSTE DIRECTO 4,91104
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,91104
P-14 F226340F m3 Terraplenado y compactación para núcleo de
terraplén con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50
cm, con una compactación del 95 % del PM
Rend.: 1,000 5,77 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,070 /R x 66,20000 = 4,63400
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,013 /R x 87,04000 = 1,13152
Subtotal: 5,76552 5,76552
COSTE DIRECTO 5,76552
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,76552
P-15 F228LD0A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2
m, con material seleccionado de la propia
excavación, en tongadas de espesor de más de 25 y
hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para
compactar, con compactación del 90% PM
Rend.: 1,000 6,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,072 /R x 50,00000 = 3,60000
Subtotal: 6,91000 6,91000
COSTE DIRECTO 6,91000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,91000
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P-16 F228U010 m3 Relleno y compactación de zanja de 0,60 m de
ancho, como máximo, con sablón sin cribar para
protección de conducciones, en tongadas de 25 cm,
como máximo
Rend.: 1,000 29,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,200 /R x 16,97000 = 3,39400
Subtotal: 3,39400 3,39400
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,1208 /R x 50,00000 = 6,04000
C133A0K0 h Bandeja vibrante con placa de 60 cm 0,200 /R x 6,63000 = 1,32600
Subtotal: 7,36600 7,36600
Materiales
B0321000 m3 Sablón sin cribar 1,150      x 16,36000 = 18,81400
Subtotal: 18,81400 18,81400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05091
COSTE DIRECTO 29,62491
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,62491
F2311405 m2 Apuntalamiento y entibación a cielo abierto, hasta 3
m de altura, con puntales metálicos y madera, para
una protección del 25%
Rend.: 1,000 10,47 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,275 /R x 16,45000 = 4,52375
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,275 /R x 18,61000 = 5,11775
Subtotal: 9,64150 9,64150
Materiales
B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y
150 usos
0,004      x 9,28000 = 0,03712
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,210      x 0,39000 = 0,47190
B0A31000 kg Clavo de acero 0,060      x 1,34000 = 0,08040
Subtotal: 0,58942 0,58942
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,24104
COSTE DIRECTO 10,47196
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,47196
F2316501 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de
más de 1 y hasta 2 m de ancho, con madera, para
una protección del 30%
Rend.: 1,000 13,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,335 /R x 18,61000 = 6,23435
A0140000 h Peón 0,335 /R x 16,45000 = 5,51075
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B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 2,970      x 0,39000 = 1,15830
B0D61170 m3 Puntal redondo de madera de 7 a 9 cm de diámetro y
de 2 a 2,5 m de altura, para 30 usos
0,0165      x 7,19000 = 0,11864
B0A31000 kg Clavo de acero 0,070      x 1,34000 = 0,09380
Subtotal: 1,37074 1,37074
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,29363
COSTE DIRECTO 13,40947
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,40947
F2317305 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de
más de 2 y hasta 3 m de ancho, con puntales
metálicos y madera, para una protección del 20%
Rend.: 1,000 9,19 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,230 /R x 16,45000 = 3,78350
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,230 /R x 18,61000 = 4,28030
Subtotal: 8,06380 8,06380
Materiales
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,980      x 0,39000 = 0,77220
B0A31000 kg Clavo de acero 0,050      x 1,34000 = 0,06700
B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y
150 usos
0,0091      x 9,28000 = 0,08445
Subtotal: 0,92365 0,92365
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,20160
COSTE DIRECTO 9,18905
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,18905
P-17 F2317705 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de
más de 2 y hasta 3 m de ancho, con puntales
metálicos y madera, para una protección del 40%
Rend.: 1,000 15,13 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,370 /R x 18,61000 = 6,88570
A0140000 h Peón 0,370 /R x 16,45000 = 6,08650
Subtotal: 12,97220 12,97220
Materiales
B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y
150 usos
0,0181      x 9,28000 = 0,16797
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 3,960      x 0,39000 = 1,54440
B0A31000 kg Clavo de acero 0,090      x 1,34000 = 0,12060
Subtotal: 1,83297 1,83297
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,32431
COSTE DIRECTO 15,12948
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,12948
F2318605 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de de
más de 3 y hasta 4 m de ancho, con puntales
metálicos y madera, para una protección del 35%
Rend.: 1,000 14,55 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,355 /R x 18,61000 = 6,60655
A0140000 h Peón 0,355 /R x 16,45000 = 5,83975
Subtotal: 12,44630 12,44630
Materiales
B0A31000 kg Clavo de acero 0,080      x 1,34000 = 0,10720
B0D629A0 cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y
150 usos
0,0161      x 22,27000 = 0,35855
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 3,410      x 0,39000 = 1,32990
Subtotal: 1,79565 1,79565
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,31116
COSTE DIRECTO 14,55311
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,55311
F2412067 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y
hasta 10 km
Rend.: 1,000 4,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,106 /R x 37,71000 = 3,99726
Subtotal: 3,99726 3,99726
COSTE DIRECTO 3,99726
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,99726
P-18 F931201G m3 Base de zahorras artificial , con extendido y
compactado del material al 96% del PM
Rend.: 1,000 24,93 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,050 /R x 16,45000 = 0,82250
Subtotal: 0,82250 0,82250
Maquinaria
C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,73000 = 1,04325
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,032 /R x 66,20000 = 2,11840
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320
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B0372000 m3 Zahorras artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700
B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 18,92050 18,92050
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01234
COSTE DIRECTO 24,93019
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,93019
F96511D9 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y
clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado
con mortero
Rend.: 1,000 22,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,470 /R x 16,45000 = 7,73150
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,230 /R x 18,61000 = 4,28030
Subtotal: 12,01180 12,01180
Materiales
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 29,51000 = 0,06197
B96511D0 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase
resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340
1,050      x 5,85000 = 6,14250
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,0726      x 57,13000 = 4,14764
Subtotal: 10,35211 10,35211
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18018
COSTE DIRECTO 22,54409
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,54409
P-19 F9851509 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30 cm,
colocado sobre base de hormigón no estructural 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a
25 cm de altura, y rejuntado con mortero
Rend.: 1,000 28,66 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,578 /R x 16,45000 = 9,50810
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,270 /R x 18,61000 = 5,02470
Subtotal: 14,53280 14,53280
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Materiales
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 32,25000 = 0,06773
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,0902      x 57,13000 = 5,15313
B9851500 m Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 22x30
cm
1,050      x 8,27000 = 8,68350
Subtotal: 13,90436 13,90436
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21799
COSTE DIRECTO 28,65515
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,65515
FD5J5288 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero cemento 1:4 sobre
solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 111,15 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 2,355 /R x 16,45000 = 38,73975
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 2,355 /R x 18,61000 = 43,82655
Subtotal: 82,56630 82,56630
Materiales
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0092      x 103,30000 = 0,95036
B0111000 m3 Agua 0,003      x 1,67000 = 0,00501
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
79,9995      x 0,18000 = 14,39991
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,066      x 59,55000 = 3,93030
D0701821 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,0945      x 85,32910 = 8,06360
Subtotal: 27,34918 27,34918
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,23849
COSTE DIRECTO 111,15397
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 111,15397
P-20 FD759375 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=40 cm,
rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:6,
solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado
con hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 51,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,650 /R x 16,45000 = 10,69250
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A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,650 /R x 18,61000 = 12,09650
Subtotal: 22,78900 22,78900
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,1014 /R x 50,00000 = 5,07000
Subtotal: 5,07000 5,07000
Materiales
BD759000 m Tubo de hormigón de diámetro 40 cm 1,050      x 10,84000 = 11,38200
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,2057      x 59,55000 = 12,24944
D0701641 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,0021      x 73,88230 = 0,15515
Subtotal: 23,78659 23,78659
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34184
COSTE DIRECTO 51,98743
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,98743
P-21 FD75H5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=80 cm,
rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4,
solera de 20 cm, relleno hasta medio tubo y anillado
con hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 108,38 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000
A0140000 h Peón 1,000 /R x 16,45000 = 16,45000
Subtotal: 35,06000 35,06000
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,1522 /R x 50,00000 = 7,61000
Subtotal: 7,61000 7,61000
Materiales
BD75H000 m Tubo de hormigón de diámetro 80 cm 1,050      x 33,26000 = 34,92300
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,5005      x 59,55000 = 29,80478
D0701821 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,0053      x 85,32910 = 0,45224
Subtotal: 65,18002 65,18002
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,52590
COSTE DIRECTO 108,37592
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 108,37592
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P-22 FD75K5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=90 cm,
rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4,
solera de 20 cm, relleno hasta medio tubo y anillado
con hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 129,71 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 1,100 /R x 18,61000 = 20,47100
A0140000 h Peón 1,100 /R x 16,45000 = 18,09500
Subtotal: 38,56600 38,56600
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,1691 /R x 50,00000 = 8,45500
Subtotal: 8,45500 8,45500
Materiales
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,6402      x 59,55000 = 38,12391
BD75K000 m Tubo de hormigón de diámetro 90 cm 1,050      x 41,38000 = 43,44900
D0701821 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,0063      x 85,32910 = 0,53757
Subtotal: 82,11048 82,11048
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,57849
COSTE DIRECTO 129,70997
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 129,70997
P-23 FD75M5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=100 cm,
rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4,
solera de 25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado
con hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 160,74 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,200 /R x 16,45000 = 19,74000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 1,200 /R x 18,61000 = 22,33200
Subtotal: 42,07200 42,07200
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,2657 /R x 50,00000 = 13,28500
Subtotal: 13,28500 13,28500
Materiales
BD75M000 m Tubo de hormigón de diámetro 100 cm 1,050      x 55,02000 = 57,77100
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,7799      x 59,55000 = 46,44305
D0701821 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,0063      x 85,32910 = 0,53757
Subtotal: 104,75162 104,75162
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,63108
COSTE DIRECTO 160,73970
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 160,73970
P-24 FD75P5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=120 cm,
rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4,
solera de 25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado
con hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 207,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 1,400 /R x 18,61000 = 26,05400
A0140000 h Peón 1,400 /R x 16,45000 = 23,03000
Subtotal: 49,08400 49,08400
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,2898 /R x 50,00000 = 14,49000
Subtotal: 14,49000 14,49000
Materiales
BD75P000 m Tubo de hormigón de diámetro 120 cm 1,050      x 83,19000 = 87,34950
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,9196      x 59,55000 = 54,76218
D0701821 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,0105      x 85,32910 = 0,89596
Subtotal: 143,00764 143,00764
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,73626
COSTE DIRECTO 207,31790
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 207,31790
P-25 FDD1A094 m Pared para pozo circular de D=100 cm de piezas de
hormigón con ejecución prefabricada, colocadas con
mortero cemento 1:6
Rend.: 1,000 91,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,450 /R x 16,45000 = 7,40250
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450
Subtotal: 15,77700 15,77700
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,135 /R x 50,00000 = 6,75000
Subtotal: 6,75000 6,75000
Materiales
BDD1A090 m Pieza de hormigón para pozo circular de diámetro
100 cm, prefabricada
1,050      x 64,62000 = 67,85100
D0701641 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
0,0076      x 73,88230 = 0,56151
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a compresión, elaborado en obra
Subtotal: 68,41251 68,41251
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23666
COSTE DIRECTO 91,17617
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 91,17617
FDD1AB34 m Pared para pozo circular de D=100 cm, de espesor
29 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro y enfoscado previo por fuera con mortero
cemento 1:6
Rend.: 1,000 353,24 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 7,661 /R x 18,61000 = 142,57121
A0140000 h Peón 7,661 /R x 16,45000 = 126,02345
Subtotal: 268,59466 268,59466
Materiales
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
266,016      x 0,18000 = 47,88288
B0111000 m3 Agua 0,006      x 1,67000 = 0,01002
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0163      x 103,30000 = 1,68379
D0701641 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,4201      x 73,88230 = 31,03795
Subtotal: 80,61464 80,61464
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 4,02892
COSTE DIRECTO 353,23822
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 353,23822
P-26 FDD2LB24 m Pared para pozo cuadrado de 200x200 cm, de 29 cm
de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero de cemento 1:6
Rend.: 1,000 685,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 14,600 /R x 18,61000 = 271,70600
A0140000 h Peón 14,600 /R x 16,45000 = 240,17000
Subtotal: 511,87600 511,87600
Materiales
B0111000 m3 Agua 0,016      x 1,67000 = 0,02672
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0408      x 103,30000 = 4,21464
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
598,026      x 0,18000 = 107,64468
D0701641 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
0,7322      x 73,88230 = 54,09662
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proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
Subtotal: 165,98266 165,98266
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 7,67814
COSTE DIRECTO 685,53680
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 685,53680
P-27 FDG51311 m Canalización con tubo curvable corrugado de
polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble
capa, y relleno de zanja con tierras seleccionadas
Rend.: 1,000 4,02 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,083 /R x 16,97000 = 1,40851
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 1,75911 1,75911
Maquinaria
C133A0J0 h Pisón vibrante con placa de 30x30 cm 0,083 /R x 6,73000 = 0,55859
Subtotal: 0,55859 0,55859
Materiales
BG22TH10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
1,050      x 1,60000 = 1,68000
Subtotal: 1,68000 1,68000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02639
COSTE DIRECTO 4,02409
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,02409
P-28 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de
polietileno de 160 mm de diámetro nominal, de doble
capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con
hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 11,69 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,012 /R x 16,45000 = 0,19740
A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 18,61000 = 0,22332
Subtotal: 0,42072 0,42072
Materiales
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,066      x 59,55000 = 3,93030
BG22TP10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama , resistencia al impacto de 40 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
2,100      x 3,49000 = 7,32900
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Subtotal: 11,25930 11,25930
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00631
COSTE DIRECTO 11,68633
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,68633
P-29 FDK254F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado, sobre lecho de arena
Rend.: 1,000 46,15 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,000 /R x 16,45000 = 16,45000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000
Subtotal: 35,06000 35,06000
Materiales
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,132      x 59,55000 = 7,86060
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 17,64000 = 0,21521
B0DF7G0A u Molde metálico para encofrado de arqueta de
alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos
1,007      x 1,04000 = 1,04728
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
8,001      x 0,18000 = 1,44018
Subtotal: 10,56327 10,56327
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,52590
COSTE DIRECTO 46,14917
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,14917
P-30 FDKZ3154 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición
gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso,
colocado con mortero
Rend.: 1,000 29,04 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,350 /R x 16,45000 = 5,75750
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,350 /R x 18,61000 = 6,51350
Subtotal: 12,27100 12,27100
Materiales
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0042      x 32,25000 = 0,13545
BDKZ3150 u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso
1,000      x 16,45000 = 16,45000
Subtotal: 16,58545 16,58545
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18407
COSTE DIRECTO 29,04052
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,04052
P-31 FFB1A425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado,
con grado de dificultad medio, utilizando accesorios
de plástico y colocado en el fondo de la zanja
Rend.: 1,000 20,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 0,260 /R x 19,23000 = 4,99980
A013M000 h Ayudante montador 0,260 /R x 17,35000 = 4,51100
Subtotal: 9,51080 9,51080
Materiales
BFYB1A42 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 75 mm de
diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar
1,000      x 0,30000 = 0,30000
BFB1A400 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN
12201-2
1,020      x 1,91000 = 1,94820
BFWB1A42 u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 75 mm de diámetro nominal exterior, de plástico,
10 bar de presión nominal, para soldar
0,300      x 27,76000 = 8,32800
Subtotal: 10,57620 10,57620
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14266
COSTE DIRECTO 20,22966
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,22966
P-32 FG11JD62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con
fibra de vídrio , de 250 A, según esquema Unesa
número 12 , seccionable en carga (BUC) , incluida
base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro
seccionable, bornes de connexión y grado de
protección IP-43, IK09, montada superficialmente
Rend.: 1,000 578,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ayudante electricista 1,250 /R x 17,32000 = 21,65000
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 19,23000 = 24,03750
Subtotal: 45,68750 45,68750
Materiales
BGW11000 u Parte proporcional de accesorios de caja general de
protección
1,000      x 12,00000 = 12,00000
BG11JD80 u Caja general de protección de poliéster reforzado con
fibra de vídrio , de 250 A, según esquema Unesa
número 12 , seccionable en carga (BUC) , incluida
base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro
seccionable, bornes de connexión y grado de
protección IP-43, IK09
1,000      x 519,95000 = 519,95000
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Subtotal: 531,95000 531,95000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,68531
COSTE DIRECTO 578,32281
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 578,32281
P-33 FHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público
de acero inoxidable, con 6 salidas, doble nivel y
programación por reloj astronómico, totalmente
instalado, conectado y probado, se incluye base de
hormigón y todo el pequeño material auxiliar
necesario de conexión y montaje
Rend.: 1,000 2.760,45 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ayudante electricista 4,000 /R x 17,32000 = 69,28000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000
Subtotal: 146,20000 146,20000
Materiales
BHGWU001 u Pequeño material auxiliar de conexión y montaje para
armarios de protección y control de alumbrado público
1,000      x 94,16000 = 94,16000
BHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público,
con 6 salidas, doble nivel y programación para reloj
astronómico
1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000
D060Q021 m3 Hormigón de 225 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l
0,400      x 80,40377 = 32,16151
Subtotal: 2.610,59151 2.610,59151
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 3,65500
COSTE DIRECTO 2.760,44651
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.760,44651
P-34 FHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 8 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN
40-5, colocada sobre dado de hormigón
Rend.: 1,000 459,44 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,250 /R x 16,45000 = 4,11250
A013H000 h Ayudante electricista 0,530 /R x 17,32000 = 9,17960
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 19,23000 = 10,19190
Subtotal: 23,48400 23,48400
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860
C1504R00 h Camión con cesta de 10 m de altura como máximo 0,530 /R x 38,17000 = 20,23010
Subtotal: 43,87870 43,87870
Materiales
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B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,341      x 58,04000 = 19,79164
BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 1,000      x 40,05000 = 40,05000
BHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 8 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5
1,000      x 331,88000 = 331,88000
Subtotal: 391,72164 391,72164
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,35226
COSTE DIRECTO 459,43660
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 459,43660
P-35 FHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 3,00 m de altura, coronación sin
pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre
dado de hormigón
Rend.: 1,000 230,48 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ayudante electricista 0,272 /R x 17,32000 = 4,71104
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,272 /R x 19,23000 = 5,23056
Subtotal: 9,94160 9,94160
Maquinaria
C1504R00 h Camión con cesta de 10 m de altura como máximo 0,272 /R x 38,17000 = 10,38224
Subtotal: 10,38224 10,38224
Materiales
BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 1,000      x 40,05000 = 40,05000
BHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 3,00 m de altura, coronamiento sin
platina, con base platina y puerta
1,000      x 156,29000 = 156,29000
D060Q021 m3 Hormigón de 225 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l
0,170      x 80,40377 = 13,66864
Subtotal: 210,00864 210,00864
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14912
COSTE DIRECTO 230,48160
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 230,48160
FHN15FC4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica
con cuerpo aluminio fundido, equipado con 6 móduols
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08,
con un total de 120 LED y un dispositivo de
alimentación y control regulable DALI de 129 W de
potencia total, flujo luminoso 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aislamiento eléctrico clase I, con accesorio para fijar
lateralmente y acoplado al soporte
Rend.: 1,000 1.413,68 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 17,32000 = 6,06200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050
Subtotal: 12,79250 12,79250
Materiales
BHN15FC4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica,
con cuerpo de aluminio fundido, equipado con 6
móduols LED estancos con grado de protección
IP-66 y IK08, con un total de 120 LED y un dispositivo
de alimentación y control regulable DALI de 129 W de
potencia total, flujo luminoso de 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aislamiento eléctrico de clase I, con accesorio para
fijar lateralmente al soporte
1,000      x 1.400,70000 = 1.400,70000
Subtotal: 1.400,70000 1.400,70000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19189
COSTE DIRECTO 1.413,68439
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.413,68439
P-36 FJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de
diámetro, con tapa superior de plástico y con llave y
codo de conexión, instalada
Rend.: 1,000 120,86 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,100 /R x 17,35000 = 1,73500
A012M000 h Oficial 1a montador 0,100 /R x 19,23000 = 1,92300
Subtotal: 3,65800 3,65800
Materiales
BJS14030 u Codo de conexión para boca de riego de bronce de
3/4'' de diámetro
1,000      x 53,61000 = 53,61000
BJS13030 u Llave para boca de riego de bronce de 3/4'' de
diámetro
1,000      x 25,64000 = 25,64000
BJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de
diámetro, con tapa superior de plástico
1,000      x 37,90000 = 37,90000
Subtotal: 117,15000 117,15000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05487
COSTE DIRECTO 120,86287
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 120,86287
P-37 FJS22131 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14
m, con cuerpo emergente de acero inoxidable de
altura 10 cm, con conexión de diámetro 3/4´´, sin
válvula antidrenaje, conectado con unión articulada a
la tubería, y regulado
Rend.: 1,000 35,98 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,500 /R x 17,35000 = 8,67500
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A012M000 h Oficial 1a montador 0,500 /R x 19,23000 = 9,61500
Subtotal: 18,29000 18,29000
Materiales
BJSW1120 u Conexión para difusor o aspersor con unión
articulada de 3/4´´
1,000      x 4,31000 = 4,31000
BJS22130 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14
m, con cuerpo emergente de acero inoxidable de 10
cm de altura, con conexión de diámetro 3/4´´, sin
válvula antidrenaje
1,000      x 13,11000 = 13,11000
Subtotal: 17,42000 17,42000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27435
COSTE DIRECTO 35,98435
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,98435
FJS22141 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14
m, con cuerpo emergente de acero inoxidable de
altura 10 cm, con conexión de diámetro 3/4´´, sin
válvula antidrenaje, y con memoria de sector,
conectado con unión articulada a la tubería, y
regulado
Rend.: 1,000 43,20 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,500 /R x 17,35000 = 8,67500
A012M000 h Oficial 1a montador 0,500 /R x 19,23000 = 9,61500
Subtotal: 18,29000 18,29000
Materiales
BJS22140 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14
m, con cuerpo emergente de acero inoxidable de 10
cm de altura, con conexión de diámetro 3/4´´, sin
válvula antidrenaje, y con memoria de sector
1,000      x 20,33000 = 20,33000
BJSW1120 u Conexión para difusor o aspersor con unión
articulada de 3/4´´
1,000      x 4,31000 = 4,31000
Subtotal: 24,64000 24,64000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27435
COSTE DIRECTO 43,20435
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,20435
FJS22511 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14
m, con cuerpo emergente de plástico de altura 30 cm,
con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula
antidrenaje, conectado con unión articulada a la
tubería, y regulado
Rend.: 1,000 47,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,500 /R x 17,35000 = 8,67500
A012M000 h Oficial 1a montador 0,500 /R x 19,23000 = 9,61500
Subtotal: 18,29000 18,29000
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Materiales
BJS22510 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14
m, con cuerpo emergente de plástico de 30 cm de
altura, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula
antidrenaje
1,000      x 24,13000 = 24,13000
BJSW1120 u Conexión para difusor o aspersor con unión
articulada de 3/4´´
1,000      x 4,31000 = 4,31000
Subtotal: 28,44000 28,44000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27435
COSTE DIRECTO 47,00435
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,00435
P-38 FJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante, insertado en
tubo ciego
Rend.: 1,000 1,14 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,020 /R x 17,35000 = 0,34700
A012M000 h Oficial 1a montador 0,020 /R x 19,23000 = 0,38460
Subtotal: 0,73160 0,73160
Materiales
BJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante 1,000      x 0,40000 = 0,40000
Subtotal: 0,40000 0,40000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01097
COSTE DIRECTO 1,14257
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,14257
FJS5R201 u Válvula antidrenante para instalación de riego por
goteo, de material plástico, de 1'' de diámetro,
instalada en arqueta
Rend.: 1,000 11,11 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 0,250 /R x 19,23000 = 4,80750
Subtotal: 4,80750 4,80750
Materiales
BJS5R200 u Válvula antidrenante o de lavado automática para
instalación de riego por goteo, de material plástico, de
1'' de diámetro
1,000      x 6,23000 = 6,23000
Subtotal: 6,23000 6,23000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07211
COSTE DIRECTO 11,10961
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,10961
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P-39 FJSA31G1 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no
codificable, ampliable y centralizable, para un máximo
de 32 estaciones, montado superficialmente,
conectado a la red de alimentación, a los aparatos de
control, a los elementos gobernados, programado y
comprobado
Rend.: 1,000 561,78 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 3,400 /R x 19,23000 = 65,38200
Subtotal: 65,38200 65,38200
Materiales
BJSA31G0 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no
codificable, ampliable y centralizable, para un máximo
de 32 estaciones
1,000      x 494,76000 = 494,76000
Subtotal: 494,76000 494,76000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,63455
COSTE DIRECTO 561,77655
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 561,77655
P-40 FJSB2411 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de
diámetro, de material plástico, con solenoide de 24 V,
para una presión máxima de 10 bar, con regulador de
caudal, conectada a las redes eléctrica y de agua con
conectores estancos
Rend.: 1,000 116,46 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 1,500 /R x 19,23000 = 28,84500
Subtotal: 28,84500 28,84500
Materiales
BJSB2410 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de
diámetro, de material plástico, con solenoide de 24V,
para una presión máxima de 10 bar y con regulador
de caudal
1,000      x 80,56000 = 80,56000
BJSWE400 u Conjunto de accesorios para el montaje de una
electroválvula de 2´´
1,000      x 6,62000 = 6,62000
Subtotal: 87,18000 87,18000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43268
COSTE DIRECTO 116,45768
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,45768
P-41 FQ115F56 u Banco sencillo de madera tropical pintado y
barnizado, de 170 cm de largo, con 9 listones de
2,5x5,2 cm, con respaldo de madera, tornillos y
pasadores de acero cadmiado y soportes de
pasamano, anclado con dados de hormigón
Rend.: 1,000 272,13 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,140 /R x 16,45000 = 18,75300
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A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 18,61000 = 21,21540
Subtotal: 39,96840 39,96840
Materiales
BQ115F55 u Banco sencillo de madera tropical pintado y
barnizado, de 170 cm de largo, con 9 listones de
2,5x5,2 cm, con respaldo de madera, tornillos y
pasadores de acero cadmiado y soportes de
pasamano
1,000      x 211,28000 = 211,28000
D060M0B2 m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l
0,2816      x 70,60633 = 19,88274
Subtotal: 231,16274 231,16274
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,99921
COSTE DIRECTO 272,13035
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 272,13035
P-42 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con
perforaciones, de color gris granítico, acabado
decapado e hidrofugado con la base pulida, de 220
cm de longitud, con soportes de hormigón, colocado
apoyado sobre el pavimento
Rend.: 1,000 671,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,530 /R x 16,45000 = 8,71850
A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 18,61000 = 9,86330
Subtotal: 18,58180 18,58180
Maquinaria
C1503300 h Camión grúa de 3 t 0,530 /R x 38,09000 = 20,18770
Subtotal: 20,18770 20,18770
Materiales
BQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con
perforaciones, de color gris granítico, acabado
decapado e hidrofugado con la base pulida, de 220
cm de longitud, con soportes de hormigón
1,000      x 632,00000 = 632,00000
Subtotal: 632,00000 632,00000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,46455
COSTE DIRECTO 671,23405
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 671,23405
P-43 FQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible
de plancha de acero perforada y soportes laterales
de tubo de acero, colocada con fijaciones mecánicas
Rend.: 1,000 65,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,280 /R x 16,45000 = 4,60600
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A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 18,61000 = 5,21080
Subtotal: 9,81680 9,81680
Materiales
BQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible
de plancha de acero perforada y soportes laterales
de tubo de acero
1,000      x 55,91000 = 55,91000
Subtotal: 55,91000 55,91000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14725
COSTE DIRECTO 65,87405
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65,87405
P-44 FQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con
protección antioxidante y pintura de color negro forja,
con grifo temporizado de latón y con base de piedra
artificial prefabricada, colocada sobre el pavimento o
sobre una base de hormigón existente
Rend.: 1,000 538,24 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,300 /R x 16,45000 = 21,38500
A0121000 h Oficial 1a 1,300 /R x 18,61000 = 24,19300
Subtotal: 45,57800 45,57800
Maquinaria
C1503300 h Camión grúa de 3 t 1,300 /R x 38,09000 = 49,51700
Subtotal: 49,51700 49,51700
Materiales
BQ3Z1300 u Parte proporcional de accesorios y elementos de
montaje para conexión a la red de agua potable y a la
red de saneamiento de fuente para exterior
1,000      x 23,01000 = 23,01000
BQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con
protección antioxidante y pintura de color negro forja,
con grifo temporizado de latón y con base de piedra
artificial prefabricada
1,000      x 419,00000 = 419,00000
Subtotal: 442,01000 442,01000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,13945
COSTE DIRECTO 538,24445
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 538,24445
P-45 FQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y
elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y
accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
Rend.: 1,000 711,26 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 2,000 /R x 17,35000 = 34,70000
A012M000 h Oficial 1a montador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000
Subtotal: 73,16000 73,16000
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Materiales
BQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y
elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y
accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
1,000      x 637,00000 = 637,00000
Subtotal: 637,00000 637,00000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,09740
COSTE DIRECTO 711,25740
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 711,25740
P-46 FQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y
elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y
accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
Rend.: 1,000 877,86 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 2,000 /R x 17,35000 = 34,70000
A012M000 h Oficial 1a montador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000
Subtotal: 73,16000 73,16000
Materiales
BQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y
elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y
accesorios para fijar a pavimento
1,000      x 803,60000 = 803,60000
Subtotal: 803,60000 803,60000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,09740
COSTE DIRECTO 877,85740
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 877,85740
P-47 FQAE2592 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de
acero, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4
puntos de anclaje fijados con hormigón
Rend.: 1,000 2.621,53 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000
A013M000 h Ayudante montador 6,000 /R x 17,35000 = 104,10000
Subtotal: 181,02000 181,02000
Maquinaria
C2001000 h Martillo rompedor manual 6,000 /R x 3,02000 = 18,12000
Subtotal: 18,12000 18,12000
Materiales
BQAE2590 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de
acero, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4
puntos de anclaje
1,000      x 2.311,88000 = 2.311,88000
D060M0C1 m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 40 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l
1,500      x 71,86327 = 107,79491
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Subtotal: 2.419,67491 2.419,67491
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,71530
COSTE DIRECTO 2.621,53021
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.621,53021
P-48 FR114564 m2 Desbroce de franjas de terreno de hasta 5 m de
anchura, con una altura de maleza de hasta 1 m y
con menos de 40 obstáculos por km, mediante tractor
de 73,5 kW (100 CV) de potencia con brazo
desbrozador y sistema de aspiración con remolque
para recogida de la maleza, con un mínimo de dos
pasadas de máquina
Rend.: 1,000 0,16 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
CR11B710 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo
desbrozador y sistema de aspiración con remolque
0,0025 /R x 65,00000 = 0,16250
Subtotal: 0,16250 0,16250
COSTE DIRECTO 0,16250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,16250
P-49 FR2B1105 m2 Nivelación y repaso del terreno para dar el perfil de
acabado, con medios manuales, para una pendiente
inferior al 12 %
Rend.: 1,000 2,13 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P200 h Oficial 2a jardinero 0,080 /R x 26,24000 = 2,09920
Subtotal: 2,09920 2,09920
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03149
COSTE DIRECTO 2,13069
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,13069
P-50 FR3P2212 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con
una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según
NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con
retroexcavadora pequeña y medios manuales
Rend.: 1,000 48,59 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013P000 h Ayudante jardinero 0,200 /R x 24,86000 = 4,97200
Subtotal: 4,97200 4,97200
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 4,22500
Subtotal: 4,22500 4,22500
Materiales
BR3P2210 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con
una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según
NTJ 07A, suministrada a granel
1,155      x 34,04000 = 39,31620
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Subtotal: 39,31620 39,31620
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07458
COSTE DIRECTO 48,58778
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,58778
P-51 FR664668 u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en
contenedor de 25 a 40 l, excavación de hoyo de
plantación de 60x60x40 cm con medios mecánicos,
en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con sustitución total de tierra de la excavación por
arena lavada y compost (70%-30%), primer riego y
carga de las tierras sobrantes a camión
Rend.: 1,000 35,68 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,040 /R x 28,01000 = 1,12040
A012P200 h Oficial 2a jardinero 0,080 /R x 26,24000 = 2,09920
A013P000 h Ayudante jardinero 0,260 /R x 24,86000 = 6,46360
Subtotal: 9,68320 9,68320
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,1811 /R x 50,00000 = 9,05500
C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 0,030 /R x 41,73000 = 1,25190
C1501700 h Camión para transporte de 7 t 0,100 /R x 31,64000 = 3,16400
Subtotal: 13,47090 13,47090
Materiales
B0111000 m3 Agua 0,029      x 1,67000 = 0,04843
BR341150 m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ
05C, suministrado en sacos de 0,8 m3
0,0432      x 55,88000 = 2,41402
B0315601 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en
sacos de 0,8 m3
0,1512      x 65,61000 = 9,92023
Subtotal: 12,38268 12,38268
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14525
COSTE DIRECTO 35,68203
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,68203
P-52 FR71224J m2 Siembra de mezcla de semillas para césped tipo
mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor
según NTJ 07N, con sembradora de tracción manual,
en una pendiente < 30 %, superficie < 500 m2,
incluyendo la cobertura de la semilla con arena de río
lavada y el ruleteado posterior
Rend.: 1,000 3,35 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,046 /R x 28,01000 = 1,28846
A013P000 h Ayudante jardinero 0,044 /R x 24,86000 = 1,09384
Subtotal: 2,38230 2,38230
Maquinaria
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CR711300 h Sembradora de tracción manual 0,044 /R x 3,92000 = 0,17248
Subtotal: 0,17248 0,17248
Materiales
B0315600 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm 0,010      x 36,63000 = 0,36630
BR4U1J00 kg Mezcla de semillas para césped tipo mixta con
adición de especies arbustivas i/o de flor, según NTJ
07N
0,033      x 11,81000 = 0,38973
Subtotal: 0,75603 0,75603
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03573
COSTE DIRECTO 3,34654
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,34654
G2141301 m3 Derribo de estructuras de piedra, con medios
mecánicos y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión o contenedor
Rend.: 1,000 19,92 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,320 /R x 16,97000 = 5,43040
A0140000 h Peón 0,400 /R x 16,45000 = 6,58000
Subtotal: 12,01040 12,01040
Maquinaria
C1311430 h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,76000 = 5,23130
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,160 /R x 15,60000 = 2,49600
Subtotal: 7,72730 7,72730
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18016
COSTE DIRECTO 19,91786
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,91786
G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y
carga manual y mecánica de escombros sobre
camión o contenedor
Rend.: 1,000 3,77 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,040 /R x 64,27000 = 2,57080
Subtotal: 3,77080 3,77080
COSTE DIRECTO 3,77080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,77080
G2193J05 m Demolición de rigola de losetas colocadas sobre
hormigón, con compresor y carga mecánica sobre
camión
Rend.: 1,000 3,98 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,106 /R x 16,97000 = 1,79882
Subtotal: 1,79882 1,79882
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,053 /R x 15,60000 = 0,82680
Subtotal: 2,15180 2,15180
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02698
COSTE DIRECTO 3,97760
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,97760
P-53 G2194AC5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10
cm de espesor y más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión
Rend.: 1,000 3,68 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,052 /R x 64,27000 = 3,34204
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,0039 /R x 87,04000 = 0,33946
Subtotal: 3,68150 3,68150
COSTE DIRECTO 3,68150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,68150
G2194JG5 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre
hormigón, de hasta 15 cm de espesor y más de 2 m
de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor
y carga sobre camión
Rend.: 1,000 4,49 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,0065 /R x 87,04000 = 0,56576
C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,061 /R x 64,27000 = 3,92047
Subtotal: 4,48623 4,48623
COSTE DIRECTO 4,48623
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,48623
P-54 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando,
con medios mecánicos y carga sobre camión
Rend.: 1,000 2,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 0,16450 0,16450
Maquinaria
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C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 0,022 /R x 83,24000 = 1,83128
Subtotal: 1,83128 1,83128
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247
COSTE DIRECTO 1,99825
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,99825
G2216101 m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal,
con medios mecánicos y carga sobre camión
Rend.: 1,000 1,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 0,16450 0,16450
Maquinaria
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 0,020 /R x 83,24000 = 1,66480
Subtotal: 1,66480 1,66480
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247
COSTE DIRECTO 1,83177
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,83177
G2223Q21 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso,
hasta 4 m de profundidad y más de 2 m de ancho, en
terreno compacto, con medios mecánicos, y carga
sobre camión
Rend.: 1,000 9,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,050 /R x 16,45000 = 0,82250
Subtotal: 0,82250 0,82250
Maquinaria
C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,100 /R x 87,04000 = 8,70400
Subtotal: 8,70400 8,70400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01234
COSTE DIRECTO 9,53884
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,53884
P-55 G2224121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y
hasta 2 m de produndidad, en terreno blando, con
retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde
Rend.: 1,000 6,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,040 /R x 16,45000 = 0,65800
Subtotal: 0,65800 0,65800
Maquinaria
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C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,1147 /R x 50,00000 = 5,73500
Subtotal: 5,73500 5,73500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00987
COSTE DIRECTO 6,40287
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,40287
G2225441 m3 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y
hasta 4 m de produndidad, en terreno compacto, con
pala excavadora y con las tierras dejadas al borde
Rend.: 1,000 7,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 0,16450 0,16450
Maquinaria
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t 0,0503 /R x 146,53000 = 7,37046
Subtotal: 7,37046 7,37046
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247
COSTE DIRECTO 7,53743
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,53743
P-56 G22254A3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más
de 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en
terreno compacto, con pala excavadora y carga
mecánica del material excavado
Rend.: 1,000 7,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,010 /R x 16,45000 = 0,16450
Subtotal: 0,16450 0,16450
Maquinaria
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t 0,0503 /R x 146,53000 = 7,37046
Subtotal: 7,37046 7,37046
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247
COSTE DIRECTO 7,53743
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,53743
G2225521 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en
terreno compacto, con medios mecánicos, y carga
sobre camión
Rend.: 1,000 12,12 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,050 /R x 16,45000 = 0,82250
Subtotal: 0,82250 0,82250
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Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,2258 /R x 50,00000 = 11,29000
Subtotal: 11,29000 11,29000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01234
COSTE DIRECTO 12,12484
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,12484
P-57 G2225531 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en
terreno de tránsito, con medios mecánicos, y carga
sobre camión
Rend.: 1,000 15,50 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,050 /R x 16,45000 = 0,82250
Subtotal: 0,82250 0,82250
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,2934 /R x 50,00000 = 14,67000
Subtotal: 14,67000 14,67000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01234
COSTE DIRECTO 15,50484
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,50484
G2264111 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de
aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando
rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo
Rend.: 1,000 8,13 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1502D00 h Camión cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,53000 = 0,40530
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,010 /R x 63,59000 = 0,63590
C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,013 /R x 87,04000 = 1,13152
Subtotal: 3,49672 3,49672
Materiales
B03D6000 m3 Tierra tolerable 1,200      x 3,79000 = 4,54800
B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 4,63150 4,63150
COSTE DIRECTO 8,12822
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,12822
P-58 G2282001 m3 Relleno de arena Rend.: 1,000 53,14 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,250 /R x 17,76000 = 4,44000
A0150000 h Peón especialista 1,000 /R x 16,97000 = 16,97000
Subtotal: 21,41000 21,41000
Maquinaria
C133A0J0 h Pisón vibrante con placa de 30x30 cm 1,000 /R x 6,73000 = 6,73000
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,500 /R x 50,00000 = 25,00000
Subtotal: 31,73000 31,73000
Materiales
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,000      x 17,64000 = 0,00000
B0111000 m3 Agua 0,000      x 1,67000 = 0,00000
Subtotal: 0,00000 0,00000
COSTE DIRECTO 53,14000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,14000
G22820A0 m3 Relleno y compactación de blandones con zahorra
natural
Rend.: 1,000 33,36 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1335080 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 0,250 /R x 50,44000 = 12,61000
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0604 /R x 50,00000 = 3,02000
Subtotal: 15,63000 15,63000
Materiales
B0371000 m3 Zahorras natural 1,100      x 16,12000 = 17,73200
Subtotal: 17,73200 17,73200
COSTE DIRECTO 33,36200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,36200
P-59 G228510F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6
m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 95% PM
Rend.: 1,000 20,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,550 /R x 16,97000 = 9,33350
Subtotal: 9,33350 9,33350
Maquinaria
C133A0K0 h Bandeja vibrante con placa de 60 cm 0,550 /R x 6,63000 = 3,64650
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,00000 = 7,25000
Subtotal: 10,89650 10,89650
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14000
COSTE DIRECTO 20,37000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,37000
G228FB0F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de
1,5 y hasta 2 m, con material seleccionado de la
propia excavación, en tongadas de espesor de hasta
25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar,
con compactación del 95% PM
Rend.: 1,000 7,88 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1335080 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,44000 = 3,02640
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000
Subtotal: 7,87640 7,87640
COSTE DIRECTO 7,87640
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,87640
G228L10F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2
m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando
rodillo vibratorio para compactar, con compactación
del 95% PM
Rend.: 1,000 6,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1335080 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 0,055 /R x 50,44000 = 2,77420
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,072 /R x 50,00000 = 3,60000
Subtotal: 6,37420 6,37420
COSTE DIRECTO 6,37420
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,37420
G22D1011 m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión
Rend.: 1,000 0,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0181 /R x 50,00000 = 0,90500
Subtotal: 0,90500 0,90500
COSTE DIRECTO 0,90500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,90500
P-60 G31551H1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HRM-20/B/20/I, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión
Rend.: 1,000 64,92 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A0140000 h Peón 0,250 /R x 16,45000 = 4,11250
Subtotal: 4,11250 4,11250
Materiales
B069300B m3 Hormigón reciclado HRM-20/B/20/I de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I,
con un <= 20% del árido grueso reciclado
1,020      x 59,55000 = 60,74100
Subtotal: 60,74100 60,74100
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06169
COSTE DIRECTO 64,91519
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 64,91519
P-61 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al 98% del
PM
Rend.: 1,000 23,09 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,042 /R x 16,45000 = 0,69090
Subtotal: 0,69090 0,69090
Maquinaria
C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,73000 = 0,20865
C13350A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022
C1331200 h Motoniveladora mediana 0,017 /R x 63,59000 = 1,08103
Subtotal: 2,64990 2,64990
Materiales
B0372000 m3 Zahorras artificial 1,200      x 16,38000 = 19,65600
B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 19,73950 19,73950
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01036
COSTE DIRECTO 23,09066
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,09066
P-62 G965A1CD m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con
sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y
clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión y de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado
con mortero
Rend.: 1,000 24,84 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,230 /R x 18,61000 = 4,28030
A0140000 h Peón 0,480 /R x 16,45000 = 7,89600
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B965A1C0 m Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase
resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según UNE-EN
1340
1,050      x 6,74000 = 7,07700
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 29,51000 = 0,06197
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,0935      x 57,13000 = 5,34166
Subtotal: 12,48063 12,48063
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18264
COSTE DIRECTO 24,83957
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,83957
P-63 G97433EA m Rigola de 30 cm de ancho con piezas de mortero de
cemento de color blanco, de 30x30x8 cm, colocadas
con mortero y rejuntadas con lechada de cemento
blanco
Rend.: 1,000 13,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300
A0140000 h Peón 0,105 /R x 16,45000 = 1,72725
Subtotal: 7,31025 7,31025
Maquinaria
C1704200 h Mezclador continuo para mortero preparado en sacos 0,105 /R x 1,42000 = 0,14910
Subtotal: 0,14910 0,14910
Materiales
B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos
0,0015      x 160,16000 = 0,24024
B97423E1 u Pieza de mortero de cemento color blanco, de
30x30x8 cm, para rigolas
3,333      x 1,60000 = 5,33280
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0189      x 32,25000 = 0,60953
Subtotal: 6,18257 6,18257
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10965
COSTE DIRECTO 13,75157
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,75157
P-64 G9811G6F m Rampa para vado de forma recta, de piezas de piedra
granítica serrada mecánicamente y flameada, de 60
cm de anchura y 6 de espesor, colocadas con
mortero sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión
Rend.: 1,000 145,26 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,600 /R x 16,45000 = 9,87000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300
Subtotal: 15,45300 15,45300
Materiales
B9811G6F m Pieza de piedra natural para rampa de vado de forma
recta, de 60 cm de anchura y 6 cm de espesor, de
piedra granítica serrada mecánicamente y flameada
1,020      x 119,92000 = 122,31840
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,110      x 57,13000 = 6,28430
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,030      x 32,25000 = 0,96750
Subtotal: 129,57020 129,57020
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23180
COSTE DIRECTO 145,25500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 145,25500
G981LG4F u Extremo de vado de piedra granítica serrada
mecánicamente y flameada de 40 x 40 cm, con la
esquina de forma rectangular , de 1 pieza, tomada
con mortero sobre base de hormigón no estructural
Rend.: 1,000 117,30 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450
A0140000 h Peón 0,450 /R x 16,45000 = 7,40250
Subtotal: 15,77700 15,77700
Materiales
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,0525      x 57,13000 = 2,99933
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,022      x 32,25000 = 0,70950
B981PG4F u Extremo de vado de piedra granítica serrada
mecánicamente y flameada de 40 x 40 cm, con la
esquina de forma rectangular , de 1 pieza
1,000      x 97,58000 = 97,58000
Subtotal: 101,28883 101,28883
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23666
COSTE DIRECTO 117,30249
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 117,30249
P-65 G981MG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada
mecánicamente y flameada de 60 x 40 cm, con la
esquina de forma curva , de 1 pieza, tomada con
mortero sobre base de hormigón no estructural
Rend.: 1,000 194,71 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,600 /R x 16,45000 = 9,87000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,600 /R x 18,61000 = 11,16600
Subtotal: 21,03600 21,03600
Materiales
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,033      x 32,25000 = 1,06425
B981QG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada
mecánicamente y flameada de 60 x 40 cm, con la
esquina de forma curva , de 1 pieza
1,000      x 168,10000 = 168,10000
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,0735      x 57,13000 = 4,19906
Subtotal: 173,36331 173,36331
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31554
COSTE DIRECTO 194,71485
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 194,71485
P-66 G991AA45 u Alcorque de 99x99 cm y 20 cm de profundidad, con
cerramiento lateral de 11,5 cm de espesor de ladrillo
hueco doble de 240x115x100 mm, enfoscada con
mortero y colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión
Rend.: 1,000 64,98 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,380 /R x 16,45000 = 22,70100
A0122000 h Oficial 1a albañil 1,380 /R x 18,61000 = 25,68180
Subtotal: 48,38280 48,38280
Materiales
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
0,1804      x 57,13000 = 10,30625
B0FA1HA0 u Ladrillo doble hueco de 240x115x100 mm, categoría
I, LD, según la norma UNE-EN 771-1
30,009      x 0,12000 = 3,60108
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0609      x 32,25000 = 1,96403
Subtotal: 15,87136 15,87136
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,72574
COSTE DIRECTO 64,97990
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 64,97990
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G9B11102 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm,
colocados con mortero y relleno de juntas con
lechada de cemento
Rend.: 1,000 57,94 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,299 /R x 16,45000 = 4,91855
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,926 /R x 18,61000 = 17,23286
Subtotal: 22,15141 22,15141
Maquinaria
C1704100 h Mezclador continuo con silo para mortero preparado
a granel
0,2315 /R x 1,53000 = 0,35420
Subtotal: 0,35420 0,35420
Materiales
B9B11100 u Adoquín granítico de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,63000 = 33,39013
B0710280 t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0504      x 27,29000 = 1,37542
B0111000 m3 Agua 0,010      x 1,67000 = 0,01670
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0031      x 103,30000 = 0,32023
Subtotal: 35,10248 35,10248
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33227
COSTE DIRECTO 57,94036
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,94036
P-67 G9B11121 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm,
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, relleno de
juntas con arena fina y compactación del pavimento
acabado
Rend.: 1,000 39,86 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,019 /R x 16,97000 = 0,32243
A0140000 h Peón 0,171 /R x 16,45000 = 2,81295
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,095 /R x 18,61000 = 1,76795
Subtotal: 4,90333 4,90333
Maquinaria
C133A0K0 h Bandeja vibrante con placa de 60 cm 0,019 /R x 6,63000 = 0,12597
Subtotal: 0,12597 0,12597
Materiales
B9B11100 u Adoquín granítico de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,63000 = 33,39013
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,0775      x 17,64000 = 1,36710
Subtotal: 34,75723 34,75723
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07355
COSTE DIRECTO 39,86008
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,86008
G9B11125 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm,
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, relleno de
juntas con material para rejuntado de áridos
seleccionados y resinas sintéticas y compactación del
pavimento acabado
Rend.: 1,000 50,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,019 /R x 16,97000 = 0,32243
A0140000 h Peón 0,171 /R x 16,45000 = 2,81295
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,095 /R x 18,61000 = 1,76795
Subtotal: 4,90333 4,90333
Maquinaria
C133A0K0 h Bandeja vibrante con placa de 60 cm 0,019 /R x 6,63000 = 0,12597
Subtotal: 0,12597 0,12597
Materiales
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,0683      x 17,64000 = 1,20481
B05AA100 kg Material para rejuntado de pavimentos de piedra y
adoquines, a base de áridos seleccionados y resinas
sintéticas, permeable al agua y al aire
3,370      x 3,29000 = 11,08730
B9B11100 u Adoquín granítico de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,63000 = 33,39013
Subtotal: 45,68224 45,68224
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07355
COSTE DIRECTO 50,78509
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,78509
P-68 G9E1130A m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5
cm, clase 1a, precio medio, colocado al tendido con
arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y
lechada de cemento pórtland
Rend.: 1,000 20,04 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,409 /R x 18,61000 = 7,61149
A0140000 h Peón 0,257 /R x 16,45000 = 4,22765
Subtotal: 11,83914 11,83914
Materiales
B9E11300 m2 Loseta gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio 1,020      x 5,36000 = 5,46720
B0111000 m3 Agua 0,010      x 1,67000 = 0,01670
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0031      x 103,30000 = 0,32023
D0391411 m3 Arena-cemento, sin aditivos con 250 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra
0,0306      x 72,50959 = 2,21879
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Subtotal: 8,02292 8,02292
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17759
COSTE DIRECTO 20,03965
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,03965
G9E1D305 m2 Pavimento de loseta para acera de color de
20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio, colocado al
tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de
cemento pórtland y lechada de color con cemento
blanco de albañilería
Rend.: 1,000 22,25 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,257 /R x 16,45000 = 4,22765
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,409 /R x 18,61000 = 7,61149
Subtotal: 11,83914 11,83914
Materiales
B9E1D300 m2 Loseta de color de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio
medio
1,020      x 6,72000 = 6,85440
B0111000 m3 Agua 0,010      x 1,67000 = 0,01670
B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos
0,0031      x 160,16000 = 0,49650
B0818120 kg Colorante en polvo para hormigón 0,2489      x 3,23000 = 0,80395
D0391311 m3 Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra
0,0306      x 67,34459 = 2,06074
Subtotal: 10,23229 10,23229
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17759
COSTE DIRECTO 22,24902
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,24902
G9GA5P44 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón
HM-30/P/10/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con
extendedora, maestreado
Rend.: 1,000 87,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,200 /R x 16,45000 = 3,29000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,067 /R x 18,61000 = 1,24687
Subtotal: 4,53687 4,53687
Maquinaria
C1709A00 h Extendedora para pavimentos de hormigón 0,033 /R x 78,03000 = 2,57499
Subtotal: 2,57499 2,57499
Materiales
B064C26C m3 Hormigón HM-30/P/10/I+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+E
1,050      x 76,89000 = 80,73450
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Subtotal: 80,73450 80,73450
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06805
COSTE DIRECTO 87,91441
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 87,91441
P-69 G9GA6U37 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón
HM-30/B/20/I+F de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I+F,
extendido desde camión, tendido y vibrado con regle
vibratorio, fratasado mecánico
Rend.: 1,000 90,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,450 /R x 16,45000 = 7,40250
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200
Subtotal: 11,12450 11,12450
Maquinaria
C2005000 h Reglón vibratorio 0,133 /R x 4,53000 = 0,60249
C2003000 h Fratás mecánico 0,050 /R x 4,92000 = 0,24600
Subtotal: 0,84849 0,84849
Materiales
B064E35B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+F de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+F
1,050      x 74,93000 = 78,67650
Subtotal: 78,67650 78,67650
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16687
COSTE DIRECTO 90,81636
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,81636
G9GL1033 m3 Pavimento de hormigón ligero HLE-25/B/10/I, de
densidad 1200 a 1500 kg/m3, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I, colocado desde camión,
tendido y vibrado con regle vibratorio, estriado
longitudinal y juntas cortadas en fresco
Rend.: 1,000 79,58 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150
A0140000 h Peón 0,450 /R x 16,45000 = 7,40250
Subtotal: 10,19400 10,19400
Maquinaria
C2005000 h Reglón vibratorio 0,150 /R x 4,53000 = 0,67950
Subtotal: 0,67950 0,67950
Materiales
B06L311B m3 Hormigón ligero HLE-25/B/10/I, de densidad 1200 a
1500 kg/m3, tamaño máximo del árido 10 mm, con >=
250 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición
1,050      x 65,29000 = 68,55450
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15291
COSTE DIRECTO 79,58091
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79,58091
P-70 G9H11251 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa de
rodadura y árido granítico, extendida y compactada
Rend.: 1,000 52,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,072 /R x 16,45000 = 1,18440
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776
Subtotal: 1,48216 1,48216
Maquinaria
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69696 1,69696
Materiales
B9H11251 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16
surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido
granítico
1,000      x 49,52000 = 49,52000
Subtotal: 49,52000 49,52000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02223
COSTE DIRECTO 52,72135
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,72135
P-71 G9H11751 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa
de rodadura y árido granítico, extendida y compactada
Rend.: 1,000 52,22 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,072 /R x 16,45000 = 1,18440
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776
Subtotal: 1,48216 1,48216
Maquinaria
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
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B9H11751 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16
surf B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa de rodadura y
árido granítico
1,000      x 49,02000 = 49,02000
Subtotal: 49,02000 49,02000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02223
COSTE DIRECTO 52,22135
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,22135
P-72 G9H11AE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, con betún mejorado con
caucho, de granulometría densa para capa
intermedia y árido granítico, extendida y compactada
Rend.: 1,000 54,16 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776
A0140000 h Peón 0,072 /R x 16,45000 = 1,18440
Subtotal: 1,48216 1,48216
Maquinaria
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
Subtotal: 1,69696 1,69696
Materiales
B9H11AE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
bin BC 50/70 D, con betún mejorado con caucho, de
granulometría densa para capa intermedia y árido
granítico
1,000      x 50,96000 = 50,96000
Subtotal: 50,96000 50,96000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02223
COSTE DIRECTO 54,16135
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,16135
P-73 G9H11KE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 32 base BC 50/70 G, con betún mejorado con
caucho, de granulometría gruesa para capa base y
árido granítico, extendida y compactada
Rend.: 1,000 52,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,072 /R x 16,45000 = 1,18440
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776
Subtotal: 1,48216 1,48216
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Maquinaria
C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170D0A0 h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
Subtotal: 1,69696 1,69696
Materiales
B9H11KE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32
base BC 50/70 G, con betún mejorado con caucho,
de granulometría gruesa para capa base y árido
granítico
1,000      x 49,60000 = 49,60000
Subtotal: 49,60000 49,60000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02223
COSTE DIRECTO 52,80135
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,80135
P-74 G9J12E60 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa
catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1,2
kg/m2
Rend.: 1,000 0,58 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,0035 /R x 16,97000 = 0,05940
Subtotal: 0,05940 0,05940
Maquinaria
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 0,0035 /R x 28,13000 = 0,09846
Subtotal: 0,09846 0,09846
Materiales
B0552460 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 50% de betún
asfáltico, para riego de imprimación tipo C50BF5
IMP(ECI) con un contenido de fluidificante > 2%
1,200      x 0,35000 = 0,42000
Subtotal: 0,42000 0,42000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00089
COSTE DIRECTO 0,57875
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,57875
P-75 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con
dotación 0,6 kg/m2
Rend.: 1,000 0,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,0022 /R x 16,97000 = 0,03733
Subtotal: 0,03733 0,03733
Maquinaria
C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 0,0022 /R x 28,13000 = 0,06189
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,02081
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B0552200 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún
asfáltico, para riego termoadherente tipo C60B3/B4
TER
0,600      x 0,34000 = 0,20400
Subtotal: 0,20400 0,20400
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00056
COSTE DIRECTO 0,32459
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,32459
P-76 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el
premarcaje.
Rend.: 1,000 2,85 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,004 /R x 16,97000 = 0,06788
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 18,61000 = 0,09305
Subtotal: 0,16093 0,16093
Maquinaria
C1B0UV10 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica
0,001 /R x 37,42000 = 0,03742
C1B0UV20 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica
0,001 /R x 34,17000 = 0,03417
Subtotal: 0,07159 0,07159
Materiales
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 0,300      x 8,11000 = 2,43300
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,060      x 3,09000 = 0,18540
Subtotal: 2,61840 2,61840
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00241
COSTE DIRECTO 2,85333
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,85333
P-77 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el
premarcaje.
Rend.: 1,000 11,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Peón especialista 0,007 /R x 16,97000 = 0,11879
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610
Subtotal: 0,30489 0,30489
Maquinaria
C1B0UV10 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica
0,003 /R x 37,42000 = 0,11226
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C1B0UV20 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica
0,003 /R x 34,17000 = 0,10251
Subtotal: 0,21477 0,21477
Materiales
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 1,200      x 8,11000 = 9,73200
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,240      x 3,09000 = 0,74160
Subtotal: 10,47360 10,47360
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00457
COSTE DIRECTO 10,99783
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,99783
P-78 GBA2U020 m Pintado sobre pavimento de banda transversal
continua sonora de 40 cm, con pintura de dos
componentes en frio, incluso formación de resaltes de
100x50x4 mm, con máquina de accionamiento manual
Rend.: 1,000 20,57 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,200 /R x 16,45000 = 3,29000
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400
Subtotal: 10,73400 10,73400
Maquinaria
C1B02B00 h Máquina para pintar bandas de vial, de
accionamiento manual
0,200 /R x 23,96000 = 4,79200
Subtotal: 4,79200 4,79200
Materiales
BBA14100 kg Pintura para marcas viales, dos componentes, blanca 1,000      x 4,88000 = 4,88000
Subtotal: 4,88000 4,88000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16101
COSTE DIRECTO 20,56701
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,56701
P-79 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho
con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de
espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional
de elementos terminales y fijaciones al pavimento
Rend.: 1,000 160,69 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 18,61000 = 9,30500
A0150000 h Peón especialista 0,500 /R x 16,97000 = 8,48500
Subtotal: 17,79000 17,79000
Maquinaria
CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 7,56000 = 3,78000
Subtotal: 3,78000 3,78000
Materiales
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BBMAU130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho
con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de
espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional
de elementos terminales y fijaciones al pavimento
1,000      x 138,76000 = 138,76000
Subtotal: 138,76000 138,76000
GASTOS AUXILIARES 2,00 % 0,35580
COSTE DIRECTO 160,68580
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 160,68580
P-80 GBB13252 u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio
anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
mecánicamente
Rend.: 1,000 59,67 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,200 /R x 17,35000 = 3,47000
A012M000 h Oficial 1a montador 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600
Subtotal: 7,31600 7,31600
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,050 /R x 44,62000 = 2,23100
Subtotal: 2,23100 2,23100
Materiales
BBM1260C u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio
anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2
1,000      x 50,01000 = 50,01000
Subtotal: 50,01000 50,01000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10974
COSTE DIRECTO 59,66674
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,66674
P-81 GBB1B111 u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio
anodizado, de 70 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
Rend.: 1,000 44,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 0,100 /R x 17,35000 = 1,73500
A012M000 h Oficial 1a montador 0,100 /R x 19,23000 = 1,92300
Subtotal: 3,65800 3,65800
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,025 /R x 44,62000 = 1,11550
Subtotal: 1,11550 1,11550
Materiales
BBM1110B u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio
anodizado, de 70 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante clase RA1
1,000      x 39,99000 = 39,99000
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Subtotal: 39,99000 39,99000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05487
COSTE DIRECTO 44,81837
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,81837
P-82 GBB1C351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio
anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2, fijada
mecánicamente
Rend.: 1,000 68,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600
A013M000 h Ayudante montador 0,200 /R x 17,35000 = 3,47000
Subtotal: 7,31600 7,31600
Maquinaria
C1503000 h Camión grúa 0,050 /R x 44,62000 = 2,23100
Subtotal: 2,23100 2,23100
Materiales
BBM1360C u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio
anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante classe RA2
1,000      x 58,66000 = 58,66000
Subtotal: 58,66000 58,66000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10974
COSTE DIRECTO 68,31674
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,31674
P-83 GBB4A300 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio
anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante
clase RA3, fijado al soporte
Rend.: 1,000 396,22 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,300 /R x 16,45000 = 4,93500
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300
Subtotal: 10,51800 10,51800
Maquinaria
C1503500 h Camión grúa de 5 t 0,100 /R x 46,97000 = 4,69700
Subtotal: 4,69700 4,69700
Materiales
BBM31700 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio
anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante
clase RA3
1,000      x 380,85000 = 380,85000
Subtotal: 380,85000 380,85000
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 67
PARTIDAS DE OBRA
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15777
COSTE DIRECTO 396,22277
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 396,22277
P-84 GBBZ3010 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de
76 mm de diámetro, para soporte de señales de
tráfico, colocado
Rend.: 1,000 22,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,033 /R x 16,45000 = 0,54285
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 18,61000 = 0,61413
Subtotal: 1,15698 1,15698
Maquinaria
C1503500 h Camión grúa de 5 t 0,008 /R x 46,97000 = 0,37576
Subtotal: 0,37576 0,37576
Materiales
BBMZ2610 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de
76 mm de diámetro, para soporte de señales de
tráfico
1,000      x 21,25000 = 21,25000
Subtotal: 21,25000 21,25000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01735
COSTE DIRECTO 22,80009
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,80009
GD5J4F0E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 58,01 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,050 /R x 16,45000 = 17,27250
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 1,050 /R x 18,61000 = 19,54050
Subtotal: 36,81300 36,81300
Materiales
B0DF6F0A u Molde metálico para encofrado de caja de imbornal
de 70x30x85 cm, para 150 usos
1,007      x 1,28000 = 1,28896
B0DZA000 l Desencofrante 0,560      x 2,75000 = 1,54000
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,2992      x 59,55000 = 17,81736
Subtotal: 20,64632 20,64632
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,55220
COSTE DIRECTO 58,01152
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,01152
GD5J525E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero mixto 1:2:10 sobre
solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 121,17 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 2,394 /R x 16,45000 = 39,38130
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 2,394 /R x 18,61000 = 44,55234
Subtotal: 83,93364 83,93364
Materiales
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
79,9995      x 0,18000 = 14,39991
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,099      x 59,55000 = 5,89545
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0092      x 103,30000 = 0,95036
B0111000 m3 Agua 0,003      x 1,67000 = 0,00501
D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra
0,0945      x 155,81554 = 14,72457
Subtotal: 35,97530 35,97530
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,25900
COSTE DIRECTO 121,16794
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 121,16794
P-85 GD5J535E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro y enfoscado previo por fuera con
mortero mixto 1:2:10 sobre solera de 15 cm de
hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 148,03 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 2,905 /R x 18,61000 = 54,06205
A0140000 h Peón 2,905 /R x 16,45000 = 47,78725
Subtotal: 101,84930 101,84930
Materiales
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,099      x 59,55000 = 5,89545
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
79,9995      x 0,18000 = 14,39991
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B0111000 m3 Agua 0,003      x 1,67000 = 0,00501
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0092      x 103,30000 = 0,95036
D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra
0,1502      x 155,81554 = 23,40349
Subtotal: 44,65422 44,65422
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,52774
COSTE DIRECTO 148,03126
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 148,03126
GD5J8F0E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
20 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 112,85 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 2,000 /R x 16,45000 = 32,90000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 2,000 /R x 18,61000 = 37,22000
Subtotal: 70,12000 70,12000
Materiales
B0DZA000 l Desencofrante 0,560      x 2,75000 = 1,54000
B0DF6F0A u Molde metálico para encofrado de caja de imbornal
de 70x30x85 cm, para 150 usos
1,007      x 1,28000 = 1,28896
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,6523      x 59,55000 = 38,84447
Subtotal: 41,67343 41,67343
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,05180
COSTE DIRECTO 112,84523
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 112,84523
GD5JB24E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero cemento 1:6 sobre
solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 219,55 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 4,450 /R x 16,45000 = 73,20250
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 4,450 /R x 18,61000 = 82,81450
Subtotal: 156,01700 156,01700
Materiales
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos
0,0092      x 103,30000 = 0,95036
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,2332      x 59,55000 = 13,88706
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B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
192,003      x 0,18000 = 34,56054
B0111000 m3 Agua 0,003      x 1,67000 = 0,00501
D0701641 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra
0,1596      x 73,88230 = 11,79162
Subtotal: 61,19459 61,19459
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,34026
COSTE DIRECTO 219,55185
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 219,55185
GD5JCF08 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
30 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 99,77 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 1,005 /R x 16,45000 = 16,53225
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 1,005 /R x 18,61000 = 18,70305
Subtotal: 35,23530 35,23530
Materiales
B0DZA000 l Desencofrante 0,560      x 2,75000 = 1,54000
B0DF6F0A u Molde metálico para encofrado de caja de imbornal
de 70x30x85 cm, para 150 usos
1,007      x 1,28000 = 1,28896
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
1,0274      x 59,55000 = 61,18167
Subtotal: 64,01063 64,01063
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,52853
COSTE DIRECTO 99,77446
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,77446
P-86 GD7F6375 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con
masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el
fondo de la zanja
Rend.: 1,000 9,60 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,015 /R x 16,45000 = 0,24675
A012M000 h Oficial 1a montador 0,015 /R x 19,23000 = 0,28845
Subtotal: 0,53520 0,53520
Materiales
BD7F6370 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con
masilla adhesiva de poliuretano
1,000      x 9,06000 = 9,06000
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Subtotal: 9,06000 9,06000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00803
COSTE DIRECTO 9,60323
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,60323
GDB1U040 u Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 1,4 m de
diámetro y de 10 cm de espesor, ligeramente armada
con una malla electrosoldada de 15x30x4 en una
cuantia de 1,017 kg de acero por m2, para pozo de
registro
Rend.: 1,000 22,90 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,320 /R x 16,45000 = 5,26400
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,320 /R x 18,61000 = 5,95520
Subtotal: 11,21920 11,21920
Materiales
B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080
1,550      x 0,90000 = 1,39500
B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 250 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
0,155      x 65,29000 = 10,11995
Subtotal: 11,51495 11,51495
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16829
COSTE DIRECTO 22,90244
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,90244
P-87 GDDZ51B5 u Peldaño para pozo de registro con acero
galvanizado, de 300x400x300 mm, con varilla de
D=25 mm, colocado con mortero mixto 1:2:10
Rend.: 1,000 16,59 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,270 /R x 16,45000 = 4,44150
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,270 /R x 18,61000 = 5,02470
Subtotal: 9,46620 9,46620
Materiales
BDDZ51B0 u Pate para pozo de registro de acero galvanizado, de
300x400x300 mm, con varilla de D= 25 mm
1,000      x 5,50000 = 5,50000
D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra
0,0095      x 155,81554 = 1,48025
Subtotal: 6,98025 6,98025
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14199
COSTE DIRECTO 16,58844
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,58844
P-88 GDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de
registro y tapa apoyada, paso libre de 600 mm de
diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124,
colocado con mortero
Rend.: 1,000 103,35 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,410 /R x 16,45000 = 6,74450
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,369 /R x 18,61000 = 6,86709
Subtotal: 13,61159 13,61159
Materiales
BDDZ7DD0 u Marco circular y tapa circular de fundición dúctil para
pozo de registro, apoyada, paso libre de 600 mm de
diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124
1,000      x 88,48000 = 88,48000
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
0,0357      x 29,51000 = 1,05351
Subtotal: 89,53351 89,53351
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20417
COSTE DIRECTO 103,34927
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 103,34927
P-89 GFA19445 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal exterior,
de 10 bar de presión nominal, encolado, según la
norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la
zanja
Rend.: 1,000 9,48 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 0,220 /R x 19,23000 = 4,23060
A013M000 h Ayudante montador 0,220 /R x 17,35000 = 3,81700
Subtotal: 8,04760 8,04760
Materiales
BFA19440 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de 10
bar de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2
1,020      x 1,29000 = 1,31580
Subtotal: 1,31580 1,31580
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12071
COSTE DIRECTO 9,48411
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,48411
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GFA1M385 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según la
norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la
zanja
Rend.: 1,000 27,93 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a montador 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200
A013M000 h Ayudante montador 0,400 /R x 17,35000 = 6,94000
Subtotal: 14,63200 14,63200
Materiales
BFA1M380 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal, de 6
bar de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2
1,020      x 12,82000 = 13,07640
Subtotal: 13,07640 13,07640
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21948
COSTE DIRECTO 27,92788
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,92788
P-90 GG31B564 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, tetrapolar, de sección
4 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado
en tubo
Rend.: 1,000 5,48 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ayudante electricista 0,040 /R x 17,32000 = 0,69280
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,23000 = 0,76920
Subtotal: 1,46200 1,46200
Materiales
BG31B560 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, tetrapolar, de sección
4 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC
1,020      x 3,92000 = 3,99840
Subtotal: 3,99840 3,99840
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02193
COSTE DIRECTO 5,48233
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,48233
P-91 GHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica
con cuerpo aluminio fundido, equipado con 6 móduols
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08,
con un total de 120 LED y un dispositivo de
alimentación y control no regulable de 129 W de
potencia total, flujo luminoso 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aislamiento eléctrico clase I, con accesorio para fijar
lateralmente y acoplado al soporte
Rend.: 1,000 1.259,24 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 17,32000 = 6,06200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050
Subtotal: 12,79250 12,79250
Materiales
BHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica,
con cuerpo de aluminio fundido, equipado con 6
móduols LED estancos con grado de protección
IP-66 y IK08, con un total de 120 LED y un dispositivo
de alimentación y control no regulable de 129 W de
potencia total, flujo luminoso de 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aislamiento eléctrico de clase I, con accesorio para
fijar lateralmente al soporte
1,000      x 1.246,26000 = 1.246,26000
Subtotal: 1.246,26000 1.246,26000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19189
COSTE DIRECTO 1.259,24439
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.259,24439
P-92 GHN635A4 u Luminaria LED para exterior de distribución simétrica
con difusor de vidrio y cuerpo aluminio fundido,
equipado con un módulo de 49 LED y un dispositivo
de alimentación y control no regulable de 60 W de
potencia total, flujo luminoso 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aislamiento eléctrico de clase I, grado de protección
IP-66 y IK08 con accesorio para fijar lateralmente y
acoplado al soporte
Rend.: 1,000 807,66 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 17,32000 = 6,06200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050
Subtotal: 12,79250 12,79250
Materiales
BHN635A4 u Luminaria LED para exteriores de distribución
simétrica, con difusor de vidrio y cuerpo aluminio
fundido, equipado con un módulo de 49 LED y un
dispositivo de alimentación y control no regulable de
60 W de potencia total,flujo luminoso de 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h,
aislamiento eléctrico de clase I, grado de protección
IP-66, IK08, con accesorio para fijar lateralmente al
soporte
1,000      x 794,68000 = 794,68000
Subtotal: 794,68000 794,68000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19189
COSTE DIRECTO 807,66439
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 807,66439
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P-93 GNH28324 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal
como máximo, de presión máxima 1,5 bar, de precio
alto y montada en arqueta de canalización enterrada
Rend.: 1,000 546,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ayudante montador 4,000 /R x 17,35000 = 69,40000
A012M000 h Oficial 1a montador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000
Subtotal: 146,32000 146,32000
Materiales
BNH28320 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal,
como máximo, de presión máxima 1,5 bar, de precio
alto
1,000      x 397,49000 = 397,49000
Subtotal: 397,49000 397,49000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,19480
COSTE DIRECTO 546,00480
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 546,00480
GR3P1C16 m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra,
con motoniveladora pequeña
Rend.: 1,000 2,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,004 /R x 28,01000 = 0,11204
Subtotal: 0,11204 0,11204
Maquinaria
C1331100 h Motoniveladora pequeña 0,050 /R x 57,52000 = 2,87600
Subtotal: 2,87600 2,87600
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00168
COSTE DIRECTO 2,98972
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,98972
P-94 GR43G627 u Suministro de Ligustrum lucidum Excelsum
Superbum (L. japonicum Variegatum) de perímetro de
10 a 12 cm, con cepellón de diámetro mínimo 22 cm
y profundidad mínima 26,4 cm según fórmulas NTJ
Rend.: 1,000 43,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR43G627 u Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum
Variegatum) de perímetro de 10 a 12 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 22 cm y profundidad
mínima 26,4 cm según fórmulas NTJ
1,000      x 43,83000 = 43,83000
Subtotal: 43,83000 43,83000
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COSTE DIRECTO 43,83000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,83000
P-95 GR44722A u Suministro de Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a
18 cm, con cepellón de diámetro mínimo 51 cm y
profundidad mínima 35,7 cm según fórmulas NTJ
Rend.: 1,000 75,77 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR44722A u Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a 18 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 51 cm y profundidad
mínima 35,7 cm según fórmulas NTJ
1,000      x 75,77000 = 75,77000
Subtotal: 75,77000 75,77000
COSTE DIRECTO 75,77000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,77000
P-96 GR44B238 u Suministro de Peltophorum dubium de perímetro de
12 a 14 cm, en contenedor de 25 l
Rend.: 1,000 87,85 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR44B238 u Peltophorum dubium de perímetro de 12 a 14 cm, en
contenedor de 25 l
1,000      x 87,85000 = 87,85000
Subtotal: 87,85000 87,85000
COSTE DIRECTO 87,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 87,85000
GR45C637 u Suministro de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetro
de 10 a 12 cm, en contenedor de 25 l
Rend.: 1,000 44,46 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR45C637 u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetro de 10 a 12
cm, en contenedor de 25 l
1,000      x 44,46000 = 44,46000
Subtotal: 44,46000 44,46000
COSTE DIRECTO 44,46000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,46000
P-97 M9R3U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia
plástica, tamaño máximo del granulado 20 mm, en
reparaciones de base de calzada vertido desde
camión
Rend.: 1,000 82,81 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Peón 0,800 /R x 16,45000 = 13,16000
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200
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B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
1,100      x 59,55000 = 65,50500
Subtotal: 65,50500 65,50500
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,42205
COSTE DIRECTO 82,80905
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 82,80905
P-98 MIIO2312 u Retirada de postes de servicios Rend.: 1,000 35,40 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-99 MIO2301 u Señales  verticales de tráfico Rend.: 1,000 5,75 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-100 MIO2302 u Retirada de pilonas Rend.: 1,000 2,15 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-101 MIO2303 m Retirada de guardacarril Rend.: 1,000 7,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-102 MIO2304 m Retirada de barandillas situadad en los paredes
divisorias de parcela
Rend.: 1,000 3,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-103 MIO2305 u Retirada de badenes de Rend.: 1,000 7,26 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-104 MIO2306 u Retirada de semaforos Rend.: 1,000 19,40 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-105 MIO2307 m Retirada de marquesina de los aparcamientos Rend.: 1,000 5,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-106 MIO2308 u Retirada de cabina telefónica Rend.: 1,000 15,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-107 MIO2309 u Retirada de buzon Rend.: 1,000 3,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-108 MIO2310 u Retirada de arbolado Rend.: 1,000 15,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-109 MIO2311 u Retirada de postes de madera para el tendido
elléctrico
Rend.: 1,000 38,45 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-110 MIOALIVIADER u Aliviadero de la red alcantarillado Rend.: 1,000 22.503,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-111 MIOPLANTAS0 u Planta Jardin Rend.: 1,000 1,93 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR4H34F1 u Rosmarinus officinalis en alveolo forestal de 200 cm3 1,000      x 0,43000 = 0,43000
BR4EEBB1 u Lavandula dentata en maceta 11 cm 1,000      x 0,58000 = 0,58000
BR4EE6H1 u Lavandula angustifolia ssp. angustifolia en alveolo
forestal de 400 cm3
1,000      x 0,49000 = 0,49000
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BR4J6FF1 u Thymus vulgaris en alveolo forestal de 200 cm3 1,000      x 0,43000 = 0,43000
Subtotal: 1,93000 1,93000
COSTE DIRECTO 1,93000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,93000
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio de Seguridad y Salud (en adelante ESS) tiene como objetivo 
establecer unas bases técnicas para fijar los parámetros de la prevención de riesgos 
profesionales durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras del “ 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)”, así como 
cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, 
con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al 
respecto por parte del/los contratista/s. 
De esta manera se integra en el presente Proyecto Ejecutivo/Constructivo, las premisas 
básicas para las cuales el contratista/s constructor/es pueda/n prever y planificar, los 
recursos técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
preventivas en este centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva 
propio de la empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, quedando 
recogido todo esto en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá presentar el Coordinador 
de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para 
su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración de Apertura delante de la 
Autoridad Laboral. 
2. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Redactor: Tomas Fco. Cano Valdivieso 
Titulación: INGENIERIA DE OBRAS PÚBLICAS 
Población: Barcelona 
3. DATOS DEL PROYECTO 
3.1 Autor del proyecto 
Autor: Tomas Fco. Cano Valdivieso 
Titulación: INGENIERIA DE OBRAS PÚBLICAS 
Población: Barcelona 
3.2 Tipología de la obra 
Clase de obra: Construcción de una nueva carretera 
Subclase de obra: Variante. Mejora de trazado 
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Emplazamiento: NE-35 a su paso por el municipio de Cúllar (Granada). 
3.4 Suministro y Servicios 
Agua: Ayuntamiento de Cúllar 
Electricidad: Endesa 
Saneamiento: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
Otros: Telefónica, Gas Natural, Ayuntamiento de Cúllar, Endesa Generación y  
3.5 Presupuesto de ejecución material del proyecto 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, 
excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio Industrial, 
es de 1.980.476,31 € (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATRO CIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y UN CÉNTIMO) sin IVA (2.851.687,84 € con IVA). 
3.6 Plazo de ejecución 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 6 meses y 18 
días (199 días hábiles). 
3.7 Mano de obra prevista 
De acuerdo al desarrollo de las obras previstas y que queda reflejado en el plan de 
trabajos incluido en el anexo correspondiente del proyecto, y analizando la coincidencia 
de actividades como extendida aglomerado, señalización, implantación de barreras de 
seguridad, ejecución de estructuras, etc. se estima la mano de obra prevista para la 
ejecución de cincuenta (50) personas. 
3.8 Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
• Encargado  
• Oficial 1 ª 
• Oficial 1 ª jardinero 
• Ayudante 
• Peón 
• Peón especialista 
3.9 Tipología de los materiales a utilizar en la obra 
• Agua 
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• Tierras procedentes de préstamo 
• Tierra vegetal 
• Suelos seleccionados  
• Cemento 
• Betunes 




• Aceros en barras 
• Clavos 
• Tablones 
• Puntales metálicos 
• Desencofrante 
• Materiales auxiliares para desencofrar 
• Láminas de betún 
• Láminas drenantes 
• Filtros geotextiles 
• Juntas de dilatación 
• Pinturas 
• Mezclas bituminosas en caliente 
• Captafaros 
• Barreras de seguridad de hormigón 
• Barreras de seguridad metálicas 
• Placas de señalización 
• Soportes para señalización 
• Tubos de polipropileno 
• Bioactivadores 
• Abonos 
• Mezclas de hidrosiembras 
3.10 Maquinaria prevista para ejecutar la obra 
• Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 
• Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg 
• Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg a 30 kg 
• Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte 
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• Equipo completo de perforación para anclaje de pernos 
• Equipo de corte de estructuras de hormigón en masa o armado con hilo o sierra 
de diamante, incluido agua y energía eléctrica 
• Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente 
• Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 
• Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente 
• Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente 
• Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 
• Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente 
• Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 
• Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente 
• Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) 
• Excavadora sobre orugas con escarificador (D-10) 
• Motoniveladora de 125 hp 
• Motoniveladora de 150 hp 
• Rodillo vibratorio autopropulsado de 6 a 8 t 
• Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 
• Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 
• Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 
• Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho 
• Camión de 150 hp, de 12 t (5.8 m3) 
• Camión de 200 hp, de 15 t (7.3 m3) 
• Camión de 250 hp, de 20 t (9.6 m3) 
• Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
• Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
• Camión de 15 t articulado, de tracción integral (para grandes pendientes) 
• Camión cisterna de 6000 la 
• Camión cisterna de 10.000 del 
• Camión grúa de 5 t 
• Camión grúa de 10 t 
• Grúa autopropulsada de 12 t 
• Grúa autopropulsada de 40 t 
• Grúa autopropulsada de 100 t 
• Furgoneta de 3500 kg 
• Vibrador interno de hormigón 
• Camión hormigonera de 6 m3 
• Camión con bomba de hormigonado 
• Bituminadora automotriz para riego asfáltico 
• Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
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• Extendedora de granulado 
• Barredora autopropulsada 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
Como se ha dicho en otros anexos, las instalaciones provisionales irán al inicio de la obra, 
es una parcela lindando con la Avenida Juan Pérez Arcas en la NE-35. Esta zona está 
marcada de color verde. La zona azul sería la zona prevista para los acopios. 
 
En este lugar se podría tener acceso fácil a servicios de electricidad, agua, telefonía, etc., 
gracias a que su núcleo de urbano, está muy cerca de las instalaciones. 
La superficie aproximada de la zona es de 9.1300 m2, superficie suficiente para albergar 
tanto las casetas de obra, como los vehículos necesarios para realizar el proyecto de 
remodelación, además se deja un espacio para el acopio de material. 
 
 
Ilustración 1. Mapa de situación de la zona de instalaciones (azul), la zona de acopio de material (verde) y 
maquinaria de color naranja. (Fuente: elaboración propia) 
4.1 Instalación eléctrica provisional de obra 
Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de electricidad 
o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros donde 
se ha de instalar la caja general de protección y los contadores, de los que los 
Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro 
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provisional obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el 
proyecto de un instalador autorizado. 
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a todos 
los cortes y puntos de consumo de la obra, con la protección suficiente para resistir el 
paso de vehículos y tráfico normal de una obra. 
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre 
desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión en el suelo, según 
cálculo del proyectista y comprobación de la instalación. 
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 
• Acometida 
Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas sin 
paso de vehículos. 
• Cuadro General 
Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 
aislamiento su sensibilidad deberá ser de 30 mA. 
Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no existan partes en 
tensión al descubierto (sumideros, tornillos de conexión, terminales automáticos, etc.). 
Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluido el neutro). 
Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al inicio de la obra se realizará una 
conexión en el suelo provisional que deberá estar conectada al anillo de tierras, a 
continuación después de realizados los fundamentos. 
Estará protegida de la intemperie. 
Es recomendable el uso de llave especial para su apertura. 
Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (RD 485/97). 
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Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede reconocer 
por su impresión sobre el mismo aislamiento. 
Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas. O Los ensambles deberán ser 
realizados mediante "juegos" de enchufes, nunca con regletas de conexión. 
• Cuadros secundarios 
Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y deberán ser 
de doble aislamiento. 
Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de un de estos cuadros. 
Aunque su composición variará según las necesidades, los aparatos más convencionales 
de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
•  1 magnetotérmico general de 4P: 30 A. 
•  1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 
•  1 magnetotérmico 3P: 20 mA. 
•  4 Magnetotérmicos 2P: 16 A. 
•  1 Conexión de corriente 3P T: 25 A. 
•  1 Conexión de corriente 2P T: 16 A. 
•  2 Conexión de corriente 2P: 16 A. 
•  1 Transformador de seguridad: (220 v. / 24 v.). 
•  1 Conexión de corriente 2P: 16 A. 
•  Conexiones de corriente 
Irán provistas de imbornales de conexión en el suelo, excepción hecha para la conexión 
de equipos de doble aislamiento. 
Se ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
Se utilizarán los siguientes colores: 
•  Conexión de 24 v: Violeta. 
•  Conexión de 220 v: Azul. 
•  Conexión de 380 v: Rojo 
• No se emplearán conexiones tipo "ladrón". 
• Maquinaria eléctrica 
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Dispondrá de conexión a tierra. 
Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 
Se conectarán a tierra el guiamiento de los elevadores y los carriles de grúa o de otros 
aparatos de elevación fijos. 
El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 
normalizada. 
• Alumbrado provisional: El circuito dispondrá de protección diferencial de alta 
sensibilidad, de 30 mA. 
Los portalámparas deberán ser de tipo aislante. 
Se conectará la fase en el punto central del portalámparas y el neutro en el lateral más 
próximo a la trompo. 
Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar su 
inaccesibilidad a las personas. 
• Alumbrado portátil 
La tensión de suministro no sobrepasará los 24 v. alternativamente dispondrá de doble 
aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos indirectos. 
Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpe y soporte de sustentación. 
4.2 Instalación de agua provisional de obra 
Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones oportunas ante la 
compañía suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería 
general en el punto donde se debe colocar el correspondiente contador y puedan 
continuar el resto de la canalización provisional por el interior de la obra. 
Los depósitos de agua potable estarán herméticamente cerrados señalizando "agua 
potable" y mantenidos en condiciones sanitarias aceptables. No se utilizarán recipientes 
o vasos comunes para beber agua. 
La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los 
ronzales de distribución y con caña galvanizada o cobre, dimensionado según las Normas 
Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo lo 
garantizado en una total estanqueidad y aislamiento dialéctrico en las zonas necesarias. 
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4.3 Instalación de saneamiento 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 
deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con 
bactericidas. 
4.4 Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de 
chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, habrá que tener un permiso de 
forma explícita, hecho por una persona responsable, donde junto a las fechas inicial y 
final , la naturaleza y la localización del trabajo, el equipo a usar, se indicarán las 
precauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, 
vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de extinción , 
vigilancia y ventilación adecuados. 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 
siguientes: 
• La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
para locales con riesgo de incendios o explosiones. 
• Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo en 
las cantidades estrictamente necesarias para el proceso productivo no se 
detenga. El resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en caso de 
que esto no fuera posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo 
caso, los locales y recintos aislados cumplirán lo especificado en la Norma 
Técnica "MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" 
del Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 
• Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se 
deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 
• Se colocarán válvulas antirretorno de llama en el soplete o en las mangas del 
equipo de soldadura oxiacetilénica. 
• El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con lo establecido en la 
instrucción MIEAP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 
novena, apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la utilización, el inicio 
del servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. 
• Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, vías de 
evacuación, etc. 
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• Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos 
ellos deben evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 
• La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe tener 
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se le 
deberá proveer de aislamiento en el suelo. Todas las avalanchas, restos y 
desperdicios que se produzcan por el trabajo deben ser retirados con 
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
• Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben 
preverse también las consecuencias de posibles derrames durante la operación, 
por lo que habrá que tener a mano, tierra o arena. 
• La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte 
de la conducta a seguir en estos trabajos. 
• Cuando se trasvasan líquidos combustibles en depósitos deberán pararse los 
motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 
• Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, 
deben obturar rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto 
del edificio a otro, evitando así la propagación de la incendio. Si estos agujeros 
se han practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación 
deberá realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren la 
estanqueidad contra humo, calor y llamas. 
• En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas, 
otras en las que se manipule una fuente de ignición, hay que colocar extintores, 
la carga y capacidad de los cuales esté en consonancia con la naturaleza del 
material combustible y con su volumen, así como arena y tierra donde se 
manejan líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. En el 
caso de grandes cantidades de encuentros, almacenamiento o concentración de 
embalajes o avalanchas, deben completarse los medios de protección con 
mangas de riego que proporcionen agua abundante. 
 
 
4.4.1 Emplazamiento y distribución de los extintores de obra 
Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores, son: 
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• Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
• En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado 
más próximo, no excederá de 25 m. 
• En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado 
más próximo, no excederá de 15 m. 
• Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime 
que existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, 
próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales 
grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará 
convenientemente su ubicación. 
5. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas 
en los artículos 15 y SS del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 
persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la 
obra. 
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se 
definen y detallan a continuación: 
5.1  Servicios higiénicos 
• Lavabos. Al menos uno para cada 10 personas 
• Cabinas de evacuación. Se debe instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, 
dotada de placa turca, como mínimo, para cada 25 personas. 
• Local de duchas. Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de 
dimensiones mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, 
con suelo antideslizante. 
5.2 Vestuarios 
Todo centro de trabajo donde la actividad requiera cambio de ropa deberá estar dotado 
de vestuario. Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado. 
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Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 y 2 
m2 por trabajador que coma la obra. 
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo 
y fregadero lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 
microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) 
para depositar la basura. 
5.4 Local de descanso 
En aquellas obras que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores durante más 
de 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado exclusivamente al 
descanso del personal, situado lo más próximo posible al comedor y servicios. A efectos 
de cálculo deberá considerarse 3 m2 por usuario habitual. 
5.5 Local de asistencia a accidentados 
En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores 
durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a los 
cuidados de botiquín del personal de obra. En obras el nivel de empleo simultáneo del 
que oscile entre 10 y 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser 
sustituido por un armario botiquín emplazado en la oficina de obra. 
Para contrataciones inferiores a 10 trabajadores, podrá ser suficiente disponer de un 
botiquín de bolsillo o portátil, custodiada por el Encargado. El suelo y paredes del local 
de asistencia a accidentados, deben ser impermeables, pintados preferiblemente en 
colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuera necesario de 
manera forzada en caso de dependencias subterráneas. 
Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales 
más cercanos, ambulancias y bomberos. 
El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, deberá estar dotado como 
mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de 
diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas auto adherentes, esparadrapo, tiritas, 
mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para 
picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para 
ojos, termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 
Si la obra contrata entre 50 y 200 trabajadores, se construirá un botiquín fijo que 
dispondrá de dos piezas (sala de espera y sala de reconocimientos), separadas por un 
tabique, o bien por una mampara. La sala de reconocimiento y curas dispondrá de una 
mesa clínica con archivo de reconocimiento y teléfono, una vitrina clínica, una escala de 
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optotipos para graduación de la vista, un aparato de respiración artificial y un par de 
literas plegables. Su instrumental será decidido por el facultativo médico-sanitario 
responsable. 
La obra que sobrepase los 200 trabajadores dispondrá de instalaciones sanitarias 
completas y equipadas con criterios de medicina asistencial y preventiva, disponiendo 
además de un servicio higiénico (lavabo y wáter), y si existe turno de noche y ATS de 
guardia, se dispondrá además de una habitación accesoria con una cama para cada 100 
trabajadores (habitación de recuperación). 
6. ÁREAS AUXILIARES 
6.1 Centrales y plantas 
Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el 
tránsito de vehículos en sus accesos se tendrá mucho cuidado en cuanto al orden, 
balizamiento y señalización, con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 m y 
pórtico de gálibo de limitación en altura, mínima de 4 m. 
El acceso a la instalación resto restringida exclusivamente al personal necesario para su 
explotación, quedando expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia de 
toda persona en el radio de giro de la excavadora. Todos los accesos o pasarelas situados 
a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de 
barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o 
de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los huecos horizontales tanto en pozos y zanjas estarán 
condenados y se dispondrá de barandillas laterales reglamentarias de 1 m de altura y 
tope para rodadura de vehículos. 
La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será 
firme y amostrada en previsión de vuelcos. 
Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión. La boca de 
recepción del silo estará condenada con un sólido enrejado o religa metálica. La tapa 
dispondrá de barandilla perimetral reglamentaria de 1 m de altura. El acceso mediante 
escalera "de gato" estará protegido mediante argollas metálicas (Ø 0,80 m) a partir de 2 
metros del arranque. 
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La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de 
conformidad a las instrucciones del fabricante o importador. 
6.2 Talleres 
Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra. 
De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones 
mínimas (descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y / 
o materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por 
trabajador. 
La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho cuidado, 
balizada y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) 
de 1,20 m2 para pasillos principales (1m en pasillos secundarios) independientes de las 
vías de manutención mecánica de materiales. En zonas de paso, la separación entre 
máquinas y / o equipos nunca será inferior a 0,80 m (contado desde el punto más 
saliente del recorrido del órgano móvil más próximo). Alrededor de los equipos que 
generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre no inferior a 1,50 m, estarán 
apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción adecuados. Las 
instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de paso estarán canalizadas a una 
altura mínima de 1, 90 m sobre el nivel del pavimento. 
La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las máquinas y 
equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al 
menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será 
independiente del sistema normal de iluminación. 
El acceso, los diferentes talleres provisionales de obra, ha de quedar restringido 
exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente 
balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuación 
de cargas suspendidas, así como en los de desplazamiento y servidumbres de máquinas 
y / o equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a alturas superiores a 2 m sobre el 
suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de 
altura. 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o 
de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los huecos horizontales serán condenados. 
La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
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Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de 
conformidad a las instrucciones del fabricante o importador. 
Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondrán de 
extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. 
En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante será, 
al menos, de 30 a 50 m3, salvo que se efectúe una renovación total de aire varias veces 
por hora (no inferior a 10 veces). 
6.3 Zonas de apilamiento. Almacenes 
Los materiales almacenados obra, deberán ser los comprendidos entre los valores 
"mínimos-máximos", según una adecuada planificación, que impida estacionamientos 
de materiales y / o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la 
planificación de los trabajos. 
Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente. 
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido 
la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. 
De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de 
maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus cometidos 
y responsabilidades durante las maniobras. 
7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con 
las directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros 
residuos de construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de 
construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que 
hay que considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la 
obra y / o derribo o deconstrucción. 
En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que el 
Contratista elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 
Los residuos se entregarán a gestor autorizado, financiando el contratista, los costes que 
ello conlleve. 
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Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 
detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente aislará los productos correspondientes de la 
excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a gestor 
autorizado. 
8. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y / O SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial 
de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 
contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan generar 
potencialmente enfermedades o patologías profesionales los trabajadores y/o terceros 
expuestos a su contacto y/o manipulación. La asesoría de Higiene Industrial 
comprenderá la identificación, cuantificación, evaluación y propuestas de corrección de 
los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, los materiales y/o sustancias 
peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de adaptación de la mayoría 
(casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A los efectos de este 
proyecto, los parámetros de medida se establecerá mediante la fijación de los valores 
límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación 
de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar 
expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación 
media en el tiempo, para 8 h/día y 40 h/semana. 
8.1 Manipulación 
En función del agente contaminante, de su TLV, los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su Plan 
de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas 
condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de 








• Urea formol 
• Cemento 
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• Productos tixotrópicos (bentonita) 
• Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 
• Gases licuados del petróleo. 
• Bajos niveles de oxígeno respirable 
• Animales 
• Entorno de drogodependencia habitual 
8.2 Delimitación/acondicionamiento de zonas de acopio 
Las sustancias y/o los preparados se recibirán obra etiquetados de forma clara, indeleble 
y como mínimo con el texto en idioma español. 
La etiqueta debe contener: 
• Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 
defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o 
nombre comercial. 
• Nombre común, en su caso. 
• Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el nombre 
químico de las sustancias presentes. 
• Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 
sustancia o preparado peligroso. 
• Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 
• Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
• Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
• El número CEE, si tiene. 
• La cantidad nominal del contenido (por preparados). 
El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista destinatario, 
la ficha de seguridad del material y / o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de 
la primera entrega. 
Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales 
y / o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de 
Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
• Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia 
de comburentes y la prohibición de fumar. 
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Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 
El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de 
acopio. 
• Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la 
reproducción 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 
Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 
• Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
Estará adecuadamente señalizada su presencia. 
Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 
guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en 
previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 
9. CONDICIONES DEL ENTORNO 
9.1 Ocupación de la obra 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo cercas, 
elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a 
lo largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra 
(el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la 
circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 
En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se especificará la delimitación del ámbito 
de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes 
fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en 
planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 
9.2 Situación de casetas y contenedores 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la 
obra. 
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas 
en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado 
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dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se 
indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. 
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán según se indica en el apartado "Cerramientos de la obra que afectan al 
ámbito público". 
9.3 Servicios afectados 
Los Planos y demás documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y 
la situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y en general, 
de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un carácter 
informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no serán objeto 
de reclamación por deficiencias y/u omisiones. El Contratista viene obligado a su propia 
investigación para lo que solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de 
situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio del 
detector de conducciones o calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la 
disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por tanto, 
no serán objeto de abono independiente. 
9.4 Servidumbres 
En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los 
aspectos relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, 
de medianera de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y las obras 
intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter informativo 
y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no podrán ser objeto de 
reclamaciones por carencias y / u omisiones. Como con los indicados para los servicios 
afectados, el Contratista está obligado a consultar en el Registro de la Propiedad dichos 
extremos. Los gastos generados, las medidas suplementarias de seguridad o la 
disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por tanto, 
no serán objeto de abono independiente. 
9.5 Características meteorológicas 
Se pueden consultar en el Anexo 4: Climatología, hidrología y drenaje de la memoria del 
presente proyecto. 
9.6 Características del terreno 
9.6.1 Estabilidad de los taludes 
Debido a los resultados del estudio se estima que, de cara al presente proyecto, los 
tramos donde encontremos taludes en terraplenado deberán ser de 3:2. 
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En toda la variante, se puede estimar un espesor medio de suelo vegetal de 0,40 m que 
deberá ser llevado a vertedero o a un acopio.  
En prácticamente toda la excavación se podrá realizar con medios convencionales tipo 
retroexcavadora potente. En principio, todo el material procedente de la excavación, 
lógicamente con excepción del suelo vegetal, se podrá utilizar en la ejecución de 
terraplenes. 
10. UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y DERRIBOS 
En la partida del presupuesto correspondiente a los rellenos de terraplén se ha 
considerado un suelo adecuado como suelo de relleno. En el anexo 18 de Justificación 
de precios queda explicado. 
Trabajos previos y demoliciones 
• Derribos de elementos enterrados a poca profundidad 
• Derribos de estructuras aéreas. 
• Derribos o arranque de elemento de movimiento de tierras 
Movimiento de tierras 
• Rebaje del terreno sin y con taludes, y precorte en taludes y reposición en 
desmonte. 
• Excavación de zanjas y pozos 
• Rellenos superficiales ( terraplenes , pedraplenes y cimentaciones) 
Estructuras  
• Estructuras superficiales (zanjas - pozos - losas - encepados - vigas de atado – 
muros guía)  
• Estructuras de hormigón „in situ“ (Encofrados, armaduras, hormigonado y 
anclajes) 
• Transporte y montaje de estructuras prefabricadas. 
• Impermeabilizaciones (aislamientos y juntas) 
• Impermeabilización de muros de contención o superficies planas. 
• Revestimientos 
• Pintados y barnizados 
Pavimentos 
• Pavimentos amorfos (hormigón, subbases, tierra, zahorras, bituminosos y riego) 
• Protecciones y señalización 
• Colocación de barandillas y señales con apoyos metálicos  
• Barreras de hormigón hechas „ insitu “ o con piezas prefabricadas. 
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Instalaciones de drenaje, evacuación y canalizaciones. 
• Elementos colocados superficialmente (desagües, alcantarillas, Sumidero, etc.) 
• Elementos enterrados (sumideros, pozos, drenajes) 
Medidas correctoras 
Movimientos de tierras y plantación 
11. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas deberá 
perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los  “Principios de la Acción Preventiva” 
(Art. 15 L.31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecución 
de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 octubre). Las fases se especifican en el anexo 
13 de Plan de obra. 
11.1 Procedimientos de ejecución 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procesos de ejecución deberán 
ser desarrollados por el contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
11.2 Orden de ejecución de los trabajos 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el 
autor del proyecto, a partir de los supuestos en fase de proyecto, el contratista deberá 
ajustar durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a 
sus especiales características de gestión empresarial de forma que quede garantizada la 
ejecución de las obras con criterios de calidad y seguridad para cada una de las 
actividades constructivas a realizar en función del sitio, sucesión, persona o medios a 
utilizar. 
11.3 Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de 
ejecución. 
Para la programación del tiempo material necesario para el desarrollo de las diferentes 
partes de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
Lista de actividades:   Relación de unidades de obra. 
Relaciones de dependencia: Prelación temporal de realización material de unas 
unidades respecto a otras.  
Duración de las actividades:  Mediante la fijación de terminios temporales para la 
ejecución de cada una de las unidades de obra. 
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De los datos obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general 
orientativo, en el cual se ha tenido en cuenta, en principio, solamente las unidades 
grandes (actividades significativas) y una vez encajada la duración, se ha realizado la 
programación previsible, reflejada en un cronograma del desarrollo. 
El contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá reflejar las variaciones introducidas 
respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto 
Ejecutivo/constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
12. SISTEMAS Y / O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
INHERENTES O INCORPORADOS AL MISMO PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramienta 
a utilizar la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el 
proceso constructivo, siempre de acuerdo con los "Principios de la Acción Preventiva 
"(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los" Principios Aplicables durante la ejecuciones 
de las Obras "(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre)" Reglas generales de seguridad 
para máquinas " (Artículo 18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y Normas Básicas 
de la Edificación, entre otros reglamentos conexos, y atendiendo a las Normas 
Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas UNE 
o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y / o aconsejada. 
13. MEDIOAMBIENTE LABORAL 
13.1 Agentes atmosféricos 
La zona es un lugar mixto entre campos de cultivos y matorrales. 
Durante la ejecución de las obras y durante la ejecución de terraplenes se tendrá que 
regar convenientemente para evitar la generación de polvo importante. 
Habrá que indicar cuáles son los posibles agentes atmosféricos que pueden afectar a la 
obra y qué condiciones deberán tener en cuenta para prevenir los riesgos que se 
deriven. 
13.2 Iluminación 
Aunque la mayoría de los trabajos de construcción se realizan con luz natural, deberán 
tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones sobre el uso 
de iluminación artificial, necesaria en cortes, talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante. 
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Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando 
los reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de 
intensidad. 
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias 
almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será anti-reflectante. 
En los puestos de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo 
para los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de 
seguridad. 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos 
relacionados con la construcción, serán los siguientes: 
• 25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso 
ocasional - habitual. 
• 100 lux: Operaciones en las que la distinción de detalles no sea esencial, tales 
como la manipulación de mercancías a granel, el acopio de materiales o el 
amasado y atado de conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 
• 100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como en salas 
de máquinas y calderas, ascensores, almacenes y depósitos, vestuarios y aseos 
del personal. Bajas exigencias visuales. 
• 200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes 
medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, 
fratasada de pavimentos y cierre mecánico. Moderadas exigencias visuales. 
• 300 lux: Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como trabajos 
medios en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 
• 500 lux: Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de 
información, tales como trabajos de orden medio en bancos de taller o en 
máquinas y trabajos de oficina en general. Altas exigencias visuales. 
• 1000 lux: En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de detalles bajo 
condiciones de constante contraste, durante largos períodos de tiempo, tales 
como montajes delicados, trabajos finos en banco de taller o máquina, máquinas 
de oficina y dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del 
riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las 
condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con 
el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante 
medidas de prevención origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección 
individual, formativas e informativas. 
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Para facilitar su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, se reproduce 
un cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la 
construcción: 
• Compresor............................................................................. 82-94 dB 
• Equipo de clavar pilotos (a 15 m de distancia)....................  82 dB 
• Hormigonera pequeña <500 lts. .........................................  72 dB 
• Hormigonera media> 500 lts. .............................................  60 dB 
• Martillo neumático (en recinto angosto)............................  103 dB 
• Martillo neumático (aire libre)............................................  94 dB 
• Esmeriladora de pie............................................................. 60-75 dB 
• Camiones y dumpers............................................................ 80 dB 
• Excavadora........................................................................... 95 dB 
• Grúa autoportante............................................................... 90 dB 
• Martillo perforador............................................................... 110 dB 
• Mototrailla............................................................................ 105 dB 
• Tractor de orugas.................................................................. 100 dB 
• Pala cargadora de orugas...................................................... 95-100 dB 
• Pala cargadora de neumáticos.............................................. 84-90 dB 
• Esmeriladora radial portátil................................................... 105 dB 
• Tronzadoras de mesa para madera....................................... 105 dB 
Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas en el Plan de 
Seguridad y Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el 
ruido serán, en orden de eficacia: 
• Supresión del riesgo en origen. 
• Aislamiento de la parte sonora. 
• Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o los niveles de 
riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las 
condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con 
el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante 
medidas de prevención origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección 
individual, formativas e informativas 
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La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede dar lugar a las 
siguientes afecciones: 
• Rinitis 
• Asma bronquial 
• Bronquitis destructiva 
• Bronquitis crónica 
• Efisemas pulmonares 
• Neumoconiosis 
• Asbestosis (asbesto - fibrocemento - amianto) 
• Cáncer de pulmón (asbesto - fibrocemento - amianto) 
• Mesotelioma (asbesto - fibrocemento - amianto) 
La patología será de un o de otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y 
el tiempo de exposición. 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si 
O2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la 
neumoconiosis. El problema de presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, 
necesitará de un Plan específico de desamiantado que excede a las competencias del 
presente Estudio de Seguridad y Salud, y que deberá ser realizado por empresas 
especializadas. 
La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al que los operarios se 
encuentren expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del 
contenido de sílice en suspensión, lo que viene dado por la fórmula: 
 
Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la denominada 
"fracción respirable", que corresponde al polvo realmente inhalada, ya que, de la 
existente en el ambiente, las partículas más gruesas son retenidas por la pituitaria y las 
más finas son expensas con el aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 
Los trabajos en los que es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los 
siguientes: 
• Barrido y limpieza de locales 
• Manutención de escombros 
• Demoliciones 
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• Trabajos de perforación 
• Manipulación de cemento 
• Rayo de arena 
• Corte de materiales cerámicos y líticos con motosierra 
• Polvo y serrín por troncos mecánico de madera 
• Esmerilado de materiales 
• Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de soldadura 
• Plantas de machacan y clasificación 
• Movimientos de tierras 
• Circulación de vehículos 
• Pulido de paramentos 
• Plantas asfálticas 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como máscaras y gafas 
contra el polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 
Limpieza de locales: Uso de aspiradora y regado previo 
Manutención de ruinas: Regado previo 
Demoliciones: Regado previo 
Trabajos de perforación: Captación localizada en carros perforadores o inyección de 
agua 
Manipulación de cemento: Filtros en silos o instalaciones confinadas 
Corte o pulido de materiales cerámicos: Adicción de agua micronizada sobre la zona de 
corte 
Trabajos de madera o soldadura eléctrica: Aspiración localizada 
Circulación de vehículos: Regado de pistas 
Plantas de machaqueo y plantas asfálticas: Aspiración localizada 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del 
riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las 
condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con 
el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante 
medidas de prevención origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección 
individual, formativas e informativas. 
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13.5 Orden y limpieza 
El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar cómo piensa hacer frente a 
las actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, 
especialmente en cuanto a: 
• 1 º.- Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 
• 2 º.- Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de acopio. 
• 3 º.- Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de 
transporte de materiales a granel. Plan de manutención interno de obra. 
• 4 º.- Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para acopio de 
residuos y su utilización. Plan de evacuación de residuos. 
• 5 º.- Limpieza de claves y restos de material de encofrado. 
• 6 º.- Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de 
materia. Iluminación suficiente. 
• 7 º.- Retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre 
superficies de apoyo provisionales. 
• 8 º.- Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas. 
• 9 º.- Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 
• 10º.- Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de 
limpieza. 
• 11º.- Información y formación exigible a los gremios o los diferentes 
participantes en los trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el 
proyecto en lo relativo al mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la 
operación realizada. 
En los puntos de radiaciones el consultor debería identificar los posibles trabajos que se 
pueden dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar. 
13.6 Radiaciones no ionizantes 
Son las radiaciones con la longitud de onda comprendida entre 10 a 6 cm y 10 cm, 
aproximadamente. 
Normalmente, no provocan la separación de los electrones de los átomos de los que 
forman parte, pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiación 
ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser, microondas, ultrasónica y de frecuencia de radio. 
Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético 
donde la energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el límite más 
bajo de longitud de onda para estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm (nanómetro) 
incluidos en esta categoría están las regiones comúnmente conocidas como bandas 
infrarroja, visible y ultravioleta. 
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Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los 
soldadores, especialmente los de soldadura eléctrica. 
13.6.1 Radiaciones infrarrojas 
Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, 
produciendo un efecto de calentamiento. En el caso de los ojos, la absorbente el calor 
por el cristalino y no dispersarse rápidamente, puede producir cataratas. Este tipo de 
lesión se ha considerado la enfermedad profesional más probable en herreros, 
sopladores de vidrio y operarios de hornos. 
Todas las fuentes de radiación IR intensa deberán estar dotadas de sistemas de 
protección tan cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la máxima 
absorción de calor y prevenir que la radiación penetre en los ojos de los operarios. En 
caso de utilización de gafas normalizadas, deberá incrementarse adecuadamente la 
iluminación del recinto, de manera que se evite la dilatación de la pupila del ojo. 
En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente expuestos 
a estas radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan soldaduras 
eléctricas. Asimismo, se debe considerar el entorno de la obra, como posible fuente de 
las radiaciones. 
La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico, afectando 
principalmente a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatación de 
los vasos capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser persistente. 
De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el 
extremo de desprenderse luz, generan este tipo de radiación. 
13.6.2 Radiaciones visibles 
El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes de 
onda, a través de los medios oculares sin apreciable absorción antes de conseguir la 
retina. 
13.6.3 Radiaciones ultravioletas 
La radiación UV es aquella que tiene una longitud de onda entre los 400 nm 
(nanómetros) y los 10 nm. 
Queda incluida dentro de la radiación solar, y se genera artificialmente para muchos 
propósitos en industrias, laboratorios y hospitales. Se divide convencionalmente en tres 
regiones: 
• UVA: 315-400 nm de longitud de onda. 
• UVB: 280-315 nm de longitud de onda. 
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• UVC: 200-280 nm de longitud de onda. 
La radiación en la región UVA, la más cercana al espectro UV, es utilizada ampliamente 
en la industria y representa poco riesgo, por el contrario las radiaciones UVB y UVC, son 
más peligrosas. La norma más completa es norteamericana y está, aceptada por la WHO 
(World Health Organization). 
Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían 
marcadamente con la longitud de onda, siendo máximos en torno a los 270 nm (la 
lámpara de cuarzo con vapor de mercurio a baja presión tiene una emisión a 254 nm 
aproximadamente). También varían con el tiempo de exposición y con la intensidad de 
la radiación. La exposición radiante de ojos o piel no protegidos, para un período de 
ocho horas deberá estar limitada. 
La protección contra la sobreexposición de fuentes potentes que pueden constituir 
riesgos, deberá llevarse a cabo mediante la combinación de medidas organizativas, de 
apantallamientos o resguardos y de protección personal. Sin olvidar que se debe 
intentar sustituir lo peligroso por lo que conlleva poco o ningún riesgo, de acuerdo a la 
ley de prevención de riesgos laborales. 
Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de 
sustitución, para minimizar el tercero, que implica la necesidad de protección personal. 
Todos los usuarios del equipo generador de radiación UV deben conocer perfectamente 
la naturaleza de los riesgos involucrados. En el equipo, o cerca de él, se dispondrán 
señales de advertencia adecuadas al caso. La limitación de acceso a la instalación, la 
distancia del usuario respecto a la fuente y la limitación del tiempo de exposición, 
constituyen medidas organizativas a tener en cuenta. 
No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de trabajo, 
por ejemplo realizando la operación en un recinto confinado o en un área 
adecuadamente protegida. Dentro del área de protección, se debe reducir la intensidad 
de la radiación reflejada, utilizando pinturas de color negro mate. En el caso de fuentes 
potentes, donde se sospeche que sea posible una exposición por encima del valor límite 
admisible, deberá disponerse de medios de protección que dificulten y hagan imposible 
el flujo radiante libre, directo y reflejado. Cuando la naturaleza del trabajo requiera que 
el usuario opere junto a una fuente de radiación UV no protegida, deberá hacerse uso 
de los medios de protección personal. Los ojos estarán protegidos con gafas o máscara 
de protección facial, de manera que absorban las radiaciones que sobre ellos incidan. 
Análogamente, deberán protegerse las manos, utilizando guantes de algodón, y la cara, 
empleando cualquier tipo de protección facial. 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                           ANEJO Nº 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
38 
 
La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir a una 
inflamación de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la 
piel, puede dar lugar a un eritema similar a una quemadura solar y, en el caso de los 
ojos, a una conjuntivitis y queratitis (o inflamación de la córnea), de resultados 
imprevisibles. 
La fuente es básicamente el sol pero también se encuentran en las actividades 
industriales de la construcción: lámparas fluorescentes, incandescentes y de descarga 
gaseosa, operaciones de soldadura (TIG-MIG), soplete de arco eléctrico y láseres. 
Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no 
ionizantes se centran en el empleo de pantallas, blindajes y Equipos de Protección 
Individual (por ejemplo pantalla de soldadura con visor de célula fotosensible), 
procurando mantener distancias adecuadas para reducir, teniendo en cuenta el efecto 
de proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia, la intensidad de la energía 
radiante emitida desde fuentes que se propagan en diferente longitud de onda. 
13.6.4 Láser 
La misión de un láser es la de producir un chorro de alta densidad se ha utilizado en 
campos tan diversos como cirugía, topografía o comunicación. Se construyen unidades 
con fuerza pulsante o continua de radiación, tanto visible como invisible. Estas unidades, 
si son suficientemente potentes, pueden dañar la piel y, en particular, los ojos si están 
expuestos a la radiación. La unidad pulsando de alta energía es particularmente 
peligrosa cuando el pulgar corto de radiación impacto en el tejido causando una amplia 
lesión en torno al mismo. Los láseres de onda continua también pueden causar daños 
en los ojos y la piel. Los de radiación IR y V presentarán peligro para la retina, en forma 
de quemaduras, los de radiación UV e IR pueden suponer un riesgo para la córnea y el 
cristalino. De una manera general, la piel es menos sensible a la radiación láser y en el 
caso de unidades de radiación V e IR de grandes potencias, pueden ocasionar 
quemaduras. 
Los láseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su uso, en los dos 
grupos y cuatro clases siguientes: 
• Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquellas que caen dentro de las 
clases I y II. 
o Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser 
excedidos. 
o Clase II: de bajo riesgo, emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, 
entre 400 nm y 700 nml, se prevén los riesgos para desvío de la radiación 
reflejada incluyendo la respuesta de centellas. 
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• Grupo B: todos los láseres presentes o de onda continua con potencia mayor de 
1 mW, como se define en las clases IIIa, IIIb y IV respectivamente. 
o Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente a la 
clase II, el uso de instrumentos ópticos puede resultar peligroso. 
o Clase IIIb: riesgo medio; mayor límite de emisión, el impacto sobre el ojo 
puede resultar peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa. 
o Clase IV: riesgo alto; mayor límite de emisión, el impacto por reflexión 
difusa puede ser peligroso, pudiendo causar fuego y quemar la piel. El 
grado de protección necesario depende de la longitud de onda y de la 
energía emitida por la radiación. Cualquier equipo base debe diseñarse 
de acuerdo con medidas de seguridad apropiadas, como por ejemplo, 
encajonamiento protector, obturador de emisión, señal automática de 
emisión, etc. 
Los láseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiación UV (200-400 nm), 
o comúnmente radiación IR (700 nm - 1 m). 
A continuación, se presenta una guía de riesgos asociados con unidades concretas de 
rayos láser: 
• Con láseres de la clase IIIa (<5 mW), se debe prevenir únicamente la visión directa 
del rayo. 
• Con los de la clase IIIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, se debe 
prevenir el impacto de la radiación directa y de reflexión especular, en los ojos 
no protegidos, que puede resultar peligroso. 
• Con láseres de la clase IV y potencias mayores de 500 mW, se debe prevenir el 
impacto de la radiación directa, de las reflexiones secundarias y de las reflexiones 
difusas, que puede resultar peligroso. 
Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, hay que tener en cuenta los 
debidos a las unidades de energía eléctrica utilizados para suministrar energía al equipo 
láser. A continuación, se da un código de práctica que cubre personal, área de trabajo, 
equipo y operación, respectivamente, en el uso de láseres. 
Todos los usuarios deben someterse a un examen oftalmológico periódicamente, 
haciendo especial énfasis en las condiciones de la retina. Las personas que trabajan con 
la clase IIIb y IV, tendrán al mismo tiempo un examen médico de inspección de daños en 
la piel. 
• Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará de que los 
operarios autorizados están debidamente entrenados tanto en procedimiento 
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de trabajo seguro como en el conocimiento de los riesgos potenciales asociados 
con la radiación y equipo que la genera. 
• Cualquier exposición accidental que suponga impacto en los ojos, deberá ser 
registrada y comunicada al departamento médico. 
• La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de protección ocular, 
pero que nunca será utilizada por visión directa del rayo. 
Área de trabajo 
• El equipo láser se instalará en un área o recinto debidamente controlados. La 
iluminación del recinto deberá ser tal manera que evite la dilatación de la pupila 
del ojo y así disminuir la posibilidad de lesión. 
• Los rayos láser reflejados pueden ser tanto peligrosos como los directos, y por lo 
tanto, deberán eliminarse las superficies reflectantes y pulidas. 
• En el área de trabajo deberá investigar periódicamente la presencia de cualquier 
gas tóxico que pueda generarse durante el trabajo, por ejemplo, el ozono. 
• Se deben colocar señales luminosas de advertencia en todas las zonas de entrada 
a los recintos en los que los láseres funcionen. Cuando la señal esté en acción, 
deberá prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de potencia al 
láser debe disponer de protección especial. 
• Donde sea necesario, se debe prevenir la posibilidad de desvío del rayo fuera del 
área de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de radiación IR, 
debe emplearse materiales no inflamables para proporcionar estas barreras 
físicas alrededor del láser. En estos casos, se debe evitar la proximidad de 
materiales inflamables o explosivos. 
Equipo 
• Cualquier operación de mantenimiento deberá llevarse solamente si la fuerza 
está desconectada. 
• Todos los láseres, deberán disponer de rótulos de advertencia que tendrán en 
cuenta la clase de láser a que corresponde y el tipo de radiación visible o invisible 
que genera el aparato. 
• Cuando los aparatos que pertenecen al grupo B no se utilicen, deberán sacar las 
llaves de control de encendido, así como la de control de fuerza, que quedarán 
custodiadas por la persona responsable autorizada por el trabajo con láser en el 
laboratorio. 
• Las gafas protectoras normalizadas, deberán comprobarse regularmente y 
deben seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la radiación emitida 
por el láser en uso. 
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• Cualquier protector de pantalla que se utilice, deberá ser de material absorbente 
que prevenga la reflexión especular. 
Operación 
• Únicamente el mínimo número de personas requeridas en la operación se 
encontrarán dentro del área de control, sin embargo, en el caso de láser de la 
clase IV, al menos dos personas estarán siempre presentes durante la operación. 
• Únicamente personal autorizado tendrá permiso para montar, ajustar y operar 
el equipo de láser. 
• El equipo de láser deberá operar el tiempo mínimo requerido para la realización 
de los trabajos, no se dejará en funcionamiento sin estar vigilado. 
• Como procedimiento de protección general, deberán utilizarse gafas que 
prevengan el riesgo de daño ocular. 
• El equipo de láser deberá ser montado a una altura que nunca supere la 
correspondiente al pecho del operador. 
• Hay que tener especial cuidado en la radiación láser invisible, siendo esencial la 
utilización de un escudo protector a lo largo de toda la trayectoria. 
• Dado que los láseres pulsantes presentan un riesgo incrementado para el 
operador, como guía de alineación del rayo, deben emplearse láseres de baja 
potencia de helio o neón que pertenezcan a la clase II, y no conformarse con una 
indicación somera de la dirección que adoptará el rayo. En estos casos, siempre 
hay que utilizar la protección ocular. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del 
riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las 
condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con 
el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante 
medidas de prevención en el origen, organizativas, de prevención colectiva, de 
protección individual, formativas e informativas. 
En construcción suele emplearse monográficamente en el establecimiento de 
alineaciones y niveles topográficos. 
Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al suelo, el área de 
peligro deberá acordonar. El Equipo de Protección Individual contra el láser son las gafas 
de protección completa, con el visor dotado del filtro adecuado al tipo de láser que se 
trate. 
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13.7 Radiaciones ionizantes 
Dentro del ámbito de la construcción existen pocos trabajos propios en los que se 
generan este tipo de riesgos, aunque si existen situaciones donde se puedan dar este 
tipo de radiación, como son: 
• Detección de defectos de soldadura o grietas en tuberías, estructuras y edificios. 
• Control de densidades "in situ" por el método nuclear. 
• Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes 
depósitos. 
• Identificación de trayectorias, utilizando trazadores en corrientes hidráulicas, 
sedimentos, movimiento de graneles, etcétera. 
Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención 
determinar un procedimiento de trabajo seguro para realizar dichas operaciones. 
También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos realizados 
dentro de un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como pueden 
ser: 
• Las instalaciones donde se realicen exámenes de maletas y bultos en los 
aeropuertos; detección de cartas bomba. 
• Las instalaciones médicas donde se realicen prácticas de terapia, mediante 
radiaciones ionizantes. 
• Las instalaciones médicas donde se realizan prácticas de diagnóstico con rayos X 
con equipos con un potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 Kilovolts. 
• Las instalaciones médicas donde se manipula o se trate material radiactivo, en 
forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas ''in 
vivo''. 
• Las instalaciones de uso industrial donde se trate o manipule material radiactivo. 
• Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial. 
• Las instalaciones y equipos para gammagrafía o radiografía industrial, sea 
mediante el uso de fuentes radiactivos o equipos emisores de rayos X. 
• Los depósitos de residuos radiactivos, tanto transitorios como definitivos. 
• Las instalaciones donde se produzcan, fabrique, repare o se haga manutención 
de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes. 
• Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, láminas de plástico 
y hojas de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos. 
• Estimación de la antigüedad de sustancias, utilizando el carbono-14 u otros 
isótopos, como el argón-40 o el fósforo-32. 
• Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia. 
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Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la instalación, 
siendo el Consejo de Seguridad Nuclear el que decidirá si deben ser encomendadas a un 
Servicio de Protección Radiológica propio del titular de una Unidad Técnica de 
Protección Radiológica contratada al efecto. 
La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de la dosis, del 
volumen y del tipo de los tejidos irradiados. 
Aunque pueden ocurrir en combinación, corrientemente se hace una distinción entre 
dos clases fundamentales de accidentes por radiación, es decir:  
a) Irradiación externa accidental (por ejemplo en trabajos de radiografiado de 
soldadura).  
b) Contaminación radiactiva accidental. 
Los niveles máximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que el 
cuerpo humano puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin perjudicar el 
funcionamiento de su organismo en general. 
Estos niveles son, para personas que trabajan en Zonas Controladas (por ejemplo 
edificio de contención de central nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo 
de las radiaciones sobre el organismo, 5 remos por año ó 300 milirems por semana. Para 
detectar y medir los niveles de radiación, se emplean los contadores Geiger. 
Para el control de la dosis recibida, se debe tener en cuenta tres factores: a) tiempo de 
trabajo. b) distancia de la fuente de radiación. c) Apantallamiento. El tiempo de trabajo 
permitido se obtiene dividiendo la dosis máxima autorizada por la dosis recibida en un 
momento dado. La dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia a la fuente de radiación. Los materiales que se emplean habitualmente como 
barreras de apantallamiento son el hormigón y el plomo, aunque también se usan otros 
como el acero, ladrillos macizos de barro, granito, caliza, etc., En general, espesor 
necesario está en función inversa de la densidad del material. 
Para verificar las dosis de radiación recibidas se utilizan dosímetros individuales, que 
pueden consistir en una película dosimétrica o un estilo dosímetro integrador de bolsillo. 
Siempre que no se especifique lo contrario, el dosímetro individual se llevará en el 
bolsillo o delantero de la ropa de trabajo, teniendo especial cuidado en no colocar los 
dosímetros sobre ningún objeto que absorba radiación (por ejemplo objetos metálicos). 
Deberá llevarse un Libro de registro, donde figurarán las dosis recibidas por cada uno de 
los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones. 
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14. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Toda manutención de material supone un riesgo, por tanto, desde el punto de vista 
preventivo, se debe tender a evitar toda manipulación que no sea estrictamente 
necesaria, en virtud del conocido axioma de seguridad que dice que "el trabajo más 
seguro es aquel que no se realiza". 
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales: 
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 
• Entregar el material, no tirarlo. 
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se 
realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desgastarse. 
• Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y 
acolchada en empeine y tobillos. 
• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre 
el hombro. 
• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte 
de cada tipo de material. 
• En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte 
posterior del camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
• Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, uñas, 
patas de cabra o similar, disponer la maniobra de tal manera que se garantice el 
que no se venga la carga encima y que no resbale. 
En lo relativo a la manipulación de materiales el contratista en la elaboración del Plan 
de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta las siguientes premisas: 
Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante: 
• Automatización y mecanización de los procesos. 
• Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte. 
Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como: 
• Utilización de ayudas mecánicas. 
• Reducción o rediseño de la carga. 
• Actuación sobre la organización del trabajo. 
• Mejora del entorno de trabajo. 
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Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan: 
• Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
• Uso correcto de los equipos de protección individual. 
• Técnicas seguras para la manipulación de cargas. 
• Información sobre el peso y centro de gravedad. 
Los principios básicos de la manutención de materiales son: 
• 1 º.- El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente 
proporcional a la exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 
• 2 º.- Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de apoyo y 
de trabajo del operario, estén a la misma altura en que se ha de trabajar con 
ellos. 
• 3 º.- Evitar el depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo 
siempre sobre cangilones o contenedores que permitan su traslado a raudales. 
• 4 º.- Acortar lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado, 
evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material 
manipulado evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del 
material emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 
• 5 º.-Arriero siempre los materiales a granel, mediante palonniers, cangilones, 
contenedores o palets, en lugar de llevarlos de uno en uno. 
• 6 º.- No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarrear los 
materiales, con tal de ocupar los oficiales o jefes de equipo en operaciones de 
manutención, coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables 
para el avance de la producción. 
• 7 º.- Mantener esclarecidos, señalizados y alumbrados, los lugares de paso de los 
materiales a manipular. 
Manejo de cargas sin medios mecánicos 
Por el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra habrá recibido la 
formación básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 
• 1 º.- Acercarse lo más posible a la carga. 
• 2 º.- Asentar los pies firmemente. 
• 3 º.- agacharse doblando las rodillas. 
• 4 º.- Mantener la espalda derecha. 
• 5 º.- Sujetar el objeto firmemente. 
• 6 º.- El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
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• 7 º.- Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del 
cuerpo. 
• 8 º.- Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 
o Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 
hombro. 
o avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. 
o Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
o Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 
extremo delantero levantado. 
• 9 º.- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para eliminar 
aristas afiladas. 
• 10 º.- Está prohibido levantar más de 50 kg de forma individual. El valor límite de 
30 Kg por hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de 
descargar un material para colocarlo acerca un medio mecánico de 
manutención. En el caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 
25 Kg. respectivamente. 
• 11 º.- Es obligatorio la utilización de un código de señales cuando se ha de 
levantar un objeto entre varios, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. 
Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el 
equipo. 
15. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
(MAUP) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, 
Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que 
originariamente viene integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma 
solidaria e indisociable, de tal manera que se interponga, o apantallamiento los riesgos 
de alcance o simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, personal 
ajeno a la obra y / o materiales, máquinas, equipos o herramientas cercanas a su área 
de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad 
queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en 
las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritas. El contratista queda 
obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 
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Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los 
indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas RIESGO - EVALUACIÓN 
- MEDIDAS. 
16. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al 
sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección 
integrada de mayor eficacia (MAUP) , destinados a apantallar o condonar la posibilidad 
de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el 
ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y / o materiales, 
máquinas, equipos o herramientas cercanas a la su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de 
las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su 
eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de 
Protección Individual (EPI). 
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 
Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y 
relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados o Homologaciones adoptadas y / o 
requeridos los instaladores, fabricantes y / o proveedores, para el conjunto de dichos 
Sistemas de Protección Colectiva. 
Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los 
indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 
17. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (EPI) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de 
cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las 
consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía 
fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
Su utilización deberá quedar restringida la ausencia de garantías preventivas adecuadas, 
por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 
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Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según 
normas armonizadas CE. Siempre de conformidad a los R.D. 1407/92, R.D.159/95 y R.D. 
773/97. 
El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al 
personal (propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de recibo firmado por 
el beneficiario. 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de 
protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, 
elegidos de entre los que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a 
las respectivas prestaciones. Por esta normalización interna deberá contar con el visto 
bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte 
de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución. 
El almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 
protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se 
produzca, razonablemente, su carencia. 
En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los 
equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitar a las visitas de obra, etc. 
Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto son 
los indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 
18. RECURSOS PREVENTIVOS 
La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las 
obras de construcción está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con esta ley, la 
presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en 
los siguientes casos: 
• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. La presencia de recursos 
preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se 
desarrollen trabajos con riesgos especiales, como se definen en el real decreto 
1627/97. 
• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente se 
consideren peligrosos o con riesgos especiales. 
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• Cuando la necesidad de esta presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas. 
Cuando a las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas que, de 
forma sucesiva o simultánea, puedan constituir un riesgo especial por interferencia de 
actividades, la presencia de los "Recursos preventivos" es, en estos casos, necesaria. 
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos 
especiales, definidos en el anexo II del RD 1627/97: 
• Trabajos con riesgos especialmente graves de enterramiento, hundimiento o 
caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
• Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o por los que la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible. 
• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
• Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
• Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 
• Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
• Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
• Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
• Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
A continuación se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente 
estudio de seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de este, que requieren 
la presencia de recurso preventivo: 
DERRIBOS 
• DERRIBOS DE ELEMENTOS SOTERRADOS a poca profundidad 
• DERRIBOS DE ESTRUCTURAS AÉREAS 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
• EXCAVACIÓN de zanjas y pozos 
ESTRUCTURAS 
• ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN "IN SITU" (ENCOFRADOS / ARMADURAS / 
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HORMIGONADO / ANCLAJES  
• TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 
IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
• IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN O SUPERFICIES PLANAS 
• REVESTIMIENTOS 
• PINTADOS - BARNIZADOS 
INSTALACIONES DE DRENAJE, DE EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES 
• ELEMENTOS ENTERRADOS (SUMIDEROS, POZOS, DRENAJES) 
19. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a la 
que demanda de la atención por parte de los trabajadores y la que corresponde al tráfico 
exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. La señalización y el 
balizamiento de tráfico vienen regulados, entre otra normativa, por la Norma 8.3-IC de 
la Dirección General de Carreteras y no es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. Esta 
distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante 
la obra cuando esta misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que 
trabajen en la inmediación de este tráfico. 
Hay que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, sin 
embargo su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el 
individuo adopte conductas seguras. No es suficiente con colocar un panel en las 
entradas de las obras, si después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de 
utilizar cinturón de seguridad al colocar las miras para realizar el cerramiento de 
fachada. La señalización abundante no garantiza una buena señalización, ya que el 
trabajador acaba haciendo caso omiso de cualquier tipo de señal. 
El RD485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá 
utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia 
previsibles y las medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de: 
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 
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• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas 
y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando, mediante estas 
últimas, no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
Tampoco deberá considerarse una medida sustitutiva de la formación e información de 
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Asimismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir que: 
• Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al RD 
485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 
• Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar 
señalizados conforme al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
• El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 
• Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
• Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas, en caso de que vehículos la 
obra tuvieran que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una señalización 
de advertencia. 
La implantación de la señalización y balizamiento debe definirse en los planos del 
Estudio de Seguridad y Salud se ha de tener en cuenta en las fichas de actividades, al 
menos respecto a los riesgos que no hayan podido eliminar. 
20. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECCIONES DE LA VÍA 
PÚBLICA 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la 
señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 
modificaciones que conlleve la implantación del obra y su ejecución, diferenciando, en 
su caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que 
determina la Normativa para la información y señalización de obras en el municipio y la 
Instrucción Municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el espacio público 
de la ciudad que corresponda. 
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Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se 
diferenciará con claridad y por cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos de 
trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a 
edificios y vados, etc., y se definirán las medidas de señalización y protección que 
correspondan a cada una de las fases. 
Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia 
Municipal y los Bomberos o la autoridad que corresponda. 
Cuando sea necesario prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está 
permitido, se colocará el cartel de "SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), con 
10 días de antelación al inicio de los trabajos, comunicando a la Guardia Municipal o la 
Autoridad que corresponda. En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones 
se colocará la señalización correspondiente. 
No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación 
de los elementos de señalización y protección que correspondan, definidos en el PLAN 
DE SEGURIDAD aprobado. El contratista de la obra será responsable del mantenimiento 
de la señalización y elementos de protección implantados. 
Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y 
separados. 
20.1 Normas de Policía 
20.1.1 Control de accesos 
Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cierres y 
accesos para los peatones y de vehículos, el contratista con la colaboración de su servicio 
de prevención definirá, dentro del Plan de Seguridad y Salud, el proceso para el control 
de entrada y salida de vehículos en general (incluida la maquinaria como grúas móviles, 
retroexcavadoras) y de personal de manera que garantice el acceso únicamente a 
personas autorizadas. 
Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias 
circunstancias de la obra, el contratista, al menos deberá garantizar, el acceso 
controlado a las instalaciones de uso común de la obra, y deberá asegurar que las 
entradas a la obra estén señalizadas, y que queden cerradas las zonas que puedan 
presentar riesgos 
20.1.2 Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 
El contratista, cuando sea necesario, dado el volumen de obra, el valor de los materiales 
almacenados y otras circunstancias que así lo aconsejen, definirá un proceso para 
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garantizar el acceso controlado a las instalaciones que supongan riesgo personal y / o 
común para obra intrusismo interior de la obra en talleres, almacenes, vestuarios y otras 
instalaciones de uso común o particular. 
20.2 Ámbito de ocupación de la vía pública 
20.2.1 Empleo del cierre de la obra 
Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo cercas, elementos 
de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las 
diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente 
dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 
La anchura máxima a ocupar será proporcional a la anchura de la acera. El espacio libre 
para paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera 
existente. 
En ningún caso se podrá ocupar una anchura superior a tres (3) metros medidos desde 
la línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) de la anchura de la acera, si no queda al 
menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para 
paso de peatones. 
Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un 
metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la ejecución de los trabajos 
en planta baja, la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta centímetros 
(60 cm) dejando un paso mínimo para peatones de un metro (1 m). Para el derribo de 
las plantas superiores a la planta baja, se colocará una valla en la línea de fachada y se 
hará una protección volada por la retención de objetos desprendidos de las cotas 
superiores. Si la acera es inferior a un metro sesenta centímetros (1,60 cm) durante los 
trabajos en la planta baja, el paso peatonal de un metro (1 m) de ancho podrá ocupar 
parte de la calzada en la medida que sea necesario. En este caso, se deberá delimitar y 
proteger con vallas el ámbito del paso de peatones. 
20.2.2 Situación de casetas y contenedores. 
Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este fin. 
• Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán en una zona próxima a la obra que permita aplicar los siguientes 
criterios: 
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• Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 
• En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 
m) para paso de peatones por la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir 
ningún carril de circulación. 
• Si no hay suficiente espacio en la acera, se colocarán en la zona de aparcamiento 
de la calzada procurando no invadir ningún carril de circulación y dejando 
siempre como mínimo un metro (1m) para paso de peatones en la acera. 
Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente. 
20.2.3 Situación de grúas-torre y montacargas 
Sólo podrán estar emplazados en el ámbito de la obra. 
20.2.4 Cambios de la Zona Ocupada 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se 
considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO deberá 
documentar y tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 
20.3 Cierres de la obra que afectan al ámbito público 
20.3.1 Vallas 
Situación: Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre 
medianeras, cerrarán el frente de la obra o solar y los laterales de la parte de acera 
ocupada. 
Tipo de vallas: Se formarán con chapa metálica opaca o base de paneles prefabricados 
o de obra de fábrica enfoscada y pintada. 
Las empresas promotoras podrán presentar al Ayuntamiento para su homologación, en 
su caso, su propio modelo de valla para utilizarlo en todas las obras que hagan. 
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para protecciones provisionales en 
operaciones de carga, desviaciones momentáneas de tráfico o similares. 
En ningún caso se admite como cierra el simple balizado con cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallistas, red tipo tenis de polipropileno (habitualmente de color 
naranja), o elementos tradicionales de delimitaciones provisionales de zonas de riesgo. 
Complementos: Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos 
reflectantes en todo su perímetro. 
Mantenimiento: El Contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando 
grafitis, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original. 
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20.3.2 Acceso a la obra 
Puertas: Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente para vehículos 
y para el personal de la obra. 
No se admite como solución permanente de acceso la retirada parcial del cierre. 
20.4 Operaciones que afectan al ámbito público 
20.4.1 Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 
Vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de 
entrada y salida, avisando a los peatones a fin de evitar accidentes. 
Parking: Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos ni 
maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la obra cuando 
exista zona de aparcamiento en la calzada. 
Camiones en espera: Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la obra 
para acoger a los camiones en espera, habrá que prever y habilitar un espacio adecuado 
a tal fin fuera de la obra. 
El PLAN DE SEGURIDAD contemplará esta necesidad, de acuerdo con la programación 
de los trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra. 
20.4.2 Carga y descarga 
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de la 
obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más cercano a 
la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, se ampliará 
el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 
• Se habilitará un paso peatonal. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o en la zona de aparcamiento de la 
calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y / o si hay que 
invadir el carril de circulación que corresponda y contactar previamente con la 
Guardia Urbana. 
• Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 
delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que 
corresponda. 
• La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo, 
formará una franja de protección del ancho de la que dependerá del tipo de 
productos a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta 
al Coordinador de Seguridad de la obra. 
• Terminadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas 
se limpiará el pavimento. 
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• Se controlará la descarga de los camiones hormigonera para evitar vertidos 
sobre la calzada. 
20.4.3 Descarga, acopio y evacuación de tierras y escombros 
Descarga: La descarga de escombros desde los diferentes niveles de la obra, 
aprovechando la fuerza de la gravedad, será para tuberías (cotas superiores) o 
mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que deberán ser 
cubiertas con lonas o plásticos opacos para evitar polvo. Las tuberías o cintas de 
elevación y transporte de material se colocarán siempre por el interior del recinto de la 
obra. 
Apilamiento: No se pueden acumular tierras, escombros y desechos en el ámbito de 
dominio público, excepto si es para un plazo corto y si se ha obtenido un permiso 
especial del Ayuntamiento, y siempre se ha de depositar en tolvas o en contenedores 
homologados. 
Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras se cargarán 
directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. 
A falta de espacio para colocar los contenedores en el ámbito del cierre de la obra, se 
colocarán sobre la acera en el punto más cercano a la valla, dejando un paso peatonal 
de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho como mínimo. 
Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 
Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirado el contenedor. 
Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser retirados. 
Evacuación: Si los escombros se carga sobre camiones, estos deberán llevar la caja 
tapada con una lona o un plástico opaco para evitar la producción de polvo, y su 
transporte lo será a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los transportes de los 
contenedores. 
20.4.4 Protecciones para evitar la caída de objetos en la vía pública 
En el PLAN DE SEGURIDAD especificarán, para cada fase de obra, las medidas y 
protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la 
caída de objetos en la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección 
vertical, entre los trabajos en altura, el cierre de la obra y la acera o zona de paso de 
peatones o vehículos. 
Andamios: Se colocarán andamios perimetrales en todos los paramentos exteriores en 
la construcción a realizar. 
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Los andamios serán metálicos y modulares. Tendrán una protección de la caída de 
materiales y elementos formando un entarimado horizontal a 2,80 m de altura, 
preferentemente de piezas metálicas, fijado a la estructura vertical y horizontal del 
andamio, así como una marquesina inclinada en voladizo que sobresalga 1 , 50 m, como 
mínimo, del plan del andamio. 
Los andamios estarán tapados perimetralmente en toda la altura de la obra, desde el 
entarimado de visera, con una red o lonas opacas que evite la caída de objetos y la 
propagación de polvo. 
Redes: Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro para los peatones, por 
el riesgo de caída de materiales o elementos, se colocarán redes de protección entre las 
plantas, con sistemas homologados, de forjado, perimetrales a todas las fachadas. 
Grúas torre en el PLAN DE SEGURIDAD indicará el área de funcionamiento del brazo y 
las medidas que se tomarán en el caso de superar los límites del solar o del cierre de la 
obra. 
El carro del que cuelga el gancho de la grúa no podrá sobrepasar estos límites. Si fuera 
necesario hacerlo, en algún momento, se tomarán las medidas indicadas para cargas y 
descargas. 
20.5 Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan al 
ámbito público 
20.5.1 Limpieza 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la 
actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u 
operaciones productoras de polvo o desechos. 
Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 
Habrá que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red 
viaria en la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de la salida 
del cierre de la obra, una solera de hormigón o planchas de "liga" de 2 x 1 m, como 
mínimo, sobre la que pararán los camiones y se limpiarán para riego con manguera cada 
pareja de ruedas. 
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público. 
20.5.2 Ruidos. Horario de trabajo 
Las obras se realizarán entre las 8.00 y las 20.00 horas los días laborables. 
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Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más 
allá de lo que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario deberán 
ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 
Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas 
operaciones pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de 
seguridad, el Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en días no 
laborables o en un horario específico. 
20.5.3 Polvo 
Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 
Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan 
producir polvo. 
En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 
Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 
20.6 Residuos que afectan al ámbito público 
El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración de su 
servicio de prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada 
de cada uno de los diferentes tipos de residuos que se puedan generar la obra. 
El contratista deberá dar las oportunas instrucciones a los trabajadores y 
subcontratistas, comprobando que lo comprenden y lo cumplen. 
20.7 Circulación de vehículos y peatones que afectan al ámbito 
público 
20.7.1 Señalización y protección 
Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o la 
reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de 
Señalización de Obras 8.3. Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los 
Servicios Municipales. 
20.7.2 Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 
Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 
• En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para peatones no será inferior 
a un tercio (1 / 3) de la anchura de la acera existente. 
• La anchura mínima de itinerarios o pasos para peatones será de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m). 
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20.7.3 Elementos de protección 
Paso peatonal Todos los pasos de peatones que tengan que habilitar se protegerán, por 
los dos lados, con vallas o barandillas resistentes, ancladas o pegadas en el suelo, de una 
altura mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio y rodapiés de veinte 
centímetros (0,20 m) en la base. La altura de la pasarela no sobrepasará los quince 
centímetros (0,15 m). 
Los elementos que formen las vallas o barandillas serán preferentemente continuos. Si 
son calados, las separaciones mínimas no podrán ser superiores a quince centímetros 
(015 m). 
Agujeros y zanjas Si los peatones tienen que pasar por encima de los agujeros o zanjas, 
se colocarán chapas metálicas fijadas, de resistencia suficiente, totalmente planas y sin 
resaltes. 
Si los agujeros o las zanjas deben ser evitados, las barandillas o vallas de protección del 
paso se colocarán a 45 º en el sentido de la marcha. 
20.7.4 Alumbrado y balizamiento luminoso 
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque haya 
alumbrado público. 
Se utilizará pintura y material reflectante o foto-luminiscente, tanto para la señalización 
vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de 
todo el tramo (intensidad mínima 20 lux). 
Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán 
balizamiento luminoso y elementos reflectantes a todas las patas en todo su perímetro 
exterior. 
La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas metálicas de 
200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 
20.7.5 Balizamiento y defensa 
Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos para vehículos serán los 
designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de carreteras 3.8 - IC. con el siguiente 
criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa: 
• En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al 
cierre de la obra. 
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• En la delimitación de márgenes de pasos provisionales de circulación de 
vehículos contiguos a pasos provisionales para peatones. 
• Para impedir la circulación de vehículos por parte de un carril, por todo un carril 
o por varios carriles, en estrechamientos de paso y / o disminución del número 
de carriles. 
• En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de 
circulación, para salvar el obstáculo de las obras. 
• En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente 
de la que había antes de las obras. 
Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de 
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc .., la posible desviación de un 
vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones o trabajadores 
(desplazamiento o derribo del cierre de la obra o de barandillas de protección de paso 
de peatones, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia de 
desniveles, etc ..). 
Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de 
defensa TD - 2. 
20.7.6 Pavimentos provisionales 
El pavimento será duro, no deslizante y sin relieves diferentes de los propios del grabado 
de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado). 
Si es necesario ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se colocará un 
entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal con la 
acera y una barandilla fija de protección. 
20.7.7 Accesibilidad de personas con movilidad  reducida 
Si la vía o vías del entorno de la obra están adaptadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los pasos o itinerarios 
provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 
• Altura libre de obstáculos de 2,10 m. 
• En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso deberá permitir inscribir 
un círculo de 1, 5 m de diámetro. 
• No podrán haber escaleras ni peldaños aislados. 
• La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal 
del 2%. 
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• El pavimento será duro, no deslizante y sin relieves diferentes a los propios del 
grabado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado). 
• Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 
m) y una pendiente máxima del 12%. 
Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el itinerario 
alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional de accesibilidad y 
una flecha de señalización. 
20.7.8 Mantenimiento 
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su sustracción. 
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones 
de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en 
perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o 
de seguridad. 
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 
20.7.9 Retirada de señalización y balizamiento 
Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento 
implantados. 
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
terminada la obra o la parte de obra que exigiera su implantación. 
20.8 Protección y traslado de elementos emplazados en la vía 
pública 
20.8.1 Árboles y jardines 
En el PLAN DE SEGURIDAD señalarán todos los elementos vegetales arbolado existente 
en la vía pública que estén en la zona de las obras ya su umbral. La Entidad Municipal 
responsable de Parques y Jardines emitirá informe previo preceptivo. 
Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies vegetales 
que puedan quedar afectadas, dejando a su alrededor una franja de un (1) metro de 
zona no ocupada. El contratista velará porque los alcorques y zonas ajardinadas estén 
siempre libres de elementos extraños, desechos, basura y escombros. Se deberán regar 
periódicamente, siempre que ello no se pueda hacer normalmente desde el exterior de 
la zona de obras. 
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Los alcorques que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de paso para 
peatones deberán tapar de forma que la superficie sea continua y sin resaltes. 
20.8.2 Paradas de autobús, quioscos, buzones 
Debido a la implantación del cierre de la obra, ya sea porque quedan en su interior o 
para quedar en zona de paso restringido, habrá que prever el traslado provisional de 
paradas de autobús, quioscos, buzones de Correos o elementos similares emplazados 
en espacio público. 
En este caso, habrá que indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su emplazamiento 
durante el tiempo que duren las obras y contactar con los servicios correspondientes 
para coordinar las operaciones. 
21. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
21.1 Riesgos de daños a terceros 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a 
personas u objetos anexos dependientes son los siguientes: 
• Caída al mismo nivel. 
• Atropellos. 
• Colisiones con obstáculos en la acera. 
• Caída de objetos. 
21.2 Medidas de protección a terceros 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 
personas que transitan por los alrededores de la obra: 
• Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m. de altura, 
separando el perímetro de la obra, de las zonas de tráfico exterior. 
• Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles 
colindantes, se instalará un pasillo de estructura consistente en el señalamiento, 
que deberá ser óptico y luminoso en la noche, para indicar el gálibo de las 
protecciones al tráfico rodado. Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro 
de la fachada una marquesina en voladizo de material resistente. 
• Si fuera necesario ocupar la acera durante la reunión de materiales a la obra, 
mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará el tráfico de peatones por 
el interior del pasillo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de 
afectación de la maniobra, con protección a base de rejas metálicas de 
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separación de áreas y se colocarán luces de gálibo nocturnos y señales de 
transición que avisen a los vehículos de la situación de peligro. 
• En función del nivel de intromisión de terceros a la obra, se puede considerar la 
conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de 
un Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función. 
22. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para 
esta obra son: 
• Incendio, explosión y / o deflagración. 
• Inundación. 
• Colapso estructural para maniobras fallidas. 
• Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas. 
• Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como 
anexo a su Plan de 
Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior", cobren las siguientes medidas 
mínimas: 
• 1.- Orden y limpieza general. 
• 2.- Accesos y vías de circulación interna de la obra. 
• 3.- Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 
• 4.- Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 
• 5.- Puntos de encuentro. 
• 6.- Asistencia Primeros Auxilios. 
23. PREVISIONES DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJOS 
POSTERIORES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR EN 
CASO DE QUE LA OBRA HAYA DE SER EXPLOTADAS POR 
TERCEROS. 
Las actuaciones previstas en la obra no requerirán un gran mantenimiento a posteriori 
que pueda incidir en las medidas de Seguridad de los trabajos posteriores. 
Referente a los pozos de drenaje para su posterior inspección y mantenimiento se dejan 
colocados patés de polipropileno en su interior. 
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Para las operaciones de limpieza y conservación de las cunetas y bermas, así como para 
evitar agua embalsada en calzada, es el propio diseño con una sección bastante ancha y 
un trazado sin puntos bajos los que facilitan la mejor seguridad en estas tareas, 
reduciendo los riesgos. 
Las redes de servicios se ejecutarán siguiendo las secciones normativas e indicadas para 
Compañías para las zanjas, con bandas de señalización, para evitar afecciones y riesgos 
como son los eléctricos, inundación, inhalación, etc. 
Para la realización del tablero de los dos pasos elevados, se ha previsto la colocación de 
una red horizontal para evitar la caída a diferente nivel. Las redes serán homologadas y 
estarán ancladas al forjados a la altura determinada en la preceptiva UNE. Para su 
colocación (sistema de protección colectivo) se consideran necesario emplear arneses 
con equipos anticaída que se pegarán a las preceptivas líneas de vida en ''cancamos'' 
homologados con los preceptivos mosquetones, estas fijaciones se pueden dejar para 
un posterior mantenimiento si fuera necesario. 
24. CONCLUSIONES 
Con todo lo expuesto en la presente Memoria, así como en el resto de documentos del 
presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, éste se considera suficientemente 
justificado y definitorio. Asimismo el alcance de la Seguridad y Salud del presente 
proyecto asciende a la cantidad de 222.130,89 € (DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL CIENTO 
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Fichas de riesgos, evaluación y 
medidas 
 
Valoración del riesgo 
La valoración del riesgo, considerando la gravedad del daño y la probabilidad del riesgo, 
se obtiene de la tabla siguiente: 
Probabilidad del 
riesgo 
Gravedad del daño 
1 (Baja) 2 (Media) 3 (Alta) 
1 (Baja) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderada) 
2 (Media) 2 (Tolerable) 3 (Moderada) 4 (Importante) 
3 (Alta) 3 (Moderada) 4 (Importante) 5 (intolerable) 
 
El significado de los diferentes grados (trivial, tolerable, moderado, importante e 
intolerable) se indica a continuación: 
- 1 (trivial): El riesgo es anulado por las medidas preventivas propuestas. 
- 2 (tolerable): El riesgo se encuentra suficientemente disminuido con las 
medidas de prevención propuestas. 
- 3 (moderado), 4 (importante) y 5 (intolerable): el riesgo se encuentra 
insuficientemente disminuido con las medidas de prevención 
propuestas, el contratista debe establecer necesariamente, el Plan de 
Seguridad y Salud, medidas complementarias o supletorias a las 
indicadas. 
A continuación se listan los elementos que constituyen la evaluación de riesgos, los 
sistemas de protección individual y colectiva, y las medidas preventivas, para cada 
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Trabajos previos y derribos 
G01 DERRIBOS 
G01.G01 DERRIBOS DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD 
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS Y/O EXPLOSIVOS, DE CIMIENTOS, PAVIMENTOS Y ELEMENTOS A POCA 
PROFUNDIDAD 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 2 3 
 Situación: SOBRE ELEMENTOS A DEMOLER POR DIFICULTAD A LOS ACCESOS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: TERRENO IRREGULAR. MATERIAL MAL ACOPIADO  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: MATERIALES MAL ORDENADOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: CON HERRAMIENTAS MANUALES O MECÁNICAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: CON DESTROZO DE MATERIAL. CORTE OXIACETILÉNICO. CORTE POR RADIAL  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: TERRENO IRREGULAR  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO  
20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: OXIACETILENO. EMANACIÓN DE GASES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación: MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA Y CAMIONES EN LA OBRA  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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g, homologado según UNE-EN 812 /12 /14 /20 /25 
H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero 
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, 
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 
10 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia 
a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 
20344 y UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema 
anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado 
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante 14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 
mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado 
de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias, montantes 
de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de grosor 
2 /4 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado 
de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 
1 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512010 m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguridad 
normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada con 
cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el 
desmontaje incluido 
10 
H152T023 m2 Colchón de seguridad para protección de proyecciones por voladuras con red de seguridad 
anclado perimetralmente y con el desmontaje incluido 
10 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /2 /4 /6 /12 /26 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
4 /12 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
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HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con 
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, 
para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
20 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /12 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con sierra radial 20 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
I0000156 Detección  redes instalaciones empotradas o enterradas 20 
I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portatil 26 
I0000160 Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago 4 
 
  
G01.G03 DERRIBOS O ARRANQUE DE ELEMENTOS 
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE ELEMENTOS SUPERFICIALES (MOBILIARIO URBANO, DIVISORIAS, SEÑALIZACIÓN, 
PROTECCIONES VIARIAS, LUMINARIAS...) 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS OBRA 
ACOPIOS DE MATERIAL 
SUPERFICIES IRREGULARES DE TRABAJO 
 
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLIDOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
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 Situación: INEXISTENCIA DE ZONAS DE SEGURIDAD 
USO DEL MARTILLO PNEUMÁTICO 
 
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL, Y DEMOLICIONES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO Y PARTÍCULAS GENERADAS EN LA DEMOLICIÓN  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 3 2 4 
 Situación: ITINERARIOS DE VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA Y TRANSPORTE  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MAQUINARIA DEMOLICIÓN: MARTILLO, COMPRESOR  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: CABINA MÁQUINAS 
MARTILLO PNEUMÁTICO 
 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
14 /26 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 
H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
2 /4 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
25 
H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 
H16C0003 dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas combustible, O2, 
CO i H2S 
17 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
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rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
/27 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, 
adherido 
16 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
2 /4 /9 /10 /14 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 2 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 2 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 2 
I0000013 Orden y limpieza 17 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
I0000156 Detección  redes instalaciones empotradas o enterradas 16 /17 
I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portatil 26 
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Movimientos de tierras 
G02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
G02.G01 REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN TALUDES Y REPOSICIÓN EN DESMONTE 
EXCAVACIÓN DE TERRENO MEDIANTE LA FORMACIÓN O NO DE TALUDES ESTABLES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 
 Situación: REALIZACIÓN DE TALUDES Y DESMONTES DE MÁS DE 2m. 
ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO 
 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO 
ACCESO A LA EXCAVACIÓN 
 
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 2 3 
 Situación: INESTABILIDAD EN TALUDES DE FUERTE PENDIENTE 
TRABAJOS EN ZANJAS 
 
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 
ACCESO A LOS TAJOS 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: MOVILIDAD DE LA MAQUINARIA  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, ZONAS DE PASO 
BASES NIVELADAS PARA APOYOS HIDRÁULICOS 
 
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
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 Situación: TRABAJOS Y MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENTERRADAS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO GENERADO EN LA EXCAVACIÓN Y EN LAS ZONAS DE PASO  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación: MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 /2 /3 /6 /10 
H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del suelo, para media vertiente, de altura 
3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras corrugadas de 
acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados al suelo y sujetada con cables 
de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 
3 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
25 
H16C0003 dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas combustible, O2, 
CO i H2S 
17 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
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con el desmontage incluido 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /6 /10 /12 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 10 /12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
I0000156 Detección  redes instalaciones empotradas o enterradas 16 /17 
I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portatil 26 
I0000168 Mantener libre de agua, fango y lodos excavación y zanjas 2 
 
  
G02.G04 RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENES / PEDRAPLENES 
FORMACIÓN DE RELLENOS Y TERRAPLENADOS CON TIERRAS O PIEDRAS (PROPIAS DE LA OBRA O NO) CON MEDIOS MECÁNICOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación: CIRCULACIÓN EN BORDES DE TERRAPLENADO 
ACCESO A ZONAS DE TRABAJO 
 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO 
ACCESO A ZONAS DE TRABAJO 
ACOPIO DE TIERRAS 
 
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 2 2 
 Situación: INESTABILIDAD DE TALUDES  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANUTENCIÓN DE TIERRAS O BLOQUES DE PIEDRA AL TAJO 
NO RESPETAR DISTANCIA DE SEGURIDAD 
 
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
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 Situación: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: INESTABILIDAD DEL VEHÍCULO: APOYOS HIDRÁULICOS 
ZONAS DE CIRCULACIÓN EN CONDICIONES 
 
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS MANUALES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE VEHÍCULOS  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
14 /25 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 /3 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
3 /4 /12 /25 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /6 /12 




Código Descripción Riesgos 
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I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /4 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portatil 26 





















G03.G01 SUPERFICIALES ( ZANJAS - POZOS - LOSAS - ENCEPADOS - VIGAS DE ATADO - MUROS GUIA ) 
EJECUCIÓN DE CIMIENTOSS SUPERFICIALES (EXCAVACIÓN, ARMADO, HORMIGONADO, CURADO) CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O 
MANUALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 1 1 
 Situación: CAÍDAS EN ZANJAS, POZOS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR OBRA 
MONTAJE DE ENCOFRADOS, ARMADURAS, HORMIGONADO... 
 
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: CAÍDA DE ELEMENTOS EN LA EJECUCION DE ENCOFRADO, ARMADO , HORMIGONADO  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
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 Situación: COLOCACIÓN DE ARMADURAS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: CORTES CON SIERRA CIRCULAR: ENCOFRADO, ARMADO  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: MONTAJE ENCOFRADO, ARMADURAS 
DESCABEZADO DE PILOTES: UTILIZACIÓN DEL MARTILLLO PNEUMÁTICO 
 
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: MONTAJE DE ENCOFRADO 
HORMIGONERA 
LABORES DE HORMIGONADO 
 
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: ACARREO DE MATERIAL PARA SU TRATAMIENTO: TALLERES FERRALLA, ENCOFRADORES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: USO DE MAQUINARIA 
CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO (CENTRAL HORMIGONERA PROPIA EN OBRA) 
POLVO TIERRA 
 
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O ALERGÉNICAS) 2 1 2 
 Situación: CONTACTOS CON CEMENTO (HORMIGÓN)  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR OBRA DE CAMIONES EN OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS, HORMIGONADO, SUMINISTRO DE MATERIALES... 
 
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA 
TALLERES (FERRALLA, ENCOFRADOS...) 
 
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante 14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 1 
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requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado 
de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /2 /4 /6 
H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las 
armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluido 
1 /2 /6 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 /2 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /2 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 /2 
I0000013 Orden y limpieza 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 1 /2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
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I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
I0000156 Detección  redes instalaciones empotradas o enterradas 16 
I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portatil 26 
I0000160 Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago 4 
I0000161 Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 














































G06 IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
G06.G01 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN O SUPERFICIES PLANAS 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN O  SUPERFICIES PLANAS CON LA APLICACIÓN DE EMULSIONES, PINTURAS O 
MEMBRANAS 
 
Evaluación de riesgos 
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Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: TRABAJOS EN BORDES DE CORONACIÓN DE MUROS 
EXCAVACIONES ABIERTAS 
 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS OBRA 
IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: SUMINISTRO DE MATERIALES A LA ZONA DE TRABAJO  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
SUPERFICIE DE TRABAJO 
 
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: EN PROCESOS DE TROCEO, COLOCACIÓN, MANIPULACIÓN EN OBRA  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SOPORTE ANTES DE LA COLOCACIÓN  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES, COLAS, MASILLAS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O ALERGÉNICAS) 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES, COLAS, MASILLAS  
21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES, MATERIALES INFLAMABLES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
14 /18 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
14 
H1447005 u Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 
H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según UNE-EN 
374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 
H147D405 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema 
anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado 
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 
240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 
H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige con 
bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 4 
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homologada según UNE-EN 471 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cerramientos, 
cubiertas, y otros trabajos en altura 
1 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel 1 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad con 
todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H151AEL1 m2 Protección horizontal de obertures con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero 
10x 10 cm y de 3 - 3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /2 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
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I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 
I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 2 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 



















G07.G01 PINTADOS - BARNIZADOS 
PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS O SUPERFICIES CON PINTURA O BARNIZ 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: CAÍDA DESDE ANDAMIOS, BORRIQUETAS 
CAÍDA DESDE ANDAMIOS COLGADOS 
CAÍDA POR HUECOS VERTICALES U HORIZONTALES 
 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: SUPERFICIES IRREGULARES DE TRABAJO  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: CAÍDA DE HERRAMIENTAS MANUALES 
CAÍDA DE MATERIALES TRANSPORTADOS (MANUTENCIÓN) 
 
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIALES 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 1 3 
 Situación: PROYECCIÓN DEL MATERIAL EN SU APLICACIÓN  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: ACARREO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 2 4 
 Situación: INHALACION DE BARNIZES, AGUARRAS...  
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LIJADO O PULIDO DE SUPERFICIES 
ACABADOS 
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O ALERGÉNICAS) 2 2 3 
 Situación: CONTACTO CON PINTURAS ESPECIALES, BARNIZ  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equipo de protección respiratoria no autónomo por línea de aire comprimido con máscara, 
homologado según UNE-EN 14593-1 
17 
H145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o 
materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema 
anticaída de tipo absorbente de energía, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 355 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481542 u Mono de trabajo para yeseros y/o pintores, de poliéster y algodón (65%-35%), color blanco, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón 14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cerramientos, 
cubiertas, y otros trabajos en altura 
1 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel 1 
HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, superiores 
a 7 m con sistema de seguridad integrado 
1 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1511015 m2 Protección con red de seguridad horizontal bajo vigas en viaductos o puentes, anclada a 
soportes metálicos, y con el desmontaje incluido 
1 
H1511017 m2 Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en viaductos o puentes, 
anclada a soportes metálicos, en voladizo, y con el desmontaje incluido 
1 
H1512005 m2 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con malla de 4 
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polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de diámetro 
6 mm y con el desmontaje incluido 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura 
con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta 
anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y clavo de impacto 
de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido 
1 
H15151A1 m2 Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de 
diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diámetro anudada a la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el desmontaje 
incluido 
1 
H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra 
caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de 
diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido 
1 
H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con madera 
y con el desmontaje incluido 
1 
H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de madera 
fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, fijada con 
tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 
1 
H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de madera, 
desmontaje incluido 
4 
H152PB21 m Marquesina de protección en voladizo de 3 m con perfiles de acero IPN 140 fijados al forjado 
o losa con tornillos pasantes y tablones de madera, inclinación en el extremo de 30 °, 
desmontaje incluido 
4 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
6 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
25 
H15A2017 u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad de 
captura de 0,5 a 1 m/s, colocado 
17 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3 m, fijada y con 
el desmontage incluido 
10 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, 
adherido 
16 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
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I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 /13 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 4 /13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 















G08.G01 PAVIMENTOS AMORFOS ( HORMIGÓN, SUBBASES, TIERRA, SABLÓN, BITUMINOSOS Y RIEGOS ) 
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CONTINUOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: TRABAJOS EN BORDES DE TALUD  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIO OBRA 
ACOPIOS DE MATERIAL 
 
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación: TRANSPORTE DE BETUNES, TIERRAS, ALQUITRANES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: PISADAS SOBRE ELEMENTOS CALIENTES. BETUNES, ALQUITRANES...  
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9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
GOLPES CON MAQUINARIA 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y EXTENSION DE BETUNES, ALQUITRANES...  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN EN LA PROXIMIDAD DEL BORDE DE TALUD  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: COLOCACIÓN DE BETUNES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
CONTACTOS CON INSTALACIONES EXISTENTES 
 
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
POLVO DE SILOS DE CEMENTO 
 
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: CIRCULACIÓN AJENA Y PROPIA DE LA OBRA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 1 2 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de 
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 
H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de 
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 14 
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(65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, 
homologada según UNE-EN 340 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel 1 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1511015 m2 Protección con red de seguridad horizontal bajo vigas en viaductos o puentes, anclada a 
soportes metálicos, y con el desmontaje incluido 
1 
H1511017 m2 Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en viaductos o puentes, 
anclada a soportes metálicos, en voladizo, y con el desmontaje incluido 
1 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura 
con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta 
anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y clavo de impacto 
de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido 
1 
H1512212 m Protección colectiva vertical del perímetro del forjado con red para protecciones 
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, 
de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada a la red, de altura 5 m, con anclajes de embolsamiento inferior, 
fijada al forjado cada 0,5 con ganchos embebidos en el hormigón, cuerdas de hizado y 
sujeción de 12 mm de diámetro, pescante metálico de horca fijados al forjado cada 4,5 m 
con ganchos embebidos en el hormigón, en 1a colocación y con el desmontaje incluido 
1 
H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra 
caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de 
diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido 
1 
H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /2 /4 /6 /11 /15 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
12 /25 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 




Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
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I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 /15 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /11 /12 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 /15 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000084 Corte con sierra por vía húmeda, con protecciones integradas 10 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 




















Señalización y balizamiento 
 
G09 PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
G09.G01 COLOCACIÓN DE BARANDILLAS Y SEÑALES CON SOPORTES METÁLICOS 
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN CON SOPORTES METÁLICOS EN VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS 
URBANIZADAS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PRÓXIMOS A DESNIVELES  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
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 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: SUPERFICIE DE TRABAJO 
ACOPIOS DE MATERIAL 
 
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS 
 
13 SOBREESFUERZOS 2 1 2 
 Situación: ACARREO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS O INDIRECTOS 
CONTACTOS EN SOLDADURA ELÉCTRICA 
 
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO Y PARTICULAS GENERADAS EN CORTES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA Y AJENOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma 
de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados 
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema 
anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado 
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
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H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /2 /6 /9 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
4 /25 
H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBJ0002 u Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, 






Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
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I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 /13 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 4 /13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
I0000156 Detección  redes instalaciones empotradas o enterradas 16 
I0000159 Para manipular cargas largas con grúa, utilizar viga de reparto 4 









G10 INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES 
G10.G01 ELEMENTOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE ( DESAGÜES, IMBORNALES, SUMIDEROS, ETC.) 
RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA SUPERFICIALMENTE, DE ARQUETAS SIFÓNICAS Y DESAGÜES, DE MATERIAL 
PREFABRICADO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 
 Situación: CAÍDA EN ZANJAS ABIERTAS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
ACOPIO DE TIERRAS DE LA EXCAVACION 
 
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 3 3 
 Situación: CAÍDA DE TIERRAS DEL TALUD 
INESTABILIDAD DEL TERRENO 
 
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: SOBRE MATERIALES MAL ORDENADOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: GOLPES CON TUBOS O ARQUETAS 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES (CORTE, UNION DE PIEZAS) 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: PROCESOS DE AJUSTE DE MATERIAL, CORTES, UNIONES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS DE GUIADO DE MATERIAL EN SU COLOCACIÓN  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANEJO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS DE EMPALMES: SOLDADURA, TERMOSELLADO  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: INHALACION DE DISOLVENTES 
POLVO TIERRAS 
GASES TÓXICOS DE CONEXIONES INCONTROLADAS 
 
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O ALERGÉNICAS) 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTOS  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: MÚRIDOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA Y VEHÍCULOS DE OTRAS ACTIVIDADES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
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H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de 
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /24 /25 
H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según UNE-EN 
374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
18 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147D405 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema 
anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado 
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, 
homologados según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de acero 
con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 mm de diámetro 
y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor 
3 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
H1529013 m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto vegetal, 
para media vertiente, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNE-EN 1263-1, 
postes de perfiles IPN 140 empotrados al suelo y sujeción con cables de acero de diámetro 
3 mm y con el desmontaje incluido 
3 
H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del suelo, para media vertiente, de altura 
3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras corrugadas de 
acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados al suelo y sujetada con cables 
de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 
3 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /25 
H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones con 
las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido 
3 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
25 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
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HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, 






Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 25 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 3 /25 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /15 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /15 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar la dilatación de las piezas con el calor 15 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 /13 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 3 /11 /13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
 
  
G10.G02 ELEMENTOS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES ) 
RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA, DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y DESAGÜES, DE MATERIAL PREFABRICADO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: CAÍDAS EN ZANJAS Y POZOS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO  
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: CAÍDA DE TIERRA ACOPIADAS PRÓXIMAS AL POZO O ZANJA 
INESTABILIDAD DEL TALUD 
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4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANUTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIALES EN OBRA  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ACOPIOS DE MATERIAL 
IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AJUSTE DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AJUSTES DE MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANEJO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
EXISTENCIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS 
 
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO, GASES DESPRENDIDOS DE PROCESOS DE COLOCACIÓN  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O ALERGÉNICAS) 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTO  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: MÚRIDOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS Y AJENOS DE LA OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
14 /25 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de 
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 
H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según UNE-EN 
374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
18 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
1 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-
35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada 
según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, 
homologados según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
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H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado 
de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 
1 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de acero 
con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 mm de diámetro 
y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor 
3 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
H1529013 m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto vegetal, 
para media vertiente, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNE-EN 1263-1, 
postes de perfiles IPN 140 empotrados al suelo y sujeción con cables de acero de diámetro 
3 mm y con el desmontaje incluido 
3 
H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del suelo, para media vertiente, de altura 
3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras corrugadas de 
acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados al suelo y sujetada con cables 
de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 
3 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /25 
H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones con 
las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido 
3 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, 






Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 1 /2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 /4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
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I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 11 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 15 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 15 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 15 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 15 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 15 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 15 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 15 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1 /2 /6 

















G13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
G13.G01 INSTAL.ACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 
OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE MECANISMO Y EQUIPOS, CONEXIONES DE LÍNEAS, CONEXIÓN A RED, PRUEBAS Y PUESTA 
EN MARCHA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALALCIONES: USO DE BANQUETAS, BORRIQUETAS, 
ANDAMIOS 
 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: SUPERFICIE IRREGULAR DE TRABAJO  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANUTENCIÓN, COLOCACIÓN DE ELEMETOS PESADOS  
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6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: SUPERFICIE DE TRABAJO  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: GOLPES CON EQUIPOS 
PELADO DE CABLES 
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: EJECUCIÓN DE TALADROS PARA FIJACIÓN DE INSTALACIONES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: INSTALACIÓN DE ARMARIOS  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANEJO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
PRUEBAS DE INSTALACIONES 
 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos 
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico 
10 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 14 
H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de 
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, 
tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147D405 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema 
anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado 
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto 
de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento 
de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, 
UNE EN 354 y UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481442 u Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), 
color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
H1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de 
tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240, 
homologada según UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
4 /11 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, 
11 
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homologada según UNE-EN 340 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura 
con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta 
anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y clavo de impacto 
de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido 
1 
H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra 
caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de 
diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido 
1 
H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con madera 
y con el desmontaje incluido 
1 
H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de madera 
fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, fijada con 
tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 
1 
H152N681 m Barandilla de protección sobre forjado o losa, de altura 1 m, embrochalada en el zuncho 
perimetral de hormigón cada 2,5 m y con el desmontaje incluido 
1 
H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 
H15B6006 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, 
adherido 
16 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /10 




Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la instalación 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 
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I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /11 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 /13 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 11 /13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 
I0000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga tierra) si hay riesgo contacto eléctrico 16 
I0000161 Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 
I0000165 Para manipular sistemas elèctricos, conexiones, etc, verificar que las linias no están en tensión 16 
 
  
G13.G02 INSTALACIONES DE MEDIA O ALTA TENSIÓN - MONTAJE DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS 
DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN OBRA DE ELEMENTOS, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, UNIONES, ACABADOS Y CONEXIÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 2 3 
 Situación: Montaje de equipos en altura con andamios o plataformas  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: Área de trabajo  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 2 3 
 Situación: Montage de equipos en altura  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: Itinerarios en obra 
Área de trabajo 
 
8 GOLPES CON OBJETOS MÓVILES 2 1 2 
 Situación: Descarga y distribución de elementos a obra  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: Manipulación de herramientas y equipos  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 1 3 
 Situación: Manipulación y proyección de materiales  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: Descarga y distribución de elementos a obra  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: Transporte y descarga de elementos  
13 SOBREESFUERZOS 3 2 4 
 Situación: Manipulación y transporte manual de elementos pesados  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: trabajos en el exterior  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: Operaciones de soldadura eléctrica u oxiacetilénica  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 
 Situación: Pruebas y conexión 
Operaciones de soldadura eléctrica u oxiacetilénica 
 
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 2 3 
 Situación: Gases de soldadura  
19 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 1 3 3 
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 Situación: Arco eléctrico 
Operaciones de soldadura eléctrica u oxiacetilénica 
 
20 EXPLOSIONES 2 3 4 
 Situación: Operación de soldadura oxiacetilénica  
21 INCENDIOS 2 3 4 
 Situación: Operación de soldadura eléctrica u oxiacetilénica  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación: Transporte de elementos  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
10 
H141511E u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN 
50365 
1 /2 /5 /8 /11 /12 
/16 /20 /21 /25 
H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero 
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, 
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 
10 /19 
H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico 
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 
19 
H142BB00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos 
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplarse al casco con arnés 
dieléctrico 
10 /19 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de 
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
9 
H145K4B9 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo, 
tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
5 /6 /14 /16 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 
H1465376 u Par de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel 
rectificada adobada al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de mancha de 
desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de 
impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 
5 /6 /14 /15 
H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de 
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481442 u Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), 
color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /14 /15 /20 
/21 /25 
H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado (100%), 
color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, 
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 
15 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
25 
H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 
15 
H148B580 u Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con serraje, 15 
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homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H15119D1 m2 Protección con vela lona ignífuga de protecciones superficiales contra caídas, cuerda de 
sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido 
15 
H1523221 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior e 
intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a 
puntales metálico telescópicos y con el desmontaje incluido 
1 
H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H15B6006 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, 
adherido 
16 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 25 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la instalación 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 11 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 14 
I0000089 En cada caso, calcular el número de "cristal inactinio", según a la intensidad de la soldadura 19 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, disolventes, etc) 20 /21 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con sierra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
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I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000117 No sobrepasar el peso máximo de 17 kg. en condiciones ideales de manipulación 13 
I0000118 Circum. espec., trabajadores formados en proced. estab. manipular cargas hasta 40kg.,cond. 
seguras 
13 
I0000119 Comprobar el estado de los aislamientos 16 
I0000120 Utilizar herramientas de doble aislamiento 16 
I0000121 Comprovar que el interruptor diferencial no esté puenteado 16 
I0000122 Enclavamientos en los interruptores para evitar puestas en tensión inadvertidas 16 
I0000123 Asegurar la ausencia de tensión 16 
I0000124 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión 16 
I0000125 Comprobar el estado de los enclavamientos eléctricos y mecánicos en fase de pruebas 16 
I0000126 Puesta a  tierra y en cortocircuito de todas las fuentes de tensión 16 
I0000127 Instalar interruptor principal cerca del lugar de soldadura para cortar corriente en caso necesario 16 
I0000128 Comprobar el aislamiento de los cables de soldadura 16 
I0000129 No cambiar los electrodos con las manos desprotegidas 15 
I0000141 Almacenar las botellas de oxigeno y de acetileno por separado 20 /21 
I0000142 Evitar que chispas producidas por soplete caigan sobre botellas, mangueras o productos 
combustibles 
20 /21 
I0000143 No realizar trabajos de soldadura en lugares que se almacenen materiales inflamables o 
combustibles 
20 /21 
I0000146 Mantener el lugar de trabajo libre de materiales combustibles 21 
I0000147 Mantener grifos y manorreductores de botellas de oxígeno limpias de grasas, aceites y prod. 
combust. 
21 
I0000148 Revisar periód. estado mangueras, soplete, válvulas y manorreductor, para comprobar inexist. 
Fugas 
21 
I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 2 
I0000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga tierra) si hay riesgo contacto eléctrico 16 
I0000161 Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 
I0000165 Para manipular sistemas elèctricos, conexiones, etc, verificar que las linias no están en tensión 16 
 
  
G13.G03 INSTALACIONES DE MEDIA O ALTA TENSIÓN - MONTAJE DE LÍNEAS ENTERRADAS DE MEDIA O ALTA TENSIÓN 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, DESCARGA EN OBRA DE BOBINAS, TENDIDO DE CABLES, UNIONES, ACABADOS Y CONEXIONES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación: Caída dentro de zanjas o pozos  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: Área de trabajo  
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 3 3 
 Situación: Desprendimiento de tierras de la zanja  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: Descarga en obra de materiales  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 1 2 2 
 Situación: Trabajos simultáneos a diferentes niveles  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: Itinerarios en obra 
Área de trabajo 
 
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 
 Situación: Manipulación de herramientas y corte de materiales  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 
 Situación: Manipulación y proyección de materiales  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 
 Situación: Descarga de materiales  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: Transporte y descarga de materiales  
13 SOBREESFUERZOS 3 2 4 
 Situación: Manipulación manual y transporte de elementos pesados  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: trabajos en el exterior  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 3 2 4 
 Situación: Operaciones de soldadura  
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16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 
 Situación: Conexión 
Soldadura 
 
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 
 Situación: Polvo en el área de trabajo 
Gases de soldadura 
 
19 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 2 3 4 
 Situación: Arco eléctrico 
Soldadura 
 
20 EXPLOSIONES 2 3 4 
 Situación: Soldadura oxiacetilénica 
 
 
21 INCENDIOS 2 3 4 
 Situación: Operación de soldadura 
Existencia de instalaciones de gas enterradas 
 
23 INUNDACIONES 1 3 3 
 Situación: Existencia de instalaciones de distribución de agua enterradas  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación: Área de trabajo  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 1 2 2 
 Situación: Maquinaria de excavación  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: Maquinaria de excavación  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411117 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, con protectores auditivos, homologado según UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /21 /25 
/26 
H141511E u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN 
50365 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /16 /20 
/21 /25 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
10 
H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico 
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 
19 
H142BB00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos 
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplarse al casco con arnés 
dieléctrico 
10 /19 
H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
26 
H1446004 u Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según UNE-EN 
143 y UNE-EN 12083 
17 
H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de 
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
9 
H145K4B9 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo, 
tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada 
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según 
DIN 4843 
3 /4 /5 /6 /14 /16 
/23 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/20 /25 
H1465376 u Par de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel 
rectificada adobada al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de mancha de 
desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de 
3 /4 /5 /6 /14 /15 
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impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 
H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481442 u Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), 
color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /14 /15 
/20 /21 /23 /25 
H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado (100%), 
color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, 
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 
15 
H1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de 
tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240, 
homologada según UNE-EN 340 
15 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
25 
H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 
15 
H148B580 u Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con serraje, 
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 
15 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado 
de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 
1 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
25 
H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones con 
las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido 
3 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
4 /12 /25 
H15B6006 u Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, 
adherido 
16 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en 





Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 25 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
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I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 14 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, disolventes, etc) 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con sierra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
I0000111 Revisar entibaciones en comenzar jornada trabajo. Precaución tras interrupciones >1día, lluvia o 
helada 
3 
I0000112 No apilar tierras en el borde de la zanja (d=h zanja en terreno arenoso; d=1/2h zanja otros terrenos) 3 
I0000117 No sobrepasar el peso máximo de 17 kg. en condiciones ideales de manipulación 13 
I0000119 Comprobar el estado de los aislamientos 16 
I0000120 Utilizar herramientas de doble aislamiento 16 
I0000121 Comprovar que el interruptor diferencial no esté puenteado 16 
I0000122 Enclavamientos en los interruptores para evitar puestas en tensión inadvertidas 16 
I0000123 Asegurar la ausencia de tensión 16 
I0000124 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión 16 
I0000125 Comprobar el estado de los enclavamientos eléctricos y mecánicos en fase de pruebas 16 
I0000126 Puesta a  tierra y en cortocircuito de todas las fuentes de tensión 16 
I0000127 Instalar interruptor principal cerca del lugar de soldadura para cortar corriente en caso necesario 16 
I0000128 Comprobar el aislamiento de los cables de soldadura 16 
I0000129 No cambiar los electrodos con las manos desprotegidas 15 
I0000142 Evitar que chispas producidas por soplete caigan sobre botellas, mangueras o productos 
combustibles 
21 
I0000143 No realizar trabajos de soldadura en lugares que se almacenen materiales inflamables o 
combustibles 
20 /21 
I0000146 Mantener el lugar de trabajo libre de materiales combustibles 21 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo 14 




G20.G01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PLANTACIÓN 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN DE ALCORQUES, ZANJAS Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, 
ARBUSTOS Y SIEMBRA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación: CAÍDAS EN POZOS Y ZANJAS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE ÁRBOLES Y MATERIALES  
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6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
ZONAS DE TRABAJO 
 
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA POR DESPLOME DE TALUDES O INESTABILIDAD DE 
SUPERFÍCIES DE TRABAJO 
 
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS PESADAS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO DE SUSTANCIAS DE ABONO O FITOSANITARIAS 
POLVO DE TIERRAS 
 
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O ALERGÉNICAS) 1 2 2 
 Situación: TIERRAS ABONADAS, PRODUCTOS QUÍMICOS FITOSANITARIOS  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: MÚRIDOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: VEHÍCULOS AJENOS Y PROPIOS DE LA OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 
g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 
H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según UNE-EN 
374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
17 /18 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 
20347 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H147D405 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 
bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema 
anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado 
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, 
homologados según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 
14 /25 
H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14 
H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340 
14 
H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-
35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado 
1 
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de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje 
incluido 
1 
H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada 
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado 
1 /4 /12 
H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera 
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido 
12 /25 
HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color 
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y 
con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBJ0002 u Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, 






Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo 
específico 
4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /12 /13 
I0000045 Formación 9 /18 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
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I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000152 Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular cargas 13 
I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo 1 /2 /6 /25 











Presupuesto de Seguridad y Salud
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 20/09/16 Pág.: 1
MANO DE OBRA
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 16,77000 €
A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 15,63000 €
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 14,82000 €
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MAQUINARIA
C1Z12500 m3 Suministro de contenedor metálico de 5 m3 de capacidad y recogida con residus inertes o no
peligrosos (no especiales), para seguridad y salud
20,37000 €
C1Z13000 h Camión grúa para seguridad y salud 40,20000 €
C1Z13440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t, para seguridad y salud 78,42000 €
C1Z15330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t, para seguridad y salud 45,05000 €
C1Z1A000 h Máquina para hincar montantes metálicos, para seguridad y salud 38,21000 €
C1Z1A0J0 h Pisón vibrante con placa de 30x30 cm, para seguridad y salud 6,06000 €
C1ZQB330 u Transporte para entrega y retirada de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas,
lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
164,22000 €
C1ZQE350 u Transporte para entrega y retirada de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno
con grifo y encimera
164,22000 €
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MATERIALES
B1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
11,24000 €
B1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
5,56000 €
B1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,20000 €
B1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
13,39000 €
B1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,62000 €
B145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o
materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
5,52000 €
B1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla
metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
15,75000 €
B1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
20,75000 €
B146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la
perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN 12568
2,23000 €
B1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 13,10000 €
B1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 9,69000 €
B1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, con bolsillos
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
5,66000 €
B1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados
según UNE-EN 340
9,90000 €
B1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4
mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
5,16000 €
B1Z09000 cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y salud 2,97000 €
B1Z27LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6
t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), para seguridad y salud
4,23000 €
B1ZC1300 m2 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para seguridad y salud 23,66000 €
B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para seguridad y salud 0,29000 €
BBBA1500 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,
para seguridad y salud
13,83000 €
BBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con
bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro
60 cm, para ser vista hasta 25 m, para seguridad y salud
64,77000 €
BBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con
bordes en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y salud
5,36000 €
BBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco
sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m
de distancia, para seguridad y salud
10,06000 €
BBBAD004 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de advertencia, con el texto en
negro sobre fondo amarillo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 41 cm, para ser
visto hasta 12 m, para seguridad y salud
11,99000 €
BBBAD013 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de prohibición, con el texto en
negro sobre fondo rojo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 60 cm, para ser visto
hasta 25 m, para seguridad y salud
67,91000 €
BBBAD025 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de obligación, con el texto en
blanco sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde blanco, lado mayor 29 cm, para ser
visto hasta 12 m, para seguridad y salud
7,24000 €
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BBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, para
seguridad y salud
4,97000 €
BBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular
con el borde negro, lado mayor 41 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y salud
8,80000 €
BBLZ2112 m Soporte de tubo de acero galvanizado, de 80x40x2 mm para barreras de seguridad, para 2 usos,
para seguridad y salud
4,65000 €
BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, para seguridad y salud 33,67000 €
BQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
49,15000 €
BQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
64,20000 €
BQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
57,44000 €
BQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de alto,
con tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito químico de
250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
127,62000 €
BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para
seguridad y salud
48,81000 €
BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas para 4
usos , para seguridad y salud
81,19000 €
BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud 93,07000 €
BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 79,33000 €
BQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud
en el trabajo
110,87000 €
BQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
110,20000 €
BQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
73,46000 €
BQUAM000 u Reconocimiento médico 31,90000 €
BQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 191,01000 €
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P-1 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras
reflectantes, homologado según UNE-EN 812
Rend.: 1,000 11,24 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras
reflectantes, homologado según UNE-EN 812
1,000      x 11,24000 = 11,24000
Subtotal: 11,24000 11,24000
COSTE DIRECTO 11,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,24000
P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,56 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
1,000      x 5,56000 = 5,56000
Subtotal: 5,56000 5,56000
COSTE DIRECTO 5,56000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,56000
P-3 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,20 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
1,000      x 0,20000 = 0,20000
Subtotal: 0,20000 0,20000
COSTE DIRECTO 0,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,20000
P-4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
Rend.: 1,000 13,39 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
1,000      x 13,39000 = 13,39000
Subtotal: 13,39000 13,39000
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COSTE DIRECTO 13,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,39000
P-5 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405
Rend.: 1,000 0,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405
1,000      x 0,62000 = 0,62000
Subtotal: 0,62000 0,62000
COSTE DIRECTO 0,62000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,62000
P-6 H145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos por manipulación de paquetería y/o
materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
Rend.: 1,000 5,52 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos por manipulación de paquetería y/o
materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
1,000      x 5,52000 = 5,52000
Subtotal: 5,52000 5,52000
COSTE DIRECTO 5,52000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,52000
P-7 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para
puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 15,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para
puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
1,000      x 15,75000 = 15,75000
Subtotal: 15,75000 15,75000
COSTE DIRECTO 15,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,75000
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P-8 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas
Rend.: 1,000 20,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas
1,000      x 20,75000 = 20,75000
Subtotal: 20,75000 20,75000
COSTE DIRECTO 20,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,75000
P-9 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4
mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la
perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas,
homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
12568
Rend.: 1,000 2,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4
mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la
perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas,
homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
12568
1,000      x 2,23000 = 2,23000
Subtotal: 2,23000 2,23000
COSTE DIRECTO 2,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,23000
P-10 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido
transpirable
Rend.: 1,000 13,10 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido
transpirable
1,000      x 13,10000 = 13,10000
Subtotal: 13,10000 13,10000
COSTE DIRECTO 13,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,10000
P-11 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores
Rend.: 1,000 9,69 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores
1,000      x 9,69000 = 9,69000
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GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,69000
P-12 H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige con bolsillos
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN
340
Rend.: 1,000 5,66 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige, con bolsillos
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN
340
1,000      x 5,66000 = 5,66000
Subtotal: 5,66000 5,66000
COSTE DIRECTO 5,66000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,66000
P-13 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras
lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologados según
UNE-EN 340
Rend.: 1,000 9,90 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras
lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologados según
UNE-EN 340
1,000      x 9,90000 = 9,90000
Subtotal: 9,90000 9,90000
COSTE DIRECTO 9,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,90000
P-14 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN
340
Rend.: 1,000 5,16 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN
340
1,000      x 5,16000 = 5,16000
Subtotal: 5,16000 5,16000
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COSTE DIRECTO 5,16000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,16000
P-15 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y
reposición de las protecciones
Rend.: 1,000 31,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 14,82000 = 14,82000
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 1,000 /R x 16,77000 = 16,77000
Subtotal: 31,59000 31,59000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,31590
COSTE DIRECTO 31,90590
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,90590
P-16 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos
específicos de la obra
Rend.: 1,000 14,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 14,82000 = 14,82000
Subtotal: 14,82000 14,82000
COSTE DIRECTO 14,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,82000
P-17 H222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones
hasta 1 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con retroexcavadora y con las
tierras dejadas al borde
Rend.: 1,000 6,44 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1Z15330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t, para
seguridad y salud
0,143 /R x 45,05000 = 6,44215
Subtotal: 6,44215 6,44215
COSTE DIRECTO 6,44215
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,44215
P-18 H225277A m3 Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con
tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm, con
una compactación del 90% del PM
Rend.: 1,000 10,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,470 /R x 14,82000 = 6,96540
Subtotal: 6,96540 6,96540
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Maquinaria
C1Z1A0J0 h Pisón vibrante con placa de 30x30 cm, para
seguridad y salud
0,450 /R x 6,06000 = 2,72700
C1Z13440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t, para
seguridad y salud
0,013 /R x 78,42000 = 1,01946
Subtotal: 3,74646 3,74646
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10448
COSTE DIRECTO 10,81634
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,81634
P-19 H2R440E0 m3 Carga con medios manuales y transporte de tierras a
instalación autorizada de gestión de residuos, con
contenedor de 5 m3 de capacidad
Rend.: 1,000 31,60 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,750 /R x 14,82000 = 11,11500
Subtotal: 11,11500 11,11500
Maquinaria
C1Z12500 m3 Suministro de contenedor metálico de 5 m3 de
capacidad y recogida con residus inertes o no
peligrosos (no especiales), para seguridad y salud
1,000 /R x 20,37000 = 20,37000
Subtotal: 20,37000 20,37000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,11115
COSTE DIRECTO 31,59615
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,59615
P-20 H2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), para seguridad y salud
Rend.: 1,000 4,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1Z27LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), para seguridad y salud
1,000      x 4,23000 = 4,23000
Subtotal: 4,23000 4,23000
COSTE DIRECTO 4,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,23000
P-21 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido
Rend.: 1,000 16,19 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,150 /R x 14,82000 = 2,22300
Subtotal: 2,22300 2,22300
Materiales
B1Z09000 cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para
seguridad y salud
0,040      x 2,97000 = 0,11880
BBBA1500 u Placa de señalización de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, para
seguridad y salud
1,000      x 13,83000 = 13,83000
Subtotal: 13,94880 13,94880
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,02223
COSTE DIRECTO 16,19403
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,19403
P-22 HBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma
negro sobre fondo blanco, de forma circular con
bordes y banda transversal descendente de izquierda
a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 60 cm, con
cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25
m, fijada y con el desmontage incluido
Rend.: 1,000 147,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 14,82000 = 14,82000
Subtotal: 14,82000 14,82000
Materiales
BBBAD013 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con
leyenda indicativa de prohibición, con el texto en
negro sobre fondo rojo, de forma rectangular, con el
borde negro, lado mayor 60 cm, para ser visto hasta
25 m, para seguridad y salud
1,000      x 67,91000 = 67,91000
BBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma
negro sobre fondo blanco, de forma circular con
bordes y banda transversal descendente de izquierda
a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 60 cm,
para ser vista hasta 25 m, para seguridad y salud
1,000      x 64,77000 = 64,77000
Subtotal: 132,68000 132,68000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,14820
COSTE DIRECTO 147,64820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 147,64820
P-23 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m,
fijada y con el desmontage incluido
Rend.: 1,000 27,57 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 14,82000 = 14,82000
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BBBAD025 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con
leyenda indicativa de obligación, con el texto en
blanco sobre fondo azul, de forma rectangular, con el
borde blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta
12 m, para seguridad y salud
1,000      x 7,24000 = 7,24000
BBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista
hasta 12 m, para seguridad y salud
1,000      x 5,36000 = 5,36000
Subtotal: 12,60000 12,60000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,14820
COSTE DIRECTO 27,56820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,56820
P-24 HBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o
socorro, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado
mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido
Rend.: 1,000 25,03 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 14,82000 = 14,82000
Subtotal: 14,82000 14,82000
Materiales
BBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o
socorro, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado
mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia,
para seguridad y salud
1,000      x 10,06000 = 10,06000
Subtotal: 10,06000 10,06000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,14820
COSTE DIRECTO 25,02820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,02820
P-25 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para
cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido
Rend.: 1,000 4,97 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para
cuadro o pupitre de control eléctrico, para seguridad y
salud
1,000      x 4,97000 = 4,97000
Subtotal: 4,97000 4,97000
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COSTE DIRECTO 4,97000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,97000
P-26 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el
canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido
Rend.: 1,000 35,76 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 14,82000 = 14,82000
Subtotal: 14,82000 14,82000
Materiales
BBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el
borde negro, lado mayor 41 cm, para ser vista hasta
12 m, para seguridad y salud
1,000      x 8,80000 = 8,80000
BBBAD004 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con
leyenda indicativa de advertencia, con el texto en
negro sobre fondo amarillo, de forma rectangular, con
el borde negro, lado mayor 41 cm, para ser visto
hasta 12 m, para seguridad y salud
1,000      x 11,99000 = 11,99000
Subtotal: 20,79000 20,79000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,14820
COSTE DIRECTO 35,75820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,75820
P-27 HBBZ1111 m Soporte rectangular de de acero galvanizado de
80x40x2 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido
Rend.: 1,000 8,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,065 /R x 16,77000 = 1,09005
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,100 /R x 14,82000 = 1,48200
Subtotal: 2,57205 2,57205
Maquinaria
C1Z1A000 h Máquina para hincar montantes metálicos, para
seguridad y salud
0,040 /R x 38,21000 = 1,52840
Subtotal: 1,52840 1,52840
Materiales
BBLZ2112 m Soporte de tubo de acero galvanizado, de 80x40x2
mm para barreras de seguridad, para 2 usos, para
seguridad y salud
1,000      x 4,65000 = 4,65000
Subtotal: 4,65000 4,65000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03858
COSTE DIRECTO 8,78903
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,78903
P-28 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido
Rend.: 1,000 40,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 0,200 /R x 15,63000 = 3,12600
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,200 /R x 16,77000 = 3,35400
Subtotal: 6,48000 6,48000
Materiales
BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión
incorporada, pintado, para seguridad y salud
1,000      x 33,67000 = 33,67000
B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores, para seguridad y salud
1,000      x 0,29000 = 0,29000
Subtotal: 33,96000 33,96000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09720
COSTE DIRECTO 40,53720
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,53720
P-29 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento
de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
Rend.: 1,000 49,15 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento
de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
1,000      x 49,15000 = 49,15000
Subtotal: 49,15000 49,15000
Presupuesto de Seguridad y Salud
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 20/09/16 Pág.: 15
PARTIDAS DE OBRA
COSTE DIRECTO 49,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,15000
P-30 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje
de módulo prefabriocado para equipamiento de
sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
Rend.: 1,000 180,84 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,300 /R x 14,82000 = 4,44600
Subtotal: 4,44600 4,44600
Maquinaria
C1ZQB330 u Transporte para entrega y retirada de módulo
prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
1,000 /R x 164,22000 = 164,22000
C1Z13000 h Camión grúa para seguridad y salud 0,300 /R x 40,20000 = 12,06000
Subtotal: 176,28000 176,28000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,11115
COSTE DIRECTO 180,83715
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 180,83715
P-31 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
Rend.: 1,000 64,20 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica con 2 puntos
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
1,000      x 64,20000 = 64,20000
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GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 64,20000
P-32 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
Rend.: 1,000 57,44 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
1,000      x 57,44000 = 57,44000
Subtotal: 57,44000 57,44000
COSTE DIRECTO 57,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,44000
P-33 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje
de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
Rend.: 1,000 180,84 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,300 /R x 14,82000 = 4,44600
Subtotal: 4,44600 4,44600
Maquinaria
C1ZQE350 u Transporte para entrega y retirada de módulo
prefabricado para equipamiento de comedor en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de
dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio,
instalación eléctrica con 1 punto de luz, interruptor,
1,000 /R x 164,22000 = 164,22000
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enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera
C1Z13000 h Camión grúa para seguridad y salud 0,300 /R x 40,20000 = 12,06000
Subtotal: 176,28000 176,28000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,11115
COSTE DIRECTO 180,83715
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 180,83715
P-34 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con
inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de alto, con
tancaments de polietileno y techo traslúcido,
equipado con 1 inodoro con depósito químico de
250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con
mantenimiento incluido
Rend.: 1,000 127,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con
inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de alto, con
tancaments de polietileno y techo traslúcido,
equipado con 1 inodoro con depósito químico de
250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con
mantenimiento incluido
1,000      x 127,62000 = 127,62000
Subtotal: 127,62000 127,62000
COSTE DIRECTO 127,62000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 127,62000
P-35 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor,
colocado adherido sobre tablero de madera
Rend.: 1,000 40,85 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 1,000 /R x 16,77000 = 16,77000
Subtotal: 16,77000 16,77000
Materiales
B1ZC1300 m2 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para
seguridad y salud
1,000      x 23,66000 = 23,66000
Subtotal: 23,66000 23,66000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,41925
COSTE DIRECTO 40,84925
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,84925
P-36 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido
Rend.: 1,000 52,61 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,250 /R x 14,82000 = 3,70500
Subtotal: 3,70500 3,70500
Materiales
BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para
seguridad y salud
1,000      x 48,81000 = 48,81000
Subtotal: 48,81000 48,81000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,09263
COSTE DIRECTO 52,60763
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,60763
P-37 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y
con el desmontaje incluido
Rend.: 1,000 22,58 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,150 /R x 14,82000 = 2,22300
Subtotal: 2,22300 2,22300
Materiales
BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos ,
para seguridad y salud
0,250      x 81,19000 = 20,29750
Subtotal: 20,29750 20,29750
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,05558
COSTE DIRECTO 22,57608
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,57608
P-38 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y
con el desmontaje incluido
Rend.: 1,000 98,39 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,350 /R x 14,82000 = 5,18700
Subtotal: 5,18700 5,18700
Materiales
BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos,
para seguridad y salud
1,000      x 93,07000 = 93,07000
Subtotal: 93,07000 93,07000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,12968
COSTE DIRECTO 98,38668
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 98,38668
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P-39 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y
con el desmontaje incluido
Rend.: 1,000 80,09 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,050 /R x 14,82000 = 0,74100
Subtotal: 0,74100 0,74100
Materiales
BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y
salud
1,000      x 79,33000 = 79,33000
Subtotal: 79,33000 79,33000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01853
COSTE DIRECTO 80,08953
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 80,08953
P-40 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo
Rend.: 1,000 110,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo
1,000      x 110,87000 = 110,87000
Subtotal: 110,87000 110,87000
COSTE DIRECTO 110,87000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,87000
HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
Rend.: 1,000 110,20 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
1,000      x 110,20000 = 110,20000
Subtotal: 110,20000 110,20000
COSTE DIRECTO 110,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,20000
HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
Rend.: 1,000 73,46 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín, con el
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
1,000      x 73,46000 = 73,46000
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GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,46000
P-41 HQUAM000 u Reconocimiento médico Rend.: 1,000 31,90 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUAM000 u Reconocimiento médico 1,000      x 31,90000 = 31,90000
Subtotal: 31,90000 31,90000
COSTE DIRECTO 31,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,90000
P-42 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo Rend.: 1,000 191,01 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 1,000      x 191,01000 = 191,01000
Subtotal: 191,01000 191,01000
COSTE DIRECTO 191,01000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 191,01000
P-43 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones
Rend.: 1,000 14,97 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 14,82000 = 14,82000
Subtotal: 14,82000 14,82000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,14820
COSTE DIRECTO 14,96820
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,96820
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. Identificación de las obras 




Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 
especificaciones que deberán cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
como documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y 
Control) del obra, las diferentes protecciones a emplear para la reducción de los riesgos 
(Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de 
Protección Individual), Implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los 
trabajadores, así como las técnicas de su implantación obra y las que deberán mandar 
la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo 
de especificación no incluida en este Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones 
técnicas que se deriven de entender como normas de aplicación: 
- Todos aquellos contenidos en el "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado" y adaptado a sus obras por la 
"Dirección de Política Territorial y Obras Públicas". 
- Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas 
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el "Ministerio de la Vivienda" y 
posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ". 
- La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas 
por las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el 
momento de la oferta. 
1.3 Documentos que definen el estudio de seguridad y salud 
Según la normativa legal vigente, Arte. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
''DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN'', el Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de 
Ejecución de Obra o, en su defecto, del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente 
con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
que conlleva la realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes 
documentos: 
Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o que su utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)                   ANEJO Nº 12  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 
 
para hacerlo; relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los 
señalados anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. 
Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, 
así como las prescripciones que se deberán cumplir en relación con las características, 
el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
Planos: Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición 
y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de 
las especificaciones técnicas necesarias. 
Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 
Presupuesto: Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 
1.4 Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su 
caso, del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de los documentos que la integran, 
coherente con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter 
paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de diseño, que 
comporte la realización de la obra, en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde 
se haya de materializar. 
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y el Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados al 
Contrato y, por tanto, son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente 
autorizadas. 
El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y 
están constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles 
Gráficos de interpretación, los Mediciones y Presupuestos Parciales. 
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2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL 
HECHO CONSTRUCTIVO 
En el ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del hecho 
constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales 
de la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 
• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico 
de atenuar el trabajo monótona y repetitiva y de reducir los efectos en la 
salud 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• Sustituir lo que sea peligroso por lo que conlleve poco peligro o no comporte 
ninguna. 
• Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que 
integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
• Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la 
individual. 
• Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 
2.1. Promotor 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor 
cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
construcción en sí, o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 
• Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de Proyecto, cuando sea necesario o es crea 
conveniente 
• Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, 
facilitando al efecto en el Proyectista y el Coordinador respectivamente, la 
documentación e información previa necesaria para la elaboración del 
Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y salud, así como autorizar a 
los mismos las modificaciones pertinentes. 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)                   ANEJO Nº 12  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 9 
 
• Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto 
intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación 
de la obra. 
• Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra 
para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista 
con antelación al inicio de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud 
en fase de ejecución material de las mismas1. 
• Gestionar el ''Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas. 
• El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho 
constructivo tengan en cuenta las observaciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud, debidamente justificadas, o bien propongan unas medidas 
de una eficacia, por lo menos, equivalentes. 
2.2 Coordinador de seguridad y salud 
El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de Seguridad 
y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos 
específicos y que cuente con titulación académica en Construcción. 
Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) En fase de 
concepción, estudio y elaboración del Proyecto o b) Durante la Ejecución de la obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución. 
2.2.1 Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de 
Seguridad del Proyecto: 
- Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el 
Proyectista tenga en consideración los "Principios Generales de la Prevención en 
materia de Seguridad y Salud''(Art. 15 a la L.31/1995), y en particular: 
o Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin 
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollen 
simultánea o sucesivamente.  
o Estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos 
o fases de trabajo. 
- Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le hace 
falta para integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto de obra. 
- Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o 
hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)                   ANEJO Nº 12  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 10 
 
2.2.2 Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de 
Seguridad y Salud de Obra: 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el 
Promotor en todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 
- Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 
15 L. 31/1995): 
• En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el 
fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que deban 
desarrollar simultánea o sucesivamente. 
• En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 
trabajos o fases de trabajo. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay 
del Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de 
noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades al que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre 
sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las 
vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
• La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las INSTALACIONES y dispositivos necesarios para la 
ejecución de la obra, a fin de corregir los defectos que puedan 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 
y depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de 
materias o sustancias peligrosas.  
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
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• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y 
desechos. 
• La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de 
tiempo efectivo 
• que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. o
 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones que se hubiera introducido. La Dirección Facultativa 
tomará esta función cuando no sea necesaria la designación de Coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 
personas autorizadas. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante 
el Promotor, del cumplimiento de su función como ''staff'' asesor especializado en 
Prevención de la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes 
agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será 
presentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la gestión constructiva 
de la promoción de edificación, a fin de que este tome, en función de su autoridad, la 
decisión ejecutiva que sea necesario. 
Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
Promotor, Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores 
autónomos y trabajadores. 
2.3 Proyectista 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción 
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la 
colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 
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Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
2.3.1 Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista: 
- Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que 
puedan afectar la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la 
ejecución de las obras. 
- Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
2.4 Director de obra 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que lo define, la 
licencia constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar la adecuación al fin propuesto. En caso de que el Director de 
Obra dirija además la ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su 
realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de obra, nombrado por el Promotor. 
2.4.1 Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 
• Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los 
terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno. 
• Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y 
pruebas precisas, comprobar los niveles, desplomes, influencia de las 
condiciones ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de las 
instalaciones y de los Medios Auxiliares de utilidad Preventiva y la 
Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud. 
• Resolver las contingencias que se produzcan la obra y consignar en el Libro 
de Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta 
interpretación del Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva 
y soluciones de Seguridad y Salud Integrada previstas en el mismo. 
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• Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los 
trabajos, siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas 
contempladas en la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y 
Salud. 
• Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante previamente 
con el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 
• Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, 
con los visados que sean preceptivos. 
• Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el 
Coordinador de Seguridad. 
• Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a 
todos los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, se anotarán por el Coordinador en el Libro de incidencias 
• Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la 
Memoria de Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al 
promotor, con los visados que fueron perceptivos. 
2.5 Contratista o constructor (empresario principal) y 
subcontratistas 
2.5.1 Definición de Contratista: 
Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 
contractualmente ante el Promotor, se compromete de ejecutar, en condiciones de 
solvencia y Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 
parte de estas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud. 
2.5.2 Definición de Subcontratista: 
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de 
la obra, con sujeción al contrato, el Proyecto y el Plan de Seguridad, del Contratista, por 
lo que se rige su ejecución. 
2.5.3 Competencias en materia de Seguridad del Contratista y / o 
Subcontratista: 
• El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, 
directrices del Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la 
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legislación aplicable ya las instrucciones del Director de Obra y del 
Coordinador de Seguridad y Salud, con la finalidad de llevar a cabo las 
condiciones preventivas de la siniestralidad laboral aseguramiento de la 
calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y exigidas en el Proyecto 
• Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, 
profesional y económica que la habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como empleado constructor (y / o 
subcontratista, en su caso), en condiciones de Seguridad y Salud. 
• Designar el Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del 
Constructor (y / o Subcontratista, en su caso), la obra y que por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con 
las características y complejidad de la obra. 
• Asignar obra los medios humanos y materiales que su importancia lo 
requiera. 
• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 
la obra dentro de los límites establecidos en el Contrato. 
• Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las 
sugerencias de mejora correspondientes a su especialización, en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista y presentarlos a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad. 
• El legal representante del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 
• Firmar el Acta de Replanteo o principios Acta de Recepción de la obra. 
• Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el mencionado artículo 10 del RD 
1627/1997: 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones que hacen 
referencia a la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y también 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 
1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
• Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que deban adoptarse con respecto a la seguridad y 
salud en la obra.  
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• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, 
de la Dirección Facultativa. 
• Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud 
(PSS) en relación con las obligaciones que corresponden directamente a ellos 
o, en su caso, los trabajadores autónomos que hayan contratado. 
• A más, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
• Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del 
Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y 
Subcontratistas. 
• El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
mediante la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo 
intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la 
integridad de las personas, los materiales y medios auxiliares utilizados en la 
obra. 
• El Constructor facilitará, por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director 
Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la 
Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el 
cargo de Jefe de Obra o delegará dicha función a otro técnico, Jefe de Obra, 
con conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. 
El Director Técnico, o en ausencia el Jefe de Obra o el Encargado General, 
ostentarán sucesivamente la prelación de representación del Contratista a la 
obra. 
• El representante del Contratista a la obra, asumirá la responsabilidad de la 
ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su 
nombre figurará en el Libro de Incidencias. 
• Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra 
y / o Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, a 
la obra y entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente. 
• El Contratista también será responsable de la realización del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de 
seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, así como de 
facilitar las medidas sanitarias de carácter preventivo laboral , formación, 
información y capacitación del personal, conservación y reposición de los 
elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones 
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de los Sistemas de Protecciones Colectivas y en especial, las barandillas y 
pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales susceptibles de 
permitir la caída de personas u objetos, características de las escaleras y 
estabilidad de los peldaños y soportes, orden y limpieza de las zonas de 
trabajo, alumbrado y ventilación de los puestos de trabajo, andamios, 
apuntalamientos, encofrados y apeos, encuentros y almacenamientos de 
materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las 
máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de 
trabajo en general, distancia y localización de tendido y canalizaciones de las 
compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter 
general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las 
costumbres del sector y que pueda afectar a este centro de trabajo. La 
interpretación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) y el control de la 
aplicación de las medidas en contenidas en él y desarrolladas en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS) del Contratista, corresponderá al Coordinador de 
Seguridad y si se 'corresponde a la Dirección Facultativa de la obra. 
• El Director Técnico (o el Jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con una 
cadencia diaria y deberán dar las instrucciones pertinentes al Encargado 
General, que deberá ser una persona de probada capacidad para el cargo, 
deberá estar presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que 
se ejecute. Los dos serán personas competentes, de amplia solvencia moral, 
capacidad de trabajo y conocimiento práctico de la industria de la 
construcción. Siempre que sea preceptivo y no exista otra persona con más 
méritos designada al efecto, se entenderá que el Encargado General es al 
mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad del Centro de Trabajo por 
parte del Contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal. 
• La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha 
reconocido el emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, 
afectación de servicios, características del terreno, medidas de seguridad 
necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas 
circunstancias. 
• El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesaria para cubrir 
las responsabilidades que puedan ser por motivos de la obra y su entorno, y 
será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que pueda 
ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o 
impericia profesional, del personal a su cargo, así como de los 
Subcontratistas, industriales y / o trabajadores autónomos que intervengan 
en la obra. La dirección facultativa fijará el día y hora de visita a la obra, 
conforme al plan de trabajo. A estas visitas deberá asistir el Director Técnico 
(o en su caso el Jefe de Obra y el Encargado General). 
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• Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección Facultativa, serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. En 
caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad 
y Salud (PSS), el Coordinador y Técnicos de la Dirección Facultativa, 
Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, Supervisor de 
Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los representantes del Servicio 
de Prevención (propio o concertado) del Contratista y / o Subcontratistas, 
tienen el derecho a hacer constar en el Libro de Incidencias, todo aquello que 
considere de interés para reconducir la situación en los ámbitos previstos en 
el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
• Las condiciones de seguridad del personal, dentro de la obra y sus 
desplazamientos y / o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de 
los Contratistas y / o Subcontratistas empleadores así como de los propios 
trabajadores Autónomos. 
2.6 Trabajadores 
Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y / o Trabajador Autónomo que 
realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta 
ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el 
empresario el compromiso de desarrollar la obra las actividades correspondientes a su 
categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 
2.6.1 Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador: 
• El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en lo relativo a 
Seguridad y Salud. 
• El deber de indicar los peligros potenciales. 
• Tiene responsabilidad de los actos personales. 
• Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible ya 
formular propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre 
el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
• Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 
18, 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
• Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente
 y serio para su integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos 
a la obra. 
• Tiene el derecho de hacer uso y el fruto de unas instalaciones 
provisionales de Salubridad y Confort, previstas especialmente por el 
personal de obra, suficiente, adecuado y digno, durante el tiempo que 
dure su permanencia a la obra. 
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3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER 
CONTRACTUAL 
3.1 Interpretación de los documentos vinculantes en materia de 
Seguridad y Salud 
Salvo en el caso de que la escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual 
lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los Documentos 
contractuales en materia de Seguridad y Salud para esta obra será el siguiente: 
• Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 
• Bases del Concurso. 
• Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de 
Seguridad y Salud y la Coordinación de Seguridad y salud en fases de 
Proyecto y / o de Obra. 
• Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad 
y Salud. 
• Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
• Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y / o Procedimientos de 
control Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del 
Proyecto y / o durante la Ejecución material de la Obra, por el 
Coordinador de Seguridad. 
• Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
• Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 
• Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y
 Salud del Contratista para la obra en cuestión. 
• Protocolos, procedimientos, manuales y / o Normas de Seguridad y Salud 
interna del Contratista y / o Subcontratistas, de aplicación en la obra. 
Hecha esta salvedad, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 
considerados como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o 
discrepancias interpretativas de temas relacionados con la Seguridad, serán aclaradas y 
corregidas por el Director de Obra quien, después de consultar con el Coordinador de 
Seguridad, hará uso de su facultad de aclarar el Contratista las interpretaciones 
pertinentes. 
Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra 
quien después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente 
todos los asuntos, notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo 
relacionado con temas de Seguridad y Salud, que hubiera sido ejecutado por el 
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Contratista sin previa autorización del Director de Obra o del Coordinador de Seguridad, 
será responsabilidad del Contratista, quedando el Director de Obra y el Coordinador de 
Seguridad, eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de las 
medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que hayan podido adoptar el 
Contratista por su cuenta. 
En caso de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, 
omisiones, discrepancias o contradicciones, eso, no sólo no le exime de la obligación de 
aplicar las medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por la 
reglamentación vigente , los usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la 
construcción, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, sino que deberán 
ser materializados como si hubieran sido completas y correctamente especificadas en el 
Proyecto y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que 
cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en 
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 
3.2 Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 
aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de 
su propia ''cultura preventiva interna de empresa ''el desarrollo de los contenidos del 
Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá 
indicar en el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de 
subsistencia, de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor 
desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y complementarios de los 
contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 
Los Procedimientos Operativos y / o Administrativos de Seguridad, que pudieran 
redactar el Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad la Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del Estudio y 
Plan de Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 
3.3 Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
De acuerdo a lo dispuesto en el RD 1627 / 1997, cada contratista está obligado a 
redactar, antes del inicio de sus trabajos la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando 
este ESS a sus medios, métodos de ejecución y el ''PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 
INTERNA DE EMPRESA'', realizado de conformidad a RD39 / 1997 ''LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9). 
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El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos 
formales establecidos Arte. 7 del RD 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene plena 
libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntando, como mínimo, los siguientes 
planos con los contenidos que en cada caso se indican. 
Plano o Planos de situación con las características del entorno. Indicando: 
• Ubicación de los servicios públicos. 
• Electricidad. 
• Alcantarillado. 




• Situación y anchura de las calles (reales y previstos). 
• Accesos al recinto. 
• Garitas de control de accesos. 
• Acotado del perímetro del solar. 
• Distancias del edificio con los límites del solar. 
• Edificaciones vecinas existentes. 
• Servidumbres. 
Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases previstas en 
función de su plan de ejecución real. Indicando: 
• Cierre del solar. 
• Muros de contención, ataludados, pozos, cortes del terreno y desniveles. 
• Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales 
colindantes. 
• Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de obra: 
• Baños: Equipamiento (lavabos, retraídas, duchas, calentador ...,). 
• Vestuarios del personal: Equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas...,). 
• Refectorio o Comedor: Equipamiento (mesas, asientos, calientaplatos, 
frigorífico...,). 
• Botiquín: Equipamiento. 
• Otros. 
• Lugares destinados a acopios. 
• Áridos y materiales ensilados. 
• Armaduras, barras, tubos y viguetas. 
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• Materiales politizados. 
• Madera. 
• Materiales ensacados. 
• Materiales en cajas. 
• Materiales en bidones. 
• Materiales sueltos. 




• Sustancias tóxicas. 
• Sustancias explosivas y / o deflagrantes. 
• Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto. 
• Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, cabrestantes, 
maquinillas, bajantes de escombros, cintas transportadoras, bomba de 
extracción de fluidos. 
• Estación de hormigonado. 
• Silo de mortero. 
• Planta de machaqueo y / o selección de áridos. 
• Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de 
aparcamiento. Señalización de circulación. 
• Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de Seguridad. 
• Esquema de instalación eléctrica provisional. 
• Esquema de instalación de iluminación provisional. 
• Esquema de instalación provisional de suministro de agua. 
Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección Colectiva.1 
• Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos verticales 
de fachadas: 
o Ubicación de andamio porticada de estructura tubular cubriendo la 
totalidad de los frentes de fachada en avance simultáneo ejecución de 
estructura hasta la finalización de cerramientos y cubierta2. 
o Ubicación y replanteo del conjunto de horcas metálicas y redes de 
seguridad.3 
                                                      
1 Representación cronológica por fases de ejecución. 
2 Sistema de Protección Colectiva preferente 
3 En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en la ESS. 
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o Ubicación y replanteo de redes de desencofrado. 
o Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad4  
o Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad5 
o Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos 
verticales de escaleras: 
o Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y 
vacío de largueros de escaleras6  
o Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío 
de travesaños de escaleras. 
• Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos 
horizontales de patios de luces, chimeneas, huecos de instalaciones y 
encofrados. 
o Ubicación y replanteo de condena con malla electro soldada en el cerco 
perimetral7 . 
o Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios 
interiores. 
o Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de 
seguridad bajo tableros y sopandas de encofrados horizontales 
recuperables. 
o Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera colada en 
pasos de instalaciones, arquetas y registros provisionales. 
o Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad. 
Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido: 
• Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos). 
• Escaleras provisionales. 
• Detalles de tapas provisionales de arquetas o de huecos. 
• Balizamiento y señalización de zonas de paso. 
• Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos. 
• Ubicación de andamios colgados: Proyecto y replanteo de los pescantes y 
guindola. 
                                                      
4 En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en la ESS. 
5 En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en la ESS. 
6 Sistema de Protección Colectiva preferente. 
7 Sistema de Protección Colectiva preferente en forjado 
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• Cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en perímetros 
exteriores con riesgo de caídas de altura. 
Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y mantenimiento 
posterior de la obra ejecutada 
• Andamios suspendidos sobre guindola carriles para limpieza de fachada. 
• Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos 
verticales. 
• Andamios especiales. 
• Plataformas en voladizo y muelle de descarga escamoteables para introducción 
y evacuación de equipos. 
• Barandillas perimetrales escamoteables para trabajos de mantenimiento en 
cubiertas no transitables. 
• Escaleras de gato con enclavamiento de accesos y equipamiento de Sistema de 
Protección Colectiva. 
• Replanteo de anclajes y Sagols para cinturones en fachadas, chimeneas, 
ventanas y patios. 
• Replanteo de pescantes escamoteables o vigas retráctiles. 
• Escala de incendios y / o manga textil ignífuga de evacuación. 
• Otros. 
Plano de evacuación interna de accidentados 8 
• Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas. 
• Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas. 
• Otros. 
 
3.4 El ''Libro de Incidencias'' 
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial ''LIBRO DE 
INCIDENCIAS'', facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 
DOGC 2565 -27.1.1998). 
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro deberá estar 
permanentemente a la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, ya 
disposición de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas 
y Trabajadores Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y 
del Vigilante (Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del representante de los 
trabajadores, los cuales podrán realizarle las anotaciones que consideren adecuada 
                                                      
8 Sólo en caso de que estén contemplados en el Proyecto Ejecutivo. 
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respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que 
el Contratista proceda a su notificación a la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 
horas. 
3.5 Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de 
Prevención y Coordinación ''y documentación contractual anexa en 
materia de Seguridad 
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN suscrito entre el Promotor (o su 
representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser 
elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo 
de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 
El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus 
facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que 
tengas a bien designar al efecto, según proceda. 
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 
2.1. Del presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí 
incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no 
llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor 
hará endoso o representaciones el Contratista, excepto las que se establezcan 
expresamente mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá 
validez o fuerza o efecto alguno. 
El Promotor y el contratista se obliga a sí mismos ya sus sucesores, representantes 
legales y / o concesionarios, con respecto al pactado en la documentación contractual 
vinculante en materia de Seguridad. El Contratista no es agente o representante legal 
del Promotor, por lo que este no será responsable en modo alguno de las obligaciones 
o responsabilidades en que incurra o asuma el Contratista. 
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en 
materia de Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido 
debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas. 
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante 
en materia de Seguridad, deberán ser tomados e interpretados como acumulativos, es 
decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley. 
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la 
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jurisdicción civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se 
dicten en relación con la preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia, 
podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo de 
acuerdo con la normativa reguladora del citado da jurisdicción. 
4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la 
normativa existente y vigente en el transcurso de la redacción del ESS (o EBSS), 
obligatoria o no, que pueda ser de aplicación. 
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa 
aplicable. El Contratista, sin embargo, añadirá a la lista general de la normativa aplicable 
en su obra las enmiendas de carácter técnico particular que no sean a la relación y 
corresponda aplicar a su Plan. 
4.1 Textos generales 
Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1995/1978. BOE de 25 de agosto de 1978. 
Modificada por RD 2821/1981 de 27 de noviembre. BOE 1 de diciembre de 1981. 
4.1.1. Convenios Colectivos 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. OM 31 de enero de 1940. BOE 3 de 
febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. RD 486 de 14 de 
abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. RD 216/1999 de 5 de febrero. BOE 24 de febrero de 1999. 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. OM 
20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958. 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. OM 28 de agosto de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI, y las modificaciones 
0.22 de marzo de 1972. BOE 31 de marzo de 1972 y O.27 de julio de 1973. BOE 31 de 
julio de 1973. 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. OM 9 de marzo de 1971. BOE 
16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II. 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 de 
30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961. 
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Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. OM 
12 de enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de enero de 1998. 
Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. RD 2001/1983 de 
28 de julio. BOE 29 de julio de 1983. Anulada Parcialmente por RD 1561/1995 de 21 de 
septiembre. BOE 26 de septiembre de 1995. 
Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de 
noviembre de 1995. Complementada por RD 614/2001 de 8 de junio. BOE 21 de junio de 
2001. 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 de enero 
de 1997. Modificado por RD 780/1998 de 30 de abril. BOE 1 de mayo de 1998. 
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. RD 485/1997 de 14 de abril de 1997. 
BOE 23 de abril de 1997. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 
Cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. RD 
487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen pantallas 
de visualización. 
RD 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 
Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997. 
Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo. RD 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo 
de 1997. Modificada por O de 25 de marzo de 1998. BOE 3 de marzo de 1998. 
Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con los Agentes Químicos durante el trabajo. RD 374/2001 de 6 de abril. BOE 1 de mayo 
de 2001. 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. RD 681/2003 de 12 de junio. BOE 18 de 
junio de 2003. 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. RD 665/1997 de 12 de mayo. BOE 
de 24 de mayo de 1997. Modificada por RD 1124/2000 de 16 de junio. BOE 17 de junio 
de 2000. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los trabajadores 
de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo. BOE de 12 de junio 
de 1997. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997. 
Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los Trabajadores 
en las Actividades Mineras. RD 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 7 de Octubre de 
1.997. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. RD 1627/1997 
de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997 
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. BOE de 31 de enero de 2004. 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte los trabajadores, 
en materia de trabajos temporales en altura. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
4.2 Condiciones ambientales 
Iluminación en los Centros de Trabajo. OM 26 de agosto de 1940. BOE 29 de agosto de 
1940. 
Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido 
durante el trabajo. RD 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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4.3 Incendios 
Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 
4.3.1. Ordenanzas Municipales 
Decreto 64/1995 por el que se establecen medidas de prevención de incendios 
forestales, y Orden MAB/62/2003 por la que se desarrollan las medidas preventivas 
establecidas por el Decreto 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4 Instalaciones eléctricas 
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. BOE 
27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. 
Reglamento Electro-técnico para Baja Tensión. RD 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18 de 
septiembre de 2002. 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
4.5 Equipos y maquinaria 
Reglamento de Recipientes a Presión. RD 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 
1979. 
Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. RD 2291/1985 de 8 de 
noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. OM 23 de mayo de 1977. BOE 14 de 
junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre de 1981. 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas. RD 1849/2000 de 10 de noviembre. BOE 2 
de diciembre de 2000. 
Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de Equipos 
de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997. 
Real Decreto 1435 / 1992, de Seguridad en las Máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 
ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 23 de septiembre de 1987. BOE 6 de 
octubre de 1987. Modificación: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de octubre de 1988. 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución 10 de 
septiembre de 1998. BOE 25 de septiembre de 1998. Autorización de la instalación de 
ascensores sin sala de máquinas. Resolución 3 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003. BOE 17 de julio de 2003. 
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ITC - MIE - AEM3: Carretes Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. BOE 
9 de junio de 1989. 
ITC - MIE - AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003. BOE 17 de julio 
de 2003. 
ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 
utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991. 
4.6. Equipos de protección individual 
Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. RD 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. 
Modificado por OM de 16 de mayo de 1994 y por RD 159/1995 de 3 de febrero. BOE 8 
de marzo de 1995 y complementado por la Resolución de 28 de julio de 2000. BOE 8 de 
septiembre de 2000, y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002. BOE 4 de 
julio de 2002. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo de 1997. 
Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado por el RD 159/1995, 
de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por el O. de 20 de febrero de 1997. BOE 
núm., 56 de 6 de marzo), y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002. BOE 4 
de julio de 2002. 
Resolución de 29 de abril de 1999, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
(BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999). Complementada por la Resolución de 28 de julio 
de 2000. BOE 8 de septiembre de 2000. 
4.7.  Señalización 
Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
RD 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 
Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU. 
4.8. Varios 
Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1995/1978. BOE de 25 de agosto de 1978. 
Modificada por RD 2821/1981 de 27 de noviembre. BOE 1 de diciembre de 1981. 
Convenios Colectivos 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
5.1. Criterios de aplicación 
El Arte. 5, 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la 
construcción, la necesidad de amar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste 
''añadido' 'el Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al Proyecto. 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá 
cuantificar el conjunto de ''gastos'' previstas, tanto en lo que se refiere a la suma total 
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el 
que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 
operaciones de difícil previsión. 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por 
el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni los niveles de 
protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el 
presupuesto del ESS deberá ir incorporando al presupuesto general de la obra como un 
capítulo más de lo mismo. 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en 
el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y 
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de los organismos 
especializados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a 
Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de ''Seguridad Integrada'' debería 
estar incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de 
Construcción, se precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de 
las partidas contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del 
Contratista para cada obra. 
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 
correspondiente contrato de obra. 
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5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la ejecución 
material de las obras. 
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como 
mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de 
precios del presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial 
que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del 
RD Legislativo 2 / 2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el 
Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y 
Salud y de los restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
por acción u omisión del personal propio y / o Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos contratados por él, llevarán aparejados consecuentemente por el 
Contratista, las siguientes Penalizaciones: 
1.- MUY LEVE - 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
2.- LEVE - 20% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
3.- GRAVE - 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
4.- MUY GRAVE - 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
5.- Gravísimo - Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio Industrial de la 
obra contratada + Pérdida de homologación como Contratista, por la misma Propiedad, 
durante 2 años. 
6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
6.1. Previsiones del Contratista en la aplicación de las Técnicas de 
Seguridad 
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos, 
en nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 
El Contratista Principal deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera 
concreta de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta 
obra. 
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A continuación llaman a título orientativo una serie de descripciones de las diferentes 
Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad: 
• Técnicas analíticas de seguridad 
• Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la 
detección de riesgos y la búsqueda de las causas. 
• Previas a los accidentes 
• Inspecciones de seguridad. 
• Análisis de trabajo. 
• Análisis Estadístico de la siniestralidad. 
• Análisis del entorno de trabajo. 
• Posteriores a los accidentes 
• Notificación de accidentes. 
• Registro de accidentes 
• Investigación Técnica de Accidentes. 
• Técnicas operativas de seguridad. 
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas ya través de 
estas corregir el Riesgo 
Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta 
humana o sobre los factores peligrosos medidos, el Contratista deberá demostrar a su 
Plan de Seguridad y Salud e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de 
Técnicas Operativas sobre 
El Factor Técnico: 
• Sistemas de Seguridad 
• Protecciones colectivas y Resguardos 
• Mantenimiento Preventivo 
• Protecciones Personales 
• Normas 
• Señalización 
El Factor Humano: 
• Test de Selección prelaboral del personal. 




• Acción de grupo 
• Disciplina 
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• Incentivos 
6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
El Contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores Autónomos, ligados 
con él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; deberá incluir 
los documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de 
cumplimentación usados en la su estructura empresarial, para controlar la calidad de la 
Prevención de la Siniestralidad Laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a 
título de guía, el enunciado de los más importantes: 
• Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de 
Acción Preventiva. 
• Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista 
Principal 
• Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados en la 
estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la 
Prevención. 
• Comité y / o Comisiones vinculados a la Prevención 
• Documentos vinculantes, actos y / o memorandos. 
• Manuales y / o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa 
• Control de Calidad de Seguridad del Producto. 
6.3 Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista 
competentes en materia de Seguridad y Salud 
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la 
Seguridad y Salud de la obra serán menos los mínimos establecidos por la normativa 
vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente al 
Plan de Seguridad, su relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de la 
empresa adjudicataria de las obras. 
El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio 
o concertado) como departamento staff dependiendo de la Alta Dirección de la Empresa 
Contratista, dotado de los recursos, medios y cualificación necesaria conforme al RD 
39/1997 ''Reglamento de los Servicios de Prevención''. En todo caso el constructor 
contará con la ayuda del Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de 
Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida póliza. 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá acotar la participación en esta obra del 
Delegado Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica 
preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión. 
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El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su 
empresa, deberá fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales 
de Prevención en esta obra. 
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo 
parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de 
la empresa constructora en materia preventiva, así como una Brigada de reposición y 
mantenimiento de las protecciones de seguridad, con indicación de su composición y 
tiempo de dedicación a estas funciones. 
6.4 Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de 
Medicina del Trabajo 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso, 
el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el 
encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de trabajo. 
Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán al menos un botiquín de 
urgencia, que estará debidamente señalada y contendrá lo dispuesto en la normativa 
vigente y se revisará periódicamente el control de existencias. 
En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el 
organigrama así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina 
Preventiva. 
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia 
del plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá haber 
pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus 
condiciones psicofísicas. 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a todos los 
trabajadores del Centro de Trabajo (propios y subcontratados), según viene indicado en 
la vigente reglamentación al respecto, como mínimo un reconocimiento periódico 
anual. 
Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, 
Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) deberá establecer en el Plan de 
Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su 
competencia: 
• Higiene y Prevención en el trabajo. 
• Medicina preventiva de los trabajadores. 
• Asistencia Médica. 
• Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
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• Participación en comité de Seguridad y Salud. 
• Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa. 
6.5 Competencias de los Colaboradores prevencionistas a la obra 
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia 
del Jefe de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo 
Vigilante de Seguridad), considerándose en principio el Encargado General obra, como 
persona más adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más cualificado 
en estos trabajos a criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito 
y se notificará al Coordinador de Seguridad. 
Llamará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la 
misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los 
centros asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la 
dotación del botiquín. 
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la 
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ''Comisión Técnica 
interempresarial de Responsables de Seguridad'', integrado por los máximos 
Responsables Técnicos de las Empresas participantes en cada fase de obra, esta 
''comisión'' se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra 
del Contratista, con el asesoramiento de su Servicio de Prevención (propio o 
concertado). 
6.6 Competencias de Formación en Seguridad en la obra 
El Contratista deberá establecer el Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación 
que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. 
El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo puesto de trabajo, o ingresen 
como operadores de máquinas, vehículos o aparatos de elevación. 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de 
los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su 
trabajo. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD 
DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y / O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y / o 
Máquinas-Herramientas 
7.1.1. Definición 
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es móvil 
y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., 
Asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada 
a la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 
El término equipo y / o máquina también cubre: 
• Un conjunto de máquinas que están dispuestas y sean accionadas para 
funcionar solidariamente. 
• Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, 
que se comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar 
a una máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo 
no sea una pieza de recambio o una herramienta. 
• Cuando el equipo, máquina y / o máquina herramienta disponga de 
componentes de seguridad que se comercialicen por separado para 
garantizar una función de seguridad en su uso normal, estos adquieren a los 
efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la consideración de Medio 
Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 
7.1.2. Características 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de 
utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las 
especificaciones de manutención, instalación y utilización, así con las normas de 
seguridad y cualquier otra instrucción que de forma específica sean exigidas en las 
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las que incluirán los 
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando 
ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además, una placa de 
material duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como 
mínimo, los siguientes datos: 
• Nombre del fabricante. 
• Año de fabricación, importación y / o suministro. 
• Tipo y número de fabricación. 
• Potencia en Kw. 
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• Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 
acreditada, si procede. 
7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenamiento y 
mantenimiento de los Equipos, Máquinas y / o Máquinas-Herramientas 
7.2.1. Elección de un Equipo 
Los Equipos, Máquinas y / o Máquinas Herramientas deberán seleccionarse en base a 
unos criterios de garantías de Seguridad para sus operadores y respecto a su Medio 
Ambiente de Trabajo. 
7.2.2. Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y / o Máquinas 
herramientas 
Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio sobre ''Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 
trabajo'': 
7.2.3. Almacenamiento y mantenimiento 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y mención, 
fijados por el fabricante y contenidas en su ''Guía de mantenimiento preventivo''. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 ° C. 
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentados y custodiados, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, 
por un responsable técnico, delegado por el usuario. 
7.3. Normativa aplicable 
Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y 
fechas de entrada en vigor 
7.3.1. Sobre comercialización y / o puesta en servicio en la Unión Europea 
Directiva fundamental. 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (DOCE N. El 183, de 29/6/89), 
modificada por las Directivas del Consejo 91 / 368/CEE, de 20.06.1991 (DOCE N. El 198, 
de 07.22.1991), 93/44/CEE, de 14.6.1993 (DOCE N. El 175, de 19 / 7 / 93) y 93/68/CEE, 
de 22.7.1993 (DOCE N. El 220, de 08.30.1993). Estas 4 directivas se han codificado en un 
solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE N. El 207, de 23.07.1998). 
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Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 / 12 / 92), 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 02.08.1995). 
Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1 / 1 / 93, con período transitorio hasta el 1/1/95. 
Entrada en vigor del RD 56/1995: el 02/09/1995. 
7.3.2 Excepciones 
Carretillas automotoras de manutención: el 1 / 7 / 95, con período transitorio hasta el 1 
/ 1 / 96. 
Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 02/09/1995, con período 
transitorio hasta el 1 / 1 / 97. 
Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la Comunicación de la Comisión 
94/C253/03- 
DOCE ISP C253, de 10.09.1994): el 09/02/1995, con período transitorio hasta el 1 /1 / 
97. 
Marcado: el 02/09/1995, con período transitorio hasta el 1 / 1 / 97. 
7.3.3 Otras Directivas 
Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión (DOCE N. El 77, de 26 / 3 / 73), modificada por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real Decreto 7 / 1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), modificado 
por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 03.03.1995). 
Entrada en vigor del RD 7 / 1988: el 1 / 12/88. 
Entrada en vigor del RD 154/1995: el 04/03/1995, con período transitorio hasta el 1 / 1 
/ 97. 
A este respecto ver también la Resolución de 11 / 6 / 98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 07.13.1998). 
Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE N. El 
270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17.09.1990 
(DOCE N. El 270 de 10.2.1990) y 93/68/CEE. 
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Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (BOE de 15.10.1991), 
modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 01.24.1995). 
Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/1991. 
Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1 / 1 / 95 con período transitorio hasta el 1 / 1 / 
97. 
Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE N. El 
139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, de 
10.29.1993 (DOCE N. El 290, de 24.11.1993), 92/31/CEE, de 28.4.1992 (DOCE N. El 126, 
de 12.05.1992), 99/5/CE, de 09.03.1999 (DOCE N. El 091, de 07.04.1999). 
Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (BOE de 1 / 4 / 94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE de 28/12/1995) y 
Orden Ministerial de 26.03.1996 (BOE de 03.04.1996). 
Entrada en vigor del RD 444/1994: el 02/04/1994 con período transitorio hasta el 1 / 1 
/ 96. Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 12/29/1995. Entrada en vigor de la Orden 
de 03.26.1996: el 04/04/1996. 
Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 06/29/1990, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (DOCE N. El 196, de 
26.07.1990), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 05.12.1992), 
modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 03.27.1995). 
Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/1992 con período transitorio hasta el 1 / 1 
/ 96. Entrada en vigor del RD 276/1995: el 28/03/1995. 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23.03.1994, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE N. L 100, de 
04.19.1994). 
Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 04.08.1996). 
Entrada en vigor: el 1 / 3 / 96 con período transitorio hasta el 1 / 7 / 03. 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 05.29.1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión 
(DOCE N. El 181, de 07.09.1997). 
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Entrada en vigor: 29/11/1999 con período transitorio hasta el 30/05/2002. 
Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso 
técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de 
construcción.  
Transpuestas por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE de 1 / 3 / 02); Orden 
Ministerial de 07.18.1991 (BOE de 26.07.1991), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero 
(BOE de 02/06/1992) y Orden Ministerial de 29.03.1996 (BOE de 04.12.1996). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. 
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos 
de trabajo (DOCE N. El 393, de 30.12 / 89), modificada por la Directiva del Consejo 
95/63/CE, de 12.05.1995 (DOCE N. El 335/28, de 30.12.1995). 
Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 08.07.1997). 
Entrada en vigor: el 27/08/1997 excepto por el apartado 2 del Anexo le los apartados 2 
y 3 del Anexo II, que entrarán en vigor el 05/12/1998. 
7.3.4 Normativa de aplicación restringida 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 02.12.2000), y Orden Ministerial de 08.04.1991, por la que se 'aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las 
Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 
usados (BOE de 11 / 5 / 91). 
Orden Ministerial, de 05.26.1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE- AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a Carretillas automotores de manutención (BOE de 9/6/89). 
Orden de 23/05/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para 
obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 03.07.1981 (BOE de 14/3/81) y 
complementada por la Orden de 03.31.1981 (BOE 20.04.1981) 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17 / 7 / 03). 
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado 
y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles autopropulsadas 
usadas ( BOE de 07.17.2003). 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 02.12.2000). 
Orden Ministerial, de 09.03.1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71, BOE de 17/3/71 y BOE de 6/4 /71). 
Anulada parcialmente por RD 614/2001 de 8 de junio. BOE de 21 de junio de 2001. 
8. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE 
PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
8.1 Protecciones individuales y colectivas en el trabajo 
8.1.1 Protecciones individuales (EPI) 
Definición y condiciones de utilización 
Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno 
o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
• Protecciones de la cabeza. 
• Protecciones para el aparato ocular y la cara. 
• Protecciones para el aparato auditivo. 
• Protecciones para el aparato respiratorio. 
• Protecciones de las extremidades superiores. 
• Protecciones de las extremidades inferiores. 
• Protecciones del cuerpo. 
• Protección del tronco. 
• Protección para trabajo a la intemperie. 
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• Ropa y prendas de señalización. 
• Protección personal contra contactos eléctricos. 
Quedan expresamente excluidos: 
• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados 
a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 
• Se equipos de los servicios de socorro y salvamento. 
• Los EPI de los militares, los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento 
del orden. 
• Los EPI de los medios de transporte por carretera. 
• El material de deporte 
• El material de autodefensa o de disuasión. 
• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y los factores de 
molestia. 
Los EPI (equipo de protección individual) deberán proporcionar una protección eficaz 
frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos 
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 
 
• Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
• Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado de salud 
del trabajador. 
• Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios EPI, éstos 
deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o 
riesgos correspondientes. 
 
Los EPI solo pueden ser utilizados para los usos previstos por el fabricante. El empleador 
quedó obligado a informar e instruir de su uso adecuado, a los trabajadores, 
organizando, si es necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente cuando se 
requiera la utilización simultánea de varios EPI, con los siguientes contenidos: 
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• Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI. 
• Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario. 
• Referencia a los accesorios y piezas de repuesta. 
• Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado proporcionado 
por el fabricante. 
 
Las condiciones en las que el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 
• La gravedad del riesgo. 
• El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
• Las condiciones del lugar de trabajo. 
• Las prestaciones del propio EPI. 
• Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no hayan podido 
evitarse. 
 
El uso de los EPI, en principio, es personal, y solo son transferibles algunos de ellos, 
previo tratamiento o cubrimiento recambiables, que garanticen la higiene y salud de los 
subsiguientes usuarios. 
El EPI debe colocar y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y 
aplicando la formación e información que al respecto habrá recibido del usuario. 
El usuario con antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el entorno en el que 
lo va a utilizar. 
La EPI se utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante. Las 
adaptaciones artesanales y / o decorativas que reduzcan las características físicas del 
EPI, anulan o reducen su eficacia, quedando el usuario sin protección física ni legal en 
caso de accidente. 
Mientras subsista el riesgo, el EPI deberá ser utilizado correctamente por el beneficiario. 
Protecciones de cabeza 
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
• Obras de construcción, y en especial, actividades debajo o cerca de andamios y 
puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e 
instalación de andamios y demolición. 
• Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, 
torres, obras y montajes metálicos, de calderería y conducciones tubulares. 
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• Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 
• Movimientos de tierra y obras en roca. 
• Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de escombros. 
• Utilización de pistolas fijaclavos 
• Trabajos con explosivos. 
• Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 
• Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección 
específica de ojos y oídos. 
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por su proximidad a 
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación 
permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura 
de los cabellos u otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos 
salientes. 
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será 
obligatorio el uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas, tipo manga elástica de 
punto, adaptables sobre el casco (nunca en su interior). 
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques sobre la 
cabeza, será perceptiva la utilización de casco protector. 
Protecciones para el aparato ocular 
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades: 
• Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 
• Acción de polvo y humos. 
• Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos 
• Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
• Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
• Deslumbramiento 
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La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. 
Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 
cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-entelado, en los casos de 
ambientes agresivos de polvo gruesa y líquidos, serán como los anteriores, pero llevarán 
incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático; en los demás casos 
serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas 
para una mejor ventilación. 
Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas de 
protección tipo panorámicas, con armadura de vinilo flexible y con el visor de 
policarbonato o acetato transparente. 
En ambientes de polvo fino, con ambiente caluroso o húmedo, el visor deberá ser de 
rejilla metálica (tipo cantero) para impedir empañamiento. 
Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
adecuarán protegidos contra rozamiento. Serán de uso individual y no podrán ser 
utilizados por diferentes personas. 
 
Protecciones para la cara 
 
Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
• Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte. 
• Trabajos de perforación y burilado. 
• Corta y tratamiento de piedras. 
• Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto. 
• Utilización de maquinaria que generan virutas cortas. 
• Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica. 
• Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares. 
• Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos. 
• Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 
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• Actividades en un entorno de calor radiante. 
• Trabajos que desprenden radiaciones. 
• Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 
En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas de tensión, el aparato de 
la pantalla deberá estar construido con material absolutamente aislante y el visor 
ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco 
eléctrico. 
Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de " Kevlar " o de tejido con aluminio 
reflectante (el amianto y tejidos asbesticos están totalmente prohibidos), con un visor 
correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que deberá soportar. 
En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano llamada 
Cajón de soldador con mirilla de vidrio oscuro protegido por otro cristal transparente, 
siendo retráctil el oscuro para facilitar la picadura de la escoria y fácilmente 
recambiables ambos. En los puestos de soldadura eléctrica que se necesite y los de 
soldadura con gas inerte (Nertal), se usarán las pantallas de cabeza con atadura 
graduable para poderse ajustar. 
Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en el 
exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 
• Cristales de protección: 
• Cuando el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color 
o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 
• En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rallado y 
empañamiento, el tipo de visor más polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla metálica 
de acero, tipo tamiz, tradicional de las gafas de cantero. 
Protecciones para el aparato auditivo 
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
• Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido. 
• Trabajos de percusión. 
• Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados. 
Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 Db-A, será obligatorio la utilización 
de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las 
medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. 
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Los ruidos de muy elevada intensidad, se dotará a los trabajadores que hayan de 
soportarlos, de auriculares con filtro, orejas de cojinete, casquillos anti-ruidos o 
dispositivos similares. 
Cuando el ruido sobrepase el umbral de seguridad normal será obligatorio el uso de 
tapones contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 
La protección de los pabellones del oído puede combinarse con la del cráneo y la cara 
por los medios previstos en este estudio. Los elementos de protección auditiva, serán 
siempre de uso individual. 
Protecciones para el aparato respiratorio 
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de los 
siguientes riesgos: 
• Polvo, humos y nieblas. 
• Vapores metálicos y orgánicos. 
• Gases tóxicos industriales. 
• Monóxido de carbono. 
• Baja concentración de oxígeno respirable. 
Los medios de protección de la cara podrán ser de tipos diversos, en función del riesgo 
a minimizar en las siguientes actividades: 
• Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 
cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 
• Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando pueda 
desprenderse polvo. 
• Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 
• Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 
• Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido 
frigorífico. 
El uso de caretas con filtro autorizará sólo cuando esté garantizada en el ambiente una 
concentración mínima del 20 % de oxígeno respirable, en aquellos lugares de trabajo en 
los que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión. 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso y nivel de saturación 
dificulte notablemente la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después 
de cada uso, y si no se llegan a usarse, a intervalos que no sobrepasen el año. 
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Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria adecuada al 
riesgo, por ingestión de leche o cualquier otra solución empírica equivalente, que 
ocasionalmente aún cuenta con adeptos en nuestro sector. 
Protecciones de las extremidades superiores 
Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la utilización de 
guantes, éstos serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 
• Trabajos de soldadura. 
• Manipulación de objetos con aristas cortantes. 
• Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 
• Trabajos con riesgo eléctrico 
La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará mediante guantes, mangas, 
calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar 
la dificultad de movimientos al trabajador. 
En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las 
manos, utilizándose los efectos dedales o manoplas. 
Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho , neopreno o 
materias plásticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que 
han sido fabricados , prohibiendo la utilización de otros guantes que no cumplan este 
requisito indispensable . 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo 
cirujano. 
Protecciones de las extremidades inferiores 
Para la protección de los pies, en los casos que indiquen seguidamente, se dotará al 
trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 
actividad: 
a) Calzado de protección y de seguridad: 
• Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
• Trabajos en andamios. 
• Obras de demolición de obra gruesa. 
• Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 
encofrado y desencofrado. 
• Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 
• Obras de techado  
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• Trabajos de estructura metálica. 
• Trabajos de montaje e instalaciones metálicos. 
• Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros. 
• Trabajos de transformación de materiales líticos. 
• Manipulación y tratamiento de vidrio. 
• Revestimiento de materiales termoaislantes. 
• Prefabricados para la construcción. 
 
b) Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 
• Actividades sobre y con masas ardientes o frías. 
c) Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder deshacerse de ellos rápido 
en caso de penetración de masas en fusión: 
• Soldadores. 
En trabajos en riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de 
botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada 
para evitar la corrosión. 
Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se hará 
uso de calzado de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente 
tratado y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo el 
bloque del piso. 
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que 
deberán tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de 
trabajos en movimientos de tierras y realización de estructuras y derribo. 
En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos 
máximos de defensa ante ellas. 
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, usarán calzado 
aislante sin ningún elemento metálico. 
En aquellas operaciones que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de 
hierro o acero, la valla será para poder deshacerse de ellos rápido para abrir 
rápidamente ante la eventual introducción de partículas incandescentes. 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes.  
En los lugares que exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por 
clavos, virutas, vidrios, etc. Será recomendable el uso de plantillas de acero flexible 
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sobre el bloque del piso de la suela, simplemente colocado en el interior o incorporado 
en el calzado desde origen. 
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con 
el uso de cubrimiento de pies y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido 
ignífugo. 
Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad 
será de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anti-clavos. 
Protecciones del cuerpo 
Los medios de protección personal anti-caídas de altura, serán seleccionados en función 
de las siguientes actividades: 
• Trabajos en andamios. 
• Montaje de piezas prefabricadas. 
• Trabajos en postes y torres. 
• Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será perceptivo 
el uso de cinturón de seguridad anti-caídas (tipo paracaidista con arnés). 
Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones: 
• Se revisarán siempre antes de su uso, y se lanzarán cuando tengan cortes, grietas o 
filamentos que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo humano en caída 
libre desde una altura de 5 m. O cuando la fecha de fabricación sea superior a los 4 años. 
• Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salva-caídas, que no podrán ir 
objetos mediante remaches. 
La cuerda salvo-caído será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. 
Queda prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con 
líneas eléctricas, como por la menor elasticidad para la tensión en caso de caída. La sirga 
de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. 
Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la 
longitud de la cuerda salva-caídas deberá cubrir distancias más cortas posibles. El 
cinturón, si bien puede usarse para diferentes usuarios durante la vida útil, durante el 
tiempo que persista el riesgo de caída de altura, estará individualmente asignado a cada 
usuario con recibo firmado por parte del receptor. 
Protecciones del tronco  
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos 
derivados de las actividades:  
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a) Prendas y equipos de protección:  
• Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos.  
• Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente.  
• Manipulación de vidrio plano.  
• Trabajos de manado de arena.  
• Trabajos en cámaras frigoríficas.  
b) Ropa de protección anti inflamable:  
• Trabajos de soldadura en locales exiguos.  
 
c) Delantales anti perforantes:  
• Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja deba orientarse 
hacia el cuerpo.  
d) Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes:  
• Trabajos de soldadura.  
• Trabajos de forja.  
• Trabajos de fundición y moldeo. 
Protección para trabajos a la intemperie  
Los equipos protectores integral por el cuerpo frente a las inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes condiciones:  
• Qué no obstaculicen la libertad de movimientos.  
• Qué tengan poder de retención / evacuación del calor.  
• Qué la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.  
• Facilidad de aireación.  
La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los movimientos, por tal 
motivo es recomendable El empleo de pantalones con peto y chalecos, térmicos. 
Ropa y prendas de señalización 
Los equipos protectores destinados a la seguridad - señalización del usuario cumplirán 
las siguientes características: 
• Qué no obstaculicen la libertad de movimientos. 
• Qué tengan poder de retención / evacuación del calor. 
• Qué la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
• Facilidad de aireación. 
• Que sean visibles a tiempo por el destinatario. 
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Protección personal contra contactos eléctricos 
Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, 
serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 
• Trabajos de montaje eléctrico. 
• Trabajos de mantenimiento eléctrico. 
• Trabajos de explotación y transporte eléctrico. 
Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en 
sus inmediaciones, usarán ropa sin accesorios metálicos. 
Usarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono 
resistente al fuego, guantes dieléctricos adecuados, zapatos de seguridad aislante, 
herramientas dieléctricas y bolsas para el traslado. 
Condiciones de mantenimiento  
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el 
fabricante.  
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 º C.  
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y 
recibo, por un responsable delegado por el empleador.  
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro 
por el uso, como su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido por 
el fabricante, a partir de su fecha de fabricación (generalmente estampillada al EPI), con 
independencia de que haya sido o no utilizado. 
Unidad y criterios de medición 
Unidad medida según las especificaciones de la DT 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud RELATIVAS la utilización por los Trabajadores de equipos 
de protección individual. 
• REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre Circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
• REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre Circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. 
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• RESOLUCION 29/04/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad industrial. 
• RESOLUCION 07/28/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 20 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
8.1.2 Protecciones colectivas (SPC) 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
Sistemas de Protección Colectiva ( SPC ) son un conjunto de piezas u órganos unidos 
entre sí , asociados de forma solidaria , destinado al apantallamiento e interposición 
física , que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de control , con la 
finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los 
bienes materiales circundantes , susceptibles de protección. 
Los SPC se  instalarán , dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para 
los trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por SPC , y los 
usuarios de Equipo , Máquinas o Máquinas Herramientas y / o por terceros , expuestos 
a los mismos. 
En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 
elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. 
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 
todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC 
Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 
contraindicadas por el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI 
previstos para la realización de la operación de que se trate. 
Los SPC solo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 
consideradas por el proyectista o fabricante, si previamente se ha realizado una 
evaluación de los riesgos que ello conllevaría y si se han tomado las medidas pertinentes 
para su eliminación o control. 
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son 
las adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 
Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias 
que comprometan la eficacia de su función. 
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Cuando se empleen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser 
totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones 
individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos 
a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares 
adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. 
Los SPC deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o 
desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los 
trabajadores. 
Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 
puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 
El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de manera segura, 
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante 
y / o suministrador. 
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC 
que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras 
haber parado la actividad. 
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 
preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 
Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de 
características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte 
no deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 
Lona  
Se colocará para impedir la caída de objetos en el exterior de una plataforma de trabajo, 
así como para aislar a aquellos de las condiciones atmosféricas adversas.  
En aquellos casos donde se realicen trabajos de soldadura o similares, la lona deberá ser 
de tejido ignífugo equivalente (recuérdese que los tejidos de fibra asbestico están 
absolutamente prohibidos). Se tendrá en cuenta los anclajes de la lona a la estructura 
soporte. 
Condena de huecos horizontal 
En agujeros horizontales en zonas de paso o de trabajo, de Ø inferior a 5 m. 
Serán de madera, chapa, malazo, etc., Sólidamente fijados y no permitirán la caída de 
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personas y objetos. 
Los huecos horizontales proyectados sobre los techos para permitir el paso de 
instalaciones  
• Instalaciones , se condenarán preferiblemente con malla electro soldada de rondas de 
diámetro mínimo de 3 mm y tamaño máximo de retícula de 100x100 mm , embebido 
perimetralmente al aro de hormigón , capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 
. (150 kg / m2). 
La principal función de la protección de huecos horizontales es la de absorber energía 
de impacto para caídas de objetos desprendimientos desde cotas superiores, por tal 
motivo se tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de caída. 
A efectos de cálculo se tendrá presente los siguientes aspectos: 
• Cinemática: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 
de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 
• Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 
elastoplástico. 
La principal función de la protección de huecos horizontales mediante la empleamos de 
redes de seguridad, es la de absorber energía de impacto por caídas de objetos 
desprendimientos desde cotas superiores, por tal motivo se tendrá en cuenta para su 
diseño el peso y la altura de caída. A efectos de cálculo se tendrá presente los ensayos 
previstos por los diferentes componentes de la red, a la Norma EN 1263-1. 
Protecciones colectivas contra contactos eléctricos 
La instalación eléctrica estará sujeta al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
avalado por la instalación homologada. 
• Cables adecuados a la carga que debe soportar, conexionados a las balsas mediante 
clavijas normalizadas, blindadas e interconexionadas con uniones antihumedad y anti 
golpes. 
• Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 
• Continuidad de la conexión a tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 
valor máximo de la resistencia de 78 ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de conexión 
a tierra independiente. 
• La resistencia de las conexiones a tierra serán como máximo, la que sea garantizada 
de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 
contacto de 24 v. Su resistencia se medirá periódicamente, y al menos en la época más 
seca del año. 
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• Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en enclave y serán blindadas. 
• Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidas por plomos blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. La sensibilidad 
mínima de los interruptores diferenciales, será de 30 mA, para el alumbrado y de 300 
mA para fuerza. 
• Los cables eléctricos que presenten desperfectos de recubrimiento aislante se habrán 
de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
• Distancia de seguridad a líneas de alta tensión: 3,3 + tensión (en kv) / 100. 
• Zonas de trabajo en condiciones de humedad muy elevada: es preceptivo el uso de 
transformadores portátiles de seguridad de 24 v. o protección mediante transformador 
de separación de circuitos. 
Condiciones del proceso de ejecución 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijados por el 
proyectista o fabricante. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 
Se almacenarán a cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25 º C. 
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 
documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por 
un responsable técnico, delegado por el empleador. 
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro 
por el uso, como su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, 
así como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de 
fabricación. 
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el 
"Mantenimiento Preventivo" y éste sobre el "Mantenimiento correctivo" (o reparación 
de avería). 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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• REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
• REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción. 
• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 
• REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que 
se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas 
y ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
8.2 Señalización provisional 
8.2.1 Señalización vertical 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
Una señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, 
proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el 
trabajo mediante una señal en forma de panel o un color, según proceda. 
Para la utilización de la señalización de seguridad se debe partir de los siguientes 
principios generales: 
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• La señalización nunca elimina el riesgo. 
• Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y 
protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada corte. 
• Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de 
señalización. 
• La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien 
lo reciba, eliminando su eficacia preventiva. 
Criterios de señalización provisional de las obras en construcción 
Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los 
establecidos en el RD 485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, 
obligando o informando en los lugares en los que realmente se necesite, y solamente en 
estos. 
En aquellas obras en las que la intrusión de tercero ajeno sea una posibilidad, deberán 
colocarse las señales de seguridad, con leyendas en su pie (señal adicional), indicativas 
de sus respectivos contenidos. 
Se • instalarán preferentemente a una altura y posición adecuados en el ángulo visual 
de sus destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 
inmediata del riesgo u objeto señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el 
acceso a la zona de riesgo. 
El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente 
visible. 
No se situarán muchas señales próximas entre sí. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 
emplazamiento. 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, 
colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma 
de Carreteras 8.3. - IC y catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa 
para circulación vial. 
La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las 
señales " SENTIDO PROHIBIDO " Y " SENTIDO OBLIGATORIO " en calzadas divergentes, 
que podrán colocarse sobre un palo solo, a la mínima altura. 
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Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la 
vía, nunca inclinadas. 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en el 
Código de Circulación. 
Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos 
de 1 min. (S / velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 
Toda señalización de obras que exija el empleo de parte de la explanación de la 
carretera, se compondrá, como mínimo, los siguientes elementos: 
• Señal de peligro " OBRAS " (Placa TP - 18). 
• Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
La placa "OBRAS " deberá estar, como mínimo, a 150 metros, como máximo, a 250 
metros de la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y 
del número de señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. 
Finalizados los trabajos deberán retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo 
en la calzada. 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrá añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos: 
Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km / h, desde la 
máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR - 
301). La primera señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro " 
OBRAS”. 
Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR - 
6, TR - 305). 
Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR - 401). 
Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
No se limitará la velocidad por debajo de 60 km / h en autopista o autovías, ni a 50 km 
al resto de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, que 
podrá rebajarse a 40 km / h. 
La ordenación en sentido único " ALTERNATIVO " se llevará a cabo por uno de los 
siguientes sistemas: 
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• Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, 
con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 
• Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los señalizadores 
se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. 
• Mediante semáforo regulador. 
• Cuando tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único 
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante 
el día, pueden utilizarse señalizadores con chaleco fotoluminiscente. 
• Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará 
la desviación del obstáculo con una serie de señales TR - 401 (dirección obligatoria), 
inclinadas a 45 º y formando en planta una alineación recta del ángulo de la cual con el 
canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo. 
• Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectores. 
Condiciones del proceso de ejecución 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el 
fabricante y la DGT 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán 
en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 º C. 
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y 
recibo, por un responsable delegado por el empleador. 
La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, pudiendo ser debida tanto a su 
desgaste prematuro por el uso, como actuaciones de vandalismo o atentado 
patrimonial, con independencia de que hayan sido o no utilizadas. 
Unidad y criterios de medición 
Bastidor, placas y señales: Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la 
Dirección Técnica. 
Soporte rectangular de acero: longitud medida según especificaciones de la Dirección 
Técnica. 
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Normativa de cumplimiento obligatorio 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
• REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
• REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
• 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción 
de Carreteras 
• 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
• ISO 3864-84 Safety colors and safety signs 
• UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
• NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios. 
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
• UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
• DIN 2403 Identificación de tuberías de acuerdo con el fluido transportado. 
• UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores. 
• UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
8.3 Equipamientos 
8.3.1 Equipamientos para el personal de obra 
Módulos Prefabricados Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
Casetes modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar 
por el personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad 
y confort. 
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A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las 
casetas modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el 
sector. 
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contratan a más de 20 trabajadores 
(contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. 
Por tal motivo, respecto a las instalaciones del personal, se debe estudiar la posibilidad 
de poder incluir al personal de subcontratada con inferior número de trabajadores, de 
manera que todo el personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, 
descontando esta prestación del presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista 
o mediante cualquier otra fórmula económica de tal manera que no vaya en detrimento 
de ninguna de las partes. 
Si por las características y duración de la obra , se necesitara la construcción " in situ " 
de este tipo de implantación para el personal , las características , superficies habilitadas 
y cualidades , se corresponderán con las habituales y comunes a las restantes partidas 
de una obra de edificación , con unos mínimos de calidad equivalente al de las 
edificaciones sociales de protección oficial , debiéndose realizar un proyecto y 
presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la 
obra . 
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las 
instalaciones provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, 
mantenimiento y con el equipamiento suficiente, digno y adecuado para asegurar las 
mismas prestaciones que la ley establece en todo centro de trabajo industrial. 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, 
están obligados a utilizar dichos servicios, sin menoscabo de su integridad patrimonial, 
y preservando en su ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza 
habituales del su entorno cotidiano. 
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de 
recipientes de basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y 
equipamiento de las casetas provisionales del personal de obra y su entorno de 
implantación. 
Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos 
susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o 
parásitos. 
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 Condiciones del proceso de ejecución 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el 
fabricante o inquilino. 
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engordarán, pintarán, 
ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante 
o inquilino. 
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el 
"Mantenimiento Preventivo" y éste sobre el "Mantenimiento correctivo" (o reparación 
de avería). Unidad y criterios de medición 
Elementos medidos por meses: Las casetas provisionales para la salubridad y confort del 
personal de obra se contabilizarán por amortización temporal, en forma de Alquiler 
Mensual (interno de empresa si las casetas son propiedad del contratista), en función 
de un criterio estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra.  
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en 
función del volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra.  
Elementos medidos por unidades: Unidad de cantidad colocada, medida según las 
especificaciones de la Dirección Técnica. Normativa de cumplimiento obligatorio 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 
• ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en 
función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 
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• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción. 
• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 
• NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la 
Edificación. 
9. SANCIONES 
Las obligaciones derivadas de la normativa sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
representan no sólo un deber ético para las personas, su entorno y la sociedad en 
general, sino una herramienta de gestión y mejora de la eficacia empresarial. 
Pero, además, su incumplimiento puede conllevar sanciones y responsabilidades de 
índole penal. 
El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social tipifica las 
infracciones administrativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales y 
establece sanciones que oscilan entre los € 30 y 600.000 €  
9.1 Nivel de las sanciones 
Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, en función 
de diferentes factores a valorar. Esta valoración se hará según los criterios siguientes: 
1. La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. 
2. El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. 
3. La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la 
ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. 
4. El número de trabajadores afectados. 
5. Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las 
instrucciones dadas por éste, de acuerdo con la prevención de los riesgos. 
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6. El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
7. La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los 
delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la 
corrección de las deficiencias legales existentes. 
8. La conducta general seguida por el empresario de acuerdo con el estricto 
cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales. 
9.2 Infracciones leves 
1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la 
integridad física o la salud de los trabajadores. 
2. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, tal como 
con las disposiciones vigentes, los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 
3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o 
la continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 
importancia, o consignar con inexactitud los datos que deben declararse o llenar, 
siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, 
insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que no tengan trascendencia grave para la integridad física o la salud 
de los trabajadores. 
5. Cualquier otro tipo de infracciones que afecten a obligaciones de carácter formal o 
documental exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén 
tipificadas como graves o muy graves. 
9.3 Infracciones graves 
1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y , en caso necesario , las actualizaciones 
y revisiones , así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores , conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, o no realizar aquellas actividades de prevención que hagan necesarias los 
resultados de las evaluaciones . 
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado 
de salud de los trabajadores, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 
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3. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral, conforme a las 
disposiciones vigentes, los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o 
mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de que se produzcan daños a la 
salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son 
insuficientes. 
4. No registrar ni archivar los datos obtenidos en las evaluaciones , controles , 
reconocimientos , investigaciones o informes a los que hace referencia el artículo 06 , el 
artículo 22 y el artículo 23 de la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre , de Prevención de 
riesgos laborales . 
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o 
la continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 
importancia, o consignar con inexactitud los datos que deben declararse o llenar, 
siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, 
insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad 
preventiva que se derive de la evaluación de los riesgos como necesaria. El 
incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y de salud en el trabajo 
en cada proyecto de edificación y obra pública, en el alcance y la forma establecidos en 
la normativa de prevención de riesgos laborales, así como el incumplimiento de dicha 
obligación, mediante alteraciones, en fraude de ley, en el volumen de la obra o en el 
número de trabajadores. 
7. La adscripción del trabajador a puestos de trabajo en condiciones que sean 
incompatibles con sus característica personales o los que se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a 
la realización de tarea sin considerar sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, excepto si se trata de una infracción muy grave. 
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información 
suficiente y adecuada a los trabajadores referente a los riesgos del puesto de trabajo 
susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud sobre las medidas preventivas 
aplicables, excepto si se trata de una infracción muy grave. 
9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, 
excepto si se trata de una infracción muy grave. 
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10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. 
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus 
funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención de y los 
delegados de prevención. 
13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 
actividades en un mismo centro de trabajo , o los empresarios a los que hace referencia 
el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , las medidas de 
cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos 
laborales . 
14. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, y todos 
aquellos que desarrollen actividades, sobre los riesgos y las medidas de protección, 
prevención y emergencia. 
15. No designar varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando 
sea preceptivo. 
16. Las que supongan el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que tal incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física 
o la salud de los trabajadores afectados, especialmente en materia de: 
• Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los puestos 
de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 
• Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, 
agentes, físicos, químicos o biológicos, o procesos utilizados en las empresas. 
• Prohibiciones o limitaciones respecto a operaciones, procesos y uso de agentes físicos, 
químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 
• Limitaciones respecto al número de trabajadores que puedan quedar expuestos a 
determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 
• Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de 
resultados. 
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• Medidas de protección colectiva o individual. 
• Señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, siempre 
que se manipule o se utilice en el proceso productivo. 
• Servicios o medidas de higiene personal. 
• Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de 
trabajadores expuestos y expedientes médicos. 
17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando se 
deriven riesgos para la integridad física y la salud de los trabajadores. 
18. El incumplimiento del deber de informar a los trabajadores designados para 
ocuparse de las actividades de prevención o, si procede, al servicio de prevención 
externo, sobre la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones temporales 
de trabajo, de duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo 
temporal. 
19. No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación 
señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de 
prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se 
haya concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 
empresa. 
21. Facilitar a la autoridad laboral competente , las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos a las empresa , las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las 
entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, datos de forma o con contenidos inexactos , omitir los 
que se deberían consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus 
condiciones de acreditación o autorización . 
22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de 
prevención externos, de acuerdo con la normativa aplicable. 
9.4 Infracciones muy graves 
1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores durante los periodos de embarazo y de lactancia. 
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2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 
de los menores. 
3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales y que, a criterio de la Inspección, impliquen la existencia 
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, o 
reanudar los trabajos sin haber solucionado previamente las causas que motivaron la 
paralización. 
4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo en condiciones que sean 
incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren 
manifiestamente en estado o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo , así como la dedicación de estos la 
realización de tareas sin tener en cuenta sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo , siempre se derive un riesgo grave e inminente para su 
seguridad y su salud . 
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de datos relativos a la vigilancia de la 
salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, de acuerdo con la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud 
de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de 
riesgos graves e inminentes. 
7. No adoptar , por parte de los empresarios y de los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo , las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se 
trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 
especiales . 
8. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, y aquellos que 
desarrollen actividades en él, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención 
y emergencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como 
peligrosas o con riesgos especiales. 
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a 
paralizar su actividad o en los casos de riesgo grave e inminente , en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales . 
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10. No adoptar cualquier tipo de medidas preventivas aplicables a las condiciones de 
trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que 
no se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
11. Ejercer el servicio de prevención sin contar con la preceptiva acreditación o 
autorización, hacerlo cuando ésta haya sido suspendida o se haya extinguido cuando 
haya caducado la autorización provisional, o cuando la actuación exceda de las 
capacitaciones de la acreditación. Esta normativa se dirige a las entidades especializadas 
que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o 
entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas o en las que desarrollen y certifiquen la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
12. Mantener vínculos comerciales, financieros o de cualquier otro tipo, distintas a las 
propias actividades de prevención de riesgos, entre las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención ajena, o las personas o entidades auditoras y las 
empresas auditadas o concertadas. También será considerado infracción grave el 
certificar actividades no desarrolladas en su totalidad. 
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SOLA DE SEGURIDAD RUGOSA CON CORTES
CONTRAFUERTE
ZONA DE ENSAYO DE ACHATAMIENTO
LA CORROSIÓN
PUNTERA DE SEGURIDAD METÁLICA RESISTENTE A
10 mm
CAÑA CORTA
BOTA DE SEGURIDAD CLASE III
CASCO DE SEGURIDAD







MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
CLASE N AISLANTE A 1000 VCLASSE E-AT AISLANTE A 25000 V




75 A 85 mm
VISERA
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GAFAS ANTIGOLPES GAFAS ANTIIMPACTOS PARA A VIDRIOS GRADUADOS
GAFAS PANORÁMICAS ANTIPOLVO GAFAS TIPO CAZOLETA ANTIPOLVO
ULLERES DE SOLDADOR PER A VIDRES GRADUATS
GAFAS DE SOLDADOR
PANTALLA FACIAL ABATIBLE ADAPTADA AL CASCO
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Ø 20 LONGITUD CM.:200
PESO UNITAD: 1140 KG
Designación del plano:TITULO DEL PROYECTO:

















VALLA  CONTENCIÓN DE PERSONES 1 TANCA D'OBRES 1 VALLA DE OBRAS 2
VALLA CONTENCIÓN DE PERSONAS 2
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO
N O













VALLA PARA PROTECCIÓN 1
VALLA PERA  PROTECCIÓN 2
CORDÓN BALIZAMIENTO REFLECTANTE 2
CORDÓN BALIZAMIENTO REFLECTANTE  1
BALIZA CON LUCES INTERMITENTES
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
VALLA D' OBRES MODEL 2
VALLA D' OBRES MODEL 1
C-3, SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
ZONA EN OBRAS
NO PASAR
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USO DE PROTECTORESUSO DE CASCOUSO DE MÁSCARA
DIELÈCTRICOS
USO DE BOTASUSO DE BOTASUSO DE GUANTES
DIELÉCTRICOS
ANTIESTÉTICO
UOS DE CALÇADOUSO DE CINTURÓN
DE SEGURIDADDE SEGURIDAD
USO DE CINTURÓN
USO DE DE PROTECTOR
AJUSTABLELAVARSE LAS MANOS


































AJENA A LA OBRA






EN CARRETILLAS MATERIALES. MANTINER A CARRETILLAS





AGUA NO POTABLE PROHIBIDO FUMARPROHIBIDO APAGAR PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO A LAS
PROHIBIDOPROHIBIDO EL PASOPROHIBIDA
PASO















Designación del plano:TITULO DEL PROYECTO:






































RIESGO CARGASRIESGO EXPLOSIVO RIESGO RADIACIÓNRIESGO INCENDIO




BAJA TEMPERATURACAÍDAS AL MISMO
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HA DE ESTAR CERRADO Y SEÑALIZADO
EL PERÍMETRO DE LAS MÁQUINAS EN MOVIMIENTO
DURANTE LA CARGA, EL CONDUCTOR
COLOCACIÓN DE TOLDOS/LONAS DE PROTECCIÓN
DE LA CARGA DURANTE EL TRANSPORTE
HA DE ESTAR DENTRO DE LA CABINA
CINTA  DE SEÑALIZACIÓN
LAS MÁQUINAS DE LA OBRA HAN DE DESPONER DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA DE MACHA
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE MARCHA
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LAS MÁQUINAS DE LA OBRA HAN DE DISPONER DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA DE MARCHA
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PROTECCIÓN DE ZANJAS 1





PROTECCIÓN DE ZANJAS 4
H
0,60 POZOS Y ABERTURAS





DESMONTES Y TERRAPLENES 3
DESMONTES Y TERRAPLENES 1 DESMUNTES Y TERRAPLENES 2
20
SEGÚN EL TIPO DEL TERRRENO
PARA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD
30 x 30
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RIEGO ELÉCTRICO BANDAS DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE LA OBRAS Y  ENTREVÍA
H = ALTURA LIBREA = 5,00 M.
POR ENCIMA DE 50.000 V.
A = 3,00 M.
HASTA A 50.000 V. SI LA DISTANCIA ENTRE LOS PALOS
NO SUPERA ELS 50,00 M.
A = 2,00 M.
HASTA 50.000 V. SI LA DISTANCIA ENTRE LOS PALOS
NO SUPERA ELS 50,00 M.
REGLAS RELATIVAS A LA PUESTA EN OBRA DE MÁQUINAS CERCANAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
RIESGOS ELÉCTRICOS ! ATENCIÓN AL BASCULANTE !
SALTE SI NO CONSIGUE QUE BAJE DEL CAMIÓN LO MÁS LEJOS POSIBLE
NO ABANDONE LA CABINA, SI CONTACTA INTENTE EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE
EN NINGÚN CASO DESCIENDA LENTAMENTE






BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE LA OBRA
BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE LA OBRAS Y ENTREVÍA
ALTA TENSIÓ A > 5m MÉS DE 57.000 V
DETALLE 2
H
ALTA TENSIÓN A > 3m HASTA 57.000 V
BAJA TENSINO A > 1m
A = DISTANCIA MÁXIMA DE SEGURIDAD
S = SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA
H = ALTURA LIBRE
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Presupuesto de Seguridad y Salud
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
MEDICIONES Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO ARCAS
Capítulo 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 20,000 210,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 210,000
2 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 5,000 840,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 840,000
3 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 15,000 280,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 280,000
4 H145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o materiales sin
aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 10,000 420,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 420,000
5 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la perforación,
pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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MEDICIONES Pág.: 2
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 60,000 70,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 70,000
6 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 120,000 35,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 35,000
7 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 90,000 46,667 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 46,667
8 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 90,000 46,667 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 46,667
9 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 90,000 46,667 C#*D#/E#
EUR
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MEDICIONES Pág.: 3
TOTAL MEDICIÓN 46,667
10 H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige con bolsillos interiores,
trama 240, homologada según UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 45,000 93,333 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 93,333
11 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 45,000 93,333 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 93,333
12 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 90,000 46,667 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 46,667
13 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 30,000 140,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 140,000
14 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras
reflectantes, homologado según UNE-EN 812
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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1 Concepto T Trabajadores Duración Vida media Cantidad C#*D#*E#*F#
2 T Afectados actividad del elemento
3 T Trabajadores (día) (prot/trabaj,)
4 Renovación periódica de los EPI: 20,000 210,000 90,000 46,667 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 46,667
Obra 01 PRESUPUESTO ARCAS
Capítulo 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Señales C#*D#*E#*F#
2 T necesarias
3 T (Señales)




2 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto
negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con
el desmontage incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Señales C#*D#*E#*F#
2 T necesarias
3 T (Señales)




3 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color
blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage
incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Señales C#*D#*E#*F#
2 T necesarias
3 T (Señales)




4 HBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 60 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el desmontage incluido
EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Señales C#*D#*E#*F#
2 T necesarias
3 T (Señales)




5 HBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con
el desmontage incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Señales C#*D#*E#*F#
2 T necesarias
3 T (Señales)




6 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Señales C#*D#*E#*F#
2 T necesarias
3 T (Señales)




7 HBBZ1111 m Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm colocado al suelo clavado y con desmontaje
incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Soportes Metros por C#*D#*E#*F#
2 T necesarios señal
3 T (Señales) (metros)
4 Renovación periódica de los
elementos:
42,000 3,000 126,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 126,000
8 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Duración de o Frecuencia C#*D#*E#*F#
2 T (mes) (h/mes)
EUR
Presupuesto de Seguridad y Salud
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
MEDICIONES Pág.: 6
3 Total de horas de dedicación 7,000 12,000 84,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 84,000
9 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Extintor C#*D#*E#*F#
2 T necesarios




Obra 01 PRESUPUESTO ARCAS
Capítulo 03  IMPLATACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL
1 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Modulos nece C#*D#*E#*F#
2 Número de módulos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
2 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios
en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Modulos nece C#*D#*E#*F#
2 Número de módulos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1
inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Duración de  l Módulos nece C#*D#*E#*F#
2 T (meses) (u)
3 Número de módulos 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL MEDICIÓN 14,000
4 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio,
instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Duración de  l Módulos nece C#*D#*E#*F#
2 T (meses) (u)
3 Número de módulos 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 14,000
5 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de alto, con
tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito químico de 250l. y un lavabo
con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Duración de  l Módulos nece C#*D#*E#*F#
2 T (meses) (u)
3 Número de módulos 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 21,000
6 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Neveras nece C#*D#*E#*F#
2 Número de neveras 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Hornos neces C#*D#*E#*F#
2 Número de hornos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Bancos neces C#*D#*E#*F#
2 Número de bancos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
9 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Espejos neces C#*D#*E#*F#
2 Número de espejos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
10 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Armarios nece C#*D#*E#*F#
2 Número de armarios 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
11 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Botiquines nec C#*D#*E#*F#
2 Número de botiquines 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
12 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Limpieza C#*D#*E#*F#
2 T Numero de hor Semanas por Duracion de o
3 Número de horas de limpieza 6,000 4,000 7,000 168,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 168,000
13 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio,
instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1
seno con grifo y encimera
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto T Duración de  l Módulos nece C#*D#*E#*F#
2 T (meses) (u)
3 Número de módulos 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 14,000
Obra 01 PRESUPUESTO ARCAS
Capítulo 04  GASTOS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PERSONAL
1 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto: T Trabajadores Duración Periodicidad C#*D#*E#*F#
2 T afectados de la obra
3 Unitat d'amidament: T (trabajadores) (mes) (mes)
4 Parte proporcional de cursillot
periódico:
20,000 8,000 6,000 26,667 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 26,667
2 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto: T Trabajadores Duración Periodicidad Duración cursil C#*D#*E#*F#
2 T afectados de l'obra
3 Cursillo en seguridad y salud T (trabajadores) (mes) (mes) (h)
4 20,000 8,000 3,000 4,000 213,333 C#*D#/E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 213,333
Obra 01 PRESUPUESTO ARCAS
Capítulo 05  GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconocimiento médico
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepto: T Trabajadores Periocidad del C#*D#*E#*F#
2 T afectados reconocimient
3 Reconocimiento médico T (trabajadores) (año)
4 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
Obra 01 PRESUPUESTO ARCAS
Capítulo 06  DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y GESTIÓN RESIDUOS
1 H222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde
MEDICIÓN DIRECTA 100,000
2 H225277A m3 Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm, con una
compactación del 90% del PM
MEDICIÓN DIRECTA 150,000
3 H2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),
para seguridad y salud
EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 200,000
4 H2R440E0 m3 Carga con medios manuales y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con
contenedor de 5 m3 de capacidad
MEDICIÓN DIRECTA 102,000
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P-1 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
11,24 €
(ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
5,56 €
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-3 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,20 €
(CERO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
P-4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
13,39 €
(TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-5 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,62 €
(CERO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-6 H145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o
materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
5,52 €
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-7 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla
metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
15,75 €
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-8 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
20,75 €
(VEINTE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-9 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia
a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568
2,23 €
(DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
P-10 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 13,10 €
(TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
P-11 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 9,69 €
(NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-12 H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige con
bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
5,66 €
(CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-13 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologados según UNE-EN 340
9,90 €
(NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
P-14 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
5,16 €
(CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
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P-15 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 31,91 €
(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-16 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 14,82 €
(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-17 H222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde
6,44 €
(SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-18 H225277A m3 Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta
25 cm, con una compactación del 90% del PM
10,82 €
(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-19 H2R440E0 m3 Carga con medios manuales y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor de 5 m3 de capacidad
31,60 €
(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
P-20 H2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), para seguridad y salud
4,23 €
(CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
P-21 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33
cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido
16,19 €
(DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
P-22 HBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color
rojo, diámetro 60 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y
con el desmontage incluido
147,65 €
(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-23 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
27,57 €
(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-24 HBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco
sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta
25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
25,03 €
(VEINTICINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)
P-25 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido
4,97 €
(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-26 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
35,76 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-27 HBBZ1111 m Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm colocado al suelo clavado y
con desmontaje incluido
8,79 €
(OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-28 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido
40,54 €
(CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-29 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo
colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
49,15 €
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
P-30 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico
50 litros
180,84 €
(CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-31 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
64,20 €
(SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
P-32 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
57,44 €
(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-33 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera
180,84 €
(CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-34 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de
alto, con tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito
químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
127,62 €
(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-35 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera 40,85 €
(CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-36 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido
52,61 €
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-37 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
22,58 €
(VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-38 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 98,39 €
(NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-39 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 80,09 €
(OCHENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)
P-40 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
110,87 €
(CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-41 HQUAM000 u Reconocimiento médico 31,90 €
(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
P-42 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 191,01 €
(CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMOS)
P-43 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 14,97 €
(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
Autor del proyecto:
Tomás Fco. Cano Valdivieso
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P-1 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
11,24 €
B1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
11,24000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
5,56 €
B1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
5,56000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-3 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,20 €
B1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,20000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
13,39 €
B1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
13,39000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-5 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,62 €
B1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,62000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-6 H145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o
materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
5,52 €
B145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o
materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
5,52000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-7 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla
metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
15,75 €
B1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla
metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
15,75000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-8 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
20,75 €
B1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
20,75000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-9 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia
a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568
2,23 €
B146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia
a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568
2,23000 €
Otros conceptos 0,00000 €
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P-10 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 13,10 €
B1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 13,10000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-11 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 9,69 €
B1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 9,69000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-12 H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige con
bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
5,66 €
B1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, con
bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
5,66000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-13 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologados según UNE-EN 340
9,90 €
B1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologados según UNE-EN 340
9,90000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-14 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
5,16 €
B1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
5,16000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-15 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 31,91 €
Otros conceptos 31,91000 €
P-16 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 14,82 €
Otros conceptos 14,82000 €
P-17 H222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde
6,44 €
Otros conceptos 6,44000 €
P-18 H225277A m3 Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta
25 cm, con una compactación del 90% del PM
10,82 €
Otros conceptos 10,82000 €
P-19 H2R440E0 m3 Carga con medios manuales y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor de 5 m3 de capacidad
31,60 €
Otros conceptos 31,60000 €
P-20 H2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), para seguridad y salud
4,23 €
B1Z27LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), para seguridad y salud
4,23000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-21 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33
cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido
16,19 €
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BBBA1500 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33
cm, para seguridad y salud
13,83000 €
B1Z09000 cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y salud 0,11880 €
Otros conceptos 2,24120 €
P-22 HBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color
rojo, diámetro 60 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y
con el desmontage incluido
147,65 €
BBBAD013 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de prohibición, con el
texto en negro sobre fondo rojo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 60 cm,
para ser visto hasta 25 m, para seguridad y salud
67,91000 €
BBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° en color
rojo, de diámetro 60 cm, para ser vista hasta 25 m, para seguridad y salud
64,77000 €
Otros conceptos 14,97000 €
P-23 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
27,57 €
BBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y
salud
5,36000 €
BBBAD025 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de obligación, con el texto
en blanco sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde blanco, lado mayor 29 cm,
para ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud
7,24000 €
Otros conceptos 14,97000 €
P-24 HBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco
sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta
25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
25,03 €
BBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco
sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta
25 m de distancia, para seguridad y salud
10,06000 €
Otros conceptos 14,97000 €
P-25 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido
4,97 €
BBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, para
seguridad y salud
4,97000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-26 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
35,76 €
BBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y
salud
8,80000 €
BBBAD004 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de advertencia, con el
texto en negro sobre fondo amarillo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 41
cm, para ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud
11,99000 €
Otros conceptos 14,97000 €
P-27 HBBZ1111 m Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm colocado al suelo clavado y
con desmontaje incluido
8,79 €
BBLZ2112 m Soporte de tubo de acero galvanizado, de 80x40x2 mm para barreras de seguridad, para 2
usos, para seguridad y salud
4,65000 €
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Otros conceptos 4,14000 €
P-28 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido
40,54 €
BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, para seguridad y
salud
33,67000 €
B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para seguridad y salud 0,29000 €
Otros conceptos 6,58000 €
P-29 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo
colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
49,15 €
BQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo
colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
49,15000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-30 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico
50 litros
180,84 €
Otros conceptos 180,84000 €
P-31 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
64,20 €
BQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 2 puntos de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
64,20000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-32 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
57,44 €
BQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con
grifo y encimera
57,44000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-33 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
180,84 €
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diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera
Otros conceptos 180,84000 €
P-34 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de
alto, con tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito
químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
127,62 €
BQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de
alto, con tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito
químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
127,62000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-35 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera 40,85 €
B1ZC1300 m2 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para seguridad y salud 23,66000 €
Otros conceptos 17,19000 €
P-36 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido
52,61 €
BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos,
para seguridad y salud
48,81000 €
Otros conceptos 3,80000 €
P-37 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
22,58 €
BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas
para 4 usos , para seguridad y salud
20,29750 €
Otros conceptos 2,28250 €
P-38 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 98,39 €
BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud 93,07000 €
Otros conceptos 5,32000 €
P-39 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 80,09 €
BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 79,33000 €
Otros conceptos 0,76000 €
P-40 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
110,87 €
BQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
110,87000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-41 HQUAM000 u Reconocimiento médico 31,90 €
BQUAM000 u Reconocimiento médico 31,90000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-42 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 191,01 €
BQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 191,01000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-43 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 14,97 €
Otros conceptos 14,97000 €
Presupuesto de Seguridad y Salud
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 20/09/16 Pág.: 6
Autor del proyecto:
Tomás Fco. Cano Valdivieso
Presupuesto de Seguridad y Salud
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
PRESUPUESTO Pág.: 1
Obra 01 Presupuesto ARCAS
Capítulo 01 Equipos de protección individual
1 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458 (P - 3)
0,20 210,000 42,00
2 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405 (P - 5)
0,62 840,000 520,80
3 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN
458 (P - 4)
13,39 280,000 3.749,20
4 H145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por
manipulación de paquetería y/o materiales sin aristas vivas, nivel 2,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 6)
5,52 420,000 2.318,40
5 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de
120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y
forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
(P - 9)
2,23 70,000 156,10
6 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas (P - 8)
20,75 35,000 726,25
7 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 7)
15,75 46,667 735,01
8 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P - 10) 13,10 46,667 611,34
9 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores (P -
11)
9,69 46,667 452,20
10 H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340 (P - 12)
5,66 93,333 528,26
11 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio,
de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con
bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN
340 (P - 13)
9,90 93,333 924,00
12 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340 (P - 14)
5,16 46,667 240,80
13 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 2)
5,56 140,000 778,40
14 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)
11,24 46,667 524,54
TOTAL Capítulo 01.01 12.307,30
Obra 01 Presupuesto ARCAS
Capítulo 02 Sistemas de protección colectiva
1 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido (P - 21)
16,19 5,000 80,95
2 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de
35,76 5,000 178,80
EUR
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distancia, fijada y con el desmontage incluido (P - 26)
3 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido (P - 23)
27,57 8,000 220,56
4 HBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo
blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente
de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 60 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el
desmontage incluido (P - 22)
147,65 6,000 885,90
5 HBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido (P - 24)
25,03 8,000 200,24
6 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido (P - 25)
4,97 10,000 49,70
7 HBBZ1111 m Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm
colocado al suelo clavado y con desmontaje incluido (P - 27)
8,79 126,000 1.107,54
8 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 15)
31,91 84,000 2.680,44
9 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido (P - 28)
40,54 4,000 162,16
TOTAL Capítulo 01.02 5.566,29
Obra 01 Presupuesto ARCAS
Capítulo 03 Implatación provisional del personal
1 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 33)
180,84 2,000 361,68
2 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m
con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado
con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico
50 litros (P - 30)
180,84 1,000 180,84
3 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y
termo eléctrico 50 litros (P - 29)
49,15 14,000 688,10
4 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
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5 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de
1,05x1,05 m y 2,35 m de alto, con tancaments de polietileno y techo
traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito químico de 250l. y un
lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido (P - 34)
127,62 21,000 2.680,02
6 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido (P - 38)
98,39 1,000 98,39
7 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 39)
80,09 2,000 160,18
8 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P -
37)
22,58 4,000 90,32
9 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre
tablero de madera (P - 35)
40,85 2,000 81,70
10 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 36)
52,61 10,000 526,10
11 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo (P - 40)
110,87 3,000 332,61
12 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
43)
14,97 168,000 2.514,96
13 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 32)
57,44 14,000 804,16
TOTAL Capítulo 01.03 9.417,86
Obra 01 Presupuesto ARCAS
Capítulo 04 Gastos de formación en seguridad personal
1 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 42) 191,01 26,667 5.093,66
2 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 16)
14,82 213,333 3.161,60
TOTAL Capítulo 01.04 8.255,26
Obra 01 Presupuesto ARCAS
Capítulo 05 Gastos de control de salud del personal
1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 41) 31,90 20,000 638,00
TOTAL Capítulo 01.05 638,00
Obra 01 Presupuesto ARCAS
Capítulo 06 Derribos, movimientos de tierra y gestión residuos
1 H222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con
retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde (P - 17)
6,44 100,000 644,00
2 H225277A m3 Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas,
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3 H2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), para seguridad y salud (P - 20)
4,23 200,000 846,00
4 H2R440E0 m3 Carga con medios manuales y transporte de tierras a instalación
autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 5 m3 de
capacidad (P - 19)
31,60 102,000 3.223,20
TOTAL Capítulo 01.06 6.336,20
EUR
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NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01   Equipos de protección individual 12.307,30
Capítulo 01.02  Sistemas de protección colectiva 5.566,29
Capítulo 01.03  Implatación provisional del personal 9.417,86
Capítulo 01.04  Gastos de formación en seguridad personal 8.255,26
Capítulo 01.05  Gastos de control de salud del personal 638,00
Capítulo 01.06  Derribos, movimientos de tierra y gestión residuos 6.336,20




NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto ARCAS 42.520,91
42.520,91
euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................... 42.520,91
13 % Gastos generales SOBRE 42.520,91.......................................................................... 5.527,72
6 % Beneficio industrial SOBRE 42.520,91.......................................................................... 2.551,25
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 50.599,88
21 % IVA SOBRE 50.599,88................................................................................................. 10.625,97
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 61.225,85
Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a
sesenta y un mil doscientos veinticinco euros con ochenta y cinco céntimos
Autor del proyecto:
Tomás Fco. Cano Valdivieso
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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
1.1 Objeto, alcance y marco normativo 
1.1.1 Objeto 
Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto en primer lugar 
estructurar la organización general de la obra, en segundo lugar, fijar las características 
de los materiales a emplear; igualmente, establecer las condiciones que debe cumplir el 
proceso de ejecución de la obra, y por último, organizar el modo y manera en que se 
deben realizar las mediciones y abonos de las obras. 
1.1.2 Ámbito de aplicación 
El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias la remodelación de la travesía de 
la NE-35 en Cúllar (Granada). 
1.1.3 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas 
en este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no 
modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica. 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
con todas las actualizaciones efectuadas hasta la fecha. 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15), por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.  
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 21). 
Derogado excepto el capítulo IV del título V del libro II, comprensivo de los artículos 253 
a 260, ambos inclusive, por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio. 
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Normas UNE sobre métodos de ensayo, definiciones, denominaciones y 
especificaciones de los cementos y sus componentes referenciados en la Instrucción RC-
08 
Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 
Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre 
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 
Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional. 
Ley 18/1989 de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 
Real Dectreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General 
de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el texto 
articulado de la ley sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el límite 
genérico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías. 
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía,  modificado por el Real Decreto 401/1989, de 14 de 
abril. 
Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales. 
Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales con 
jurisdicción sobre las obras a realizar. 
Normas NLT I y NLT II sobre ensayos de carreteras y suelos del CEDEX. 
Normas MELC del CEDEX. 
Normas UNE sobre hormigón y sus componentes. 
UNE 20-324-78 1R. Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 
envolventes. 
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CEI 62.811K. Resistencia a la corrosión. 
V-24. CCITT/RS232, RS422 EIA. 







UNE 20 601. 
UNE WO-630-85. 
UNE 20 631 85 1R. 
Normas UNE sobre acero laminado. 
BS 1442. 
BS 3573. 
UNE-14010 Examen y calificación de soldadores. 
Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 
Norma Básica de la Edificación NBE EA-95: Estructuras de Acero en Edificación, aprobada 
por Real Decreto 1829/95 de 10 de noviembre. 
NBE-AE/88. Acciones en la edificación. Real Decreto 1370/88 de 11 de noviembre. 
NBE-FL/90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Real Decreto 1723/90 de 20 de 
diciembre. 
Normas tecnológicas de la edificación. 
Código Técnico de la Edificación 
Normas de pintura del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 
Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edficación (NCSR-02). Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 
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Norma de construcción sismorresistente. Puentes (NCSP-07). Aprobada por Real 
Decreto 637/07 de 18 de mayo. 
Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de 
noviembre. 
Orden circular 21bis/2009, de 23 de marzo, sobre betunes mejorados y betunes 
modificados de alta velocidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 
y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 
Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso” y 543 “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas". 
Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes Bituminosos y Microaglomerados en Frío. 
También serán de aplicación las siguientes: 
Pliego de Condiciones del Contrato que se establezcan para la contratación de estas 
obras. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 
fecha 2 de agosto de 2002. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por 
el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, con las correcciones de errores publicadas 
en el BOE de 19 de julio de 2008. 
Nota Técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carreteras del Ministerio Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente. 1995. 
Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el Centro de 
Publicaciones del MOPT en 1992.  
Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones Dirección General 
de Carreteras del MOPU 1984. 
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, aprobada por Orden Ministerial de 28 de 
diciembre de 1999. 
Norma 8.2-IC "Marcas Viales", aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 y 
Orden Circular 304/1989 MV. 
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Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras Dirección General de Carreteras del MOPU 1984. 
Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre, sobre Criterios de aplicación de barreras de 
seguridad metálicas. (Anula la OC 321/95 T. y P., y el Catálogo anexo en relación a las 
barreras metálicas).  
Orden Circular 18bis/2008, de 30 de julio, sobre “Criterios de empleo de sistemas para 
protección de motociclistas”. 
Orden Circular 23/2008, de 30 de julio, sobre “Criterios de aplicación de pretiles 
metálicos en carretera”. 
Orden Circular 18/04, de 29 de diciembre, sobre “Criterios de empleo de sistemas para 
protección de motociclistas”. Incluye fichas a incluir en el Catalogo de Sistemas de 
Contención de vehículos aprobado por la OC 321/95 TyP. 
Orden Circular 321/95, de 12 de diciembre de 1995, por la que se aprueban las 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (sólo lo que se refiere a 
las barreras de seguridad de hormigón. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por Orden Ministerial de 28 de julio de 1974. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, donde se establece la 
obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra, pública o privada, en 
la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Este Real Decreto tiene en 
cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad para la seguridad en las obras 
y que están presentes en el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se 
estableció la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en los 
proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 
19 de enero, norma aquella que en cierta manera inspiró el contenido de la Directiva 
92/57/C.E.E. 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carreteras de 1999 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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Instrucción 8.3.-IC “Señalización, Balizamiento y Defensa de Obras”, aprobada por 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987. 
Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre “Señalización de los tramos afectados 
por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras“. 
Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.). 
Orden Circular 9.1-IC, de 31 de marzo de 1964, sobre alumbrado de carreteras.  
Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, 1999. 
Nota de Servicio de la Dirección General de Carreteras, de 25 de febrero de 2002, sobre 
algunas matizaciones sobre la aplicación de las Recomendaciones para la iluminación de 
carreteras y túneles.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante 
el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 
El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas 
de toda índole promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, del 
ayuntamiento y de otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos 
que se deben hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la relación anterior, 
quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda 
haber al respecto de lo que disponga este pliego. 
1.1.4 Disposiciones generales 
1.1.4.1 Disposiciones que además de la Legislación General regirán durante la vigencia 
del Contrato 
Además de lo señalado en el presente Pliego, durante la vigencia del Contrato regirán 
las normas indicadas en el apartado 1.1.3 y en el Pliego de Condiciones del Contrato que 
se establezca para la contratación de estas obras. 
El Contratista está obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los 
apartados de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que 
puedan dictarse por la PCVS durante la ejecución de los trabajos. 
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1.1.4.2 Sistema de coordenadas y nivel de  referencia 
Las coordenadas X e Y del levantamiento topográfico y de los ejes del Proyecto se 
definen en UTM huso 31 sobre ED50. 
En alzado, se emplean las alturas ortométricas (H) calculadas en el sistema ETRS89/00, 
aplicando el modelo del geoide EGM08D595.  
1.1.4.3 Director de la Obra 
El Director de Obra, como representante de la PCVS, resolverá, en general, sobre todos 
los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente 
Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente.  
De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a 
la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de 
planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los 
trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por 
las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o 
cualquier otro tipo de trabajo. 
1.1.4.4 Personal del Contratista 
Deberá cumplir con lo que se establezca en el Pliego de Condiciones del Contrato para 
la contratación de estas obras. 
Todo el personal adscrito a la obra, serán formalmente propuestos por el Contratista al 
Ingeniero Director de Obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, 
en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para 
ello. Tendrán obligación de residencia en el lugar de la obra.  
No podrán ser sustituidos por el Contratista sin la conformidad del Director de Obra.  
Asimismo, el Director podrá exigir que no se trabaje si no está nombrado, aceptado y 
presente un Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista 
responsable de la demora y de sus consecuencias. 
1.1.4.5 Órdenes al Contratista 
El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de 
Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del 
Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, 
de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 
procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director de Obra 
pueda  comunicar  directamente con el resto del personal subalterno, que deberá 
informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 
comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutar y de que se 
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ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 
Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su  consulta en cualquier momento.  
El Delegado deberá acompañar al Director de Obra en  todas  sus visitas de inspección  
a la  obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del  
Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias de 
desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo 
momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. Lo 
expresado también se considera válido para los trabajos que efectuasen subcontratistas 
o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por el Director de Obra.  
Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director de Obra y 
permanecerá custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo 
al acompañar en cada visita al Director de Obra. Se cumplirá, respecto al libro de 
Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas  Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado.  
Se abrirá el Libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles 
relativos al desarrollo de las obras que el Director de Obra considere oportunos y, entre 
otros, con carácter diario, los siguientes:  
Condiciones atmosféricas generales. 
Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.  
Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 
documentos en que éstos se recogen.  
Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la 
averiada o en reparación.  
Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el  ritmo de ejecución de 
la obra.  
Como  simplificación,  el  Ingeniero  Director  podrá  disponer que estas incidencias 
figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de 
Incidencias. 
El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de 
Obra. 
1.1.4.6 Plan de obra y orden de ejecución de los trabajos 
En los  plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el  Estado o en el Pliego de 
Condiciones del Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de 
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Obra el Plan de Obra que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha 
de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el 
plazo total de ejecución. Este  Plan, una  vez aprobado, adquirirá carácter contractual. 
Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la 
legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista 
que disponga los medios necesarios para recuperar el  retraso u ordenar a un tercero la 
realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista.  
Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado 
con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la obra.  
El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, 
equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. 
Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en 
ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de 
Obra.  
Además, el Contratista deberá aumentar el  personal técnico, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras 
comprobar que ello es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. 
La Administración se reserva, asimismo, el derecho a  prohibir que se comiencen nuevos 
trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras  ya iniciadas y el Director de Obra 
podrá exigir la terminación de una sección en ejecución antes de que se proceda a 
realizar obras en otra.  
La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista  de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales 
o totales convenidos.  
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Director de Obra.  
No obstante lo expuesto, cuando el Director de Obra lo estime necesario, podrá tomar 
a su  cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias 
para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este 
particular.  
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos tajos 
que designe el Director de la Obra aún cuando esto suponga una alteración del programa 
general de realización de tos trabajos.  
Esta decisión del Director de Obra podrá producirse con cualquier motivo que estime 
suficiente y,  de un modo especial, para que no se produzca paralización de las obras o 
disminución importante  en su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa 
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general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación 
previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución 
inmediata de otros tajos.  
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 
coordinar su actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de 
Obra. Adaptará el programa de trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda 
reclamar indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados.   
1.1.4.7 Orden de iniciación de las obras 
La orden de iniciar la obra será emitida, por escrito, por el Director de Obra designado 
por la Administración, y será reseñado en el libro de órdenes u otro documento 
fehaciente. 
1.1.4.8 Replanteo de detalle de las obras 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
1.1.4.9 Balizamiento y / o señalización provisional de las obras 
Durante la construcción, las obras deberán balizarse y/ señalizarse de forma 
reglamentaria tanto por mar como por tierra y de acuerdo con las instrucciones de la 
Dirección de Obra. 
El Contratista deberá presentar un proyecto de balizamiento y / o señalización 
provisional de obra y de los desvíos provisionales necesarios para ejecutar las obras, que 
una vez aprobado por la Dirección de Obra, será tramitado a la PCVS para su aprobación. 
El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección 
de Obra le ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los 
trabajos. Esta iluminación ha de permitir la correcta vigilancia de la obra durante el 
desarrollo de la ejecución nocturna asi como el tránsito por los viales en las condiciones 
de seguridad adecuadas. 
Será responsabilidad del contratista mantener en todo memento los servicios tales 
como el alumbrado disponiendo, si fuese necesario, grupos electrógenos que aseguren 
la demanda en cada caso. 
Tanto la instalación como el mantenimiento del balizamiento correrán a cargo del 
Contratista durante el plazo de ejecución de las obras y de garantía. 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación.  
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El Director de Obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por viales existentes 
sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 
defensa.  
Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por el Contratista, tan 
pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su 
colocación, cualquiera que fuese el período de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. 
Si no se cumpliera lo anterior el Director de Obra podrá retirarlos, bien directamente o 
por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no 
podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.  
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho organismo en ejercicio 
de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
Aunque en el proyecto se han estudiado los viarios provisionales que son necesarios 
para la ejecución de las obras, el Contratista deberá proponer, definir, ejecutar y 
mantener, los desvíos provisionales necesarios para ejecutar las obras en el plazo 
previsto en el Pliego de Condiciones del Contrato. Todas estas actuaciones son a cargo 
del Contratista y no serán de abono directo.  
Estos trabajos se realizarán conforme a lo que se define en el presente Pliego y a la 
Instrucción 8.3-IC. (Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 
1987). 
El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, 
con el Director de Obra, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares 
referentes a las medidas de seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas 
que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se 
considere conveniente. 
En el caso de que se observen falta de cumplimiento de las normas indicadas, las obras 
quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las 
disposiciones recibidas. 
En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios 
y sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la 
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responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las 
consecuencias de carácter legal. 
El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de balizamiento, señales y defensas a 
emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de 
cuenta y responsabilidad del Contratista el suministro, establecimiento, vigilancia y 
conservación de las señales y defensas provisionales que sean necesarias. 
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico 
en los viales existentes en todo momento durante la ejecución de las obras. 
A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 
despejado los tramos de calles que se ocupó, sacando de ellas toda clase de materiales 
y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 
1.1.4.10 Plan de autocontrol 
El  Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.  
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la  aprobación de la 
Administración el Plan de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación 
detallada de los medios  humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el 
desarrollo de las obras en este aspecto.  
En este  Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO  9002, se 
definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e 
intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en  todas las unidades de obra 
susceptibles de ello. Incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en el presente Pliego. 
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por el Director de Obra. Por ello, todos los materiales que se proponga 
ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación. El 
no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de 
cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la 
eventual prohibición de dicha procedencia. En particular, no se producirán aprobaciones 
genéricas de procedencias o préstamos, sino que se producirán aceptaciones concretas 
de materiales una vez puestos en obra. 
Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como 
los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos 
(sean de traza o de préstamos), con una intensidad  suficiente para  poder garantizar en 
todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las 
especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que 
realice por su cuenta la Administración. 
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El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan 
de Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y 
rompiendo probetas en  diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los 
elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto.  
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la 
realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida.  
Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección 
de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que 
deberán ser propuestos  por el Contratista en el Plan de Autocontrol.  
El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de 
no conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. 
Asimismo se recogerán en el PAC los ensayos y demás verificaciones que garanticen la 
calidad idónea de los suministros en  lo relacionado especialmente con prefabricados.  
La Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista; a la 
ejecución  de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; 
igualmente la Dirección de Obra podrá entrar en contado directo  con el personal que el 
Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será 
recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus  respectivos  “Curricula Vitarum” y 
experiencias en actividades similares.  
El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del 
autocontrol, cuyo  coste está íntegramente incluido en los precios de las unidades de 
obra.  
1.1.4.11 Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 
propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se  programará y realizará 
de manera que las molestias que se deriven para las circulaciones ferroviarias, el tráfico 
por carretera y el entramado viario portuario, sean mínimas. 
En todo caso el Contratista adoptará  las  medidas necesarias para  la perfecta regulación 
del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la 
Contrata la  colocación de semáforos.  
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 
necesaria, para  que impida toda posible  negligencia e imprudencia que pueda 
entorpecer el tráfico o dar lugar a  cualquier accidente, siendo responsable el Contratista 
de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse.  
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El Contratista adoptara, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 
necesarias  para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de 
explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 
instrucciones  complementarias que  pueda dar a este respecto, así como del acopio de 
materiales, el Director de Obra.  
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los usuarios 
de los viarios públicos en explotación, así como  las instalaciones de  cualquier empresa 
a las que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse  de 
acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos 
pudieran afectarles.  
Los accesos que realice el Contratista  para ejecutar las obras deberán ser compatibles  
con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la 
Administración y la empresa adjudicataria de las obras. Estos accesos serán ejecutados 
y conservados, mientras sean necesarios, por cuenta del Contratista, y no serán de 
abono directo. 
No obstante y reiterando  lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 
necesario, bien  por razones de seguridad, tanto del  personal, de la circulación o de las 
obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de 
los trabajos, sin que pueda  admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
Durante la ejecución de las obras el Contratista es el responsable de conservar, 
mantener y de la limpieza de los desvíos provisionales y de las calles colindantes a la 
obra que se utilicen para el acceso a las obras de los equipos y materiales o a las que se 
afecten de manera indirecta con el fin de minimizar el impacto sobre terceros. 
1.1.4.12 Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al  tajo mismo 
de obra, dentro de la zona  de ocupación de las obras definidas, para el acopio de  
materiales, la ubicación  de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y 
personal.  
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original 
y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en  las propiedades.  
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios  y accesos 
provisionales que, no estando expresamente recogidos en  el proyecto, decidiera utilizar 
para la ejecución de las obras. 
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1.1.4.13 Acceso a las obras 
Si fuese necesario, los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán 
construidos y conservados por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta, y 
no serán de abono directo.  
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 
cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos, 
aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 
cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 
riesgo, lodos los materiales y medios de construcción sobrantes,  una vez terminada 
aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.  
Asimismo, el Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización las 
calles colindantes a la obra por la que acceden los equipos y materiales a emplear en 
obra o a las que se afecten de manera indirecta con el fin de minimizar el impacto sobre 
terceros. 
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 
y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta.  
1.1.4.14 Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el Contratista 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares 
que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las 
obras, serán reconocidos  por el  Director de Obra a fin de constatar si reúnen las debidas 
condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no 
reúna las referidas condiciones.  
Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las 
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 
propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado.  
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las 
que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del  mismo sin  
consentimiento expreso del  Director de Obra. En caso de avería deberán ser reparados 
los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del 
Contratista, exija plazos que, a juicio del  Director de Obra, no alteren el Programa de 
Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo 
completo.  
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación  y/o sustitución de lo  elementos 
que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo 
del mismo.  
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La maquinaria y herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la 
ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al 
hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de 
Precios no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, o todos 
ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente.  
En el precio de todas las unidades de obra que comprende el Proyecto se incluye el coste 
de los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción como para garantizar la 
seguridad del personal de las operaciones. Por tanto, el Contratista no tendrá derecho, 
en ningún concepto, a reclamar que se le abone nada por los gastos que le puedan 
ocasionar los medios auxiliares y será el único responsable de los daños y perjuicios que 
puedan producirse, tanto a las obras como a los operarios por la falta, escasez o mala 
utilización de los medios en la construcción de las obras. 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 
responsabilidad y cargo del Contratista. 
1.1.4.15 Medidas de seguridad 
El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos y está 
obligado a adoptar y  aplicar, a su cargo, las disposiciones vigentes sobre esta materia, 
las medidas que puedan dictar el Ministerio del Trabajo y otros Organismos 
competentes en materia de Seguridad y Salud Laboral, las normas de seguridad que 
correspondan a las características de las obras y lo que disponga la Dirección de Obra o 
en su defecto el Coordinador de Seguridad y Salud que haya nombrado la PCVS. 
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan de Seguridad 
y Salud que especifique las medidas prácticas de seguridad, que crea que son necesarias 
tomar en la obra para conseguir las prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud 
incluido en el Proyecto. Este plan deberá ser aprobado por la PCVS y será presentado 
por el Contratista a la Autoridad Laboral competente y demás organismos y servicios en 
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
Deberá asimismo comunicar a la Dirección de Obra el nombramiento del Coordinador 
de Seguridad y Salud encargado de hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud y de 
controlar las condiciones de conservación de los elementos de seguridad previstos en el 
mismo. Este Coordinador aprobará y firmará dicho Plan. 
Este Plan deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias 
y de las complementarias que correspondan a riesgos particulares de la obra, con el 
objetivo de asegurar eficazmente: 
- La seguridad del propio personal, del de la PCVS y de terceros. 
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- La higiene, medicina en el trabajo, primeros auxilios y curas a enfermos y 
accidentados. 
- La seguridad de las instalaciones de obra. 
- La seguridad en la operación de la maquinaria de obra. 
- La seguridad de las instalaciones portuarias en general, sean propiedad de la PCVS 
o de terceros 
- La seguridad del tráfico portuario afectado, tanto marítimo como terrestre. 
Se tendrán especial cuidado, sin que la lista sea limitativa, de los siguientes aspectos: 
a) Vehículos 
Los camiones y otros vehículos, cargados o no, cumplirán el límite máximo de velocidad 
de veinte kilómetros por hora (20 km/h). Los vehículos cargados no circularán con cargas 
que sobresalgan y que puedan causar accidentes a bienes o a personas. En zonas de 
riesgo especial y/o en situaciones especiales podrán imponerse otras medidas 
complementarias de acuerdo con las circunstancias.  
b) Acceso al interior de zonas cerradas y trabajos en su interior 
Cuando por necesidades de la obra sea necesario acceder al interior de las zonas con 
valla y/o realizar trabajos en su interior, el Contratista deberá atenerse a las “Normas de 
Seguridad para Contratistas” que estén vigentes en cada momento. 
c) Control de personal 
El Contratista establecerá el control de acceso a la obra y de vigilancia dentro de ella, de 
acuerdo con las normas que fije la PCVS. 
Este plan de seguridad se comunicará al Director de Obra antes del comienzo de las 
obras. El Contratista deberá completar el plan ulteriormente y oportunamente con 
todas las modificaciones convenientes para la evolución de las obras, y pondrá 
inmediatamente en conocimiento del Director de Obra la adopción de cualquier 
modificación del plan de seguridad vigente. El plan de seguridad y las modificaciones 
deberán tener en cuenta las modalidades especiales debidas al lugar, a las instalaciones 
en servicio y a la naturaleza de las obras. 
Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad, así como por la 
contratación del Coordinador de Seguridad y Salud, son a cargo del Contratista y están 
incluidas en los precios de las unidades  de obra. 
1.1.4.16 Organización 
El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
Con esta finalidad deberá adoptar las medidas necesarias para la eliminación de restos 
y su transporte a acopio temporal, vertedero  o centro gestor que le sean indicadas por 
las Autoridades competentes y por la Dirección de Obra. Asímismo,  adoptará las 
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medidas necesarias para evitar o limitar la contaminación del terreno, aguas o 
atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección 
de Obra. 
1.1.4.17 Reposiciones 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones 
que ha sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en 
iguales condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales 
a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole 
únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del 
presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean 
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado.  
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin 
derecho a abono de cantidad alguna.  
1.1.4.18 Trabajos varios  
En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se 
atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del Director de Obra.  
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista está obligado a realizar 
todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de 
la Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en 
este Pliego.  
1.1.4.19 Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 
ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en 
cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 
subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, 
parcial o totalmente, en el momento de la recepción definitiva.  
El contratista facilitará el acceso a las zonas de lectura de la instrumentación existente 
al personal de la PCVS. 
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1.1.4.20 Obras cuya ejecución no está totalmente definida en el Proyecto 
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se 
abonarán a los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los 
proyectos particulares que para ellas se redacten.  
De la misma manera se  abonará la extracción de escombros y desprendimientos que 
ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente 
de los terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista.  
1.1.4.21 Obras que quedan ocultas 
Sin autorización del Director de Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá 
el Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las 
obras y. en general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya 
procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de Obra ordenar 
la demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de las 
equivocaciones que hubiese cometido.  
1.1.4.22 Construcciones auxiliares y provisionales 
El Contratista queda obligado  a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, 
todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
caminos de servicio provisionales, etc.  
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra, en 
lo referente a ubicación, cotas, etc.  
Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las 
zonas de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales. El  Contratista evitará  todo  vertido  potencialmente  
contaminante,  en  especial  en las áreas de repostaje de combustible, parque de 
maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos.  
El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos 
meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los 
valores horarios de temperatura,  humedad relativa y pluviometría.  
El Contratista realizará un  reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las 
instalaciones auxiliares de obra.  Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado 
eficaz, de árboles singulares próximos a la actuación, así como a la  revegetación  y 
restauración ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las obras.  
1.1.4.23 Recepción de la obra y plazo de garantía 
El plazo de garantía será el que aparece especificado en el Pliego de Condiciones del 
Contrato para el concurso y contratación de las obras definidas en el Proyecto. Durante 
este período, serán por cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y 
reparación necesarios para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 
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Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra no se encontrase 
en las condiciones debidas, se aplazará la recepción hasta que la obra esté a punto para 
ser recibida. En este caso no se abonará al Contratista ninguna cantidad en concepto de 
ampliación del plazo de garantía y se le mantendrá con la obligación de seguir la 
conservación.  
1.1.4.24 Relaciones legales y responsabilidades con el público 
El Contratista deberá tener todos los permisos y licencias de los Organismos 
competentes que sean necesarios para la ejecución de las obras y de acuerdo con la 
legislación vigente. 
Irán a cuenta del Contratista las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a 
terceros como  consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una insuficiente o 
defectuosa señalización que le sea imputable. Igualmente, las debidas a interrupción de 
servicios públicos a particulares, daños causados a sus bienes por la apertura de zanjas 
o desvío de cauces, habilitación de caminos provisionales, establecimiento de  
almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y todas las operaciones 
necesarias para la ejecución de las obras, siempre que no estén incluidas en el proyecto 
o no se deriven de una actuación culpable o negligente del Contratista. 
El Contratista estará obligado a obtener toda la información referente a los servicios 
afectados por las obras, tanto si son del Puerto como de compañías externas, 
independientemente de la información que exista en el Proyecto, y será el responsable 
de cualquier avería o accidente ocasionado por este motivo. 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Pliego de Condiciones del 
Contrato que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo 
sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 
demás disposiciones de carácter social: la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la 
Ley de Industria; el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real 
Decreto Legislativo 3/2011) y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Decreto 1098/2001) de 12 de octubre de 2001. 
1.1.4.25 Obligaciones de carácter social 
El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su 
carácter legal de patrón respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que 
puedan dictarse durante la ejecución de las obras. Irán a cargo suyo los gastos de 
establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran en la 
obra. 
El personal de la PCVS relacionado con las obras tendrá derecho a gozar de los servicios 
instalados por el Contratista en las mismas condiciones que rijan para su personal. 
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La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento la justificación por parte del 
Contratista de que se encuentra en toda regla el cumplimiento de lo que afecta a la 
aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados 
en la ejecución de las obras.  
1.1.4.26 Gastos generales 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que se produzcan por: 
- Replanteo general, replanteos parciales o su comprobación. 
- Construcción, desmontaje y retirada de todas las construcciones auxiliares. 
- Alquiler o compra de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
- Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio. 
- Requisitos vigentes para el almacenaje de explosivos y carburantes. 
- Limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Terminación y retoques finales de la obra. 
- Instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de las estructuras 
y de cualquier tipo de pruebas o ensayos. 
- Reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o alterados 
por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de áquellas, 
derivado de la obra. 
- La inspección y vigilancia de las obras por parte de la PCVS. 
- Construcción y mantenimiento de los caminos y desvíos provisionales para desvíos de 
tráfico y servicio de las obras, incluida la señalización, balizamiento y defensas 
provisionales y las modificaciones necesarias para ajustarse al desarrollo de las obras. 
La demolición posterior de los desvíos cuando dejan de utilizarce. 
- Desagües. 
- Imprevistos por trastornos atmosféricos, terrenos movedizos o abundancia de agua. 
- Retirada al final de las obras de las instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
- Mantenimiento y limpieza de las calles colindantes de las obras que se emplean para 
el acceso de equipos y materiales, o a las que se afecten de manera indirecta con el 
fin de minimizar el impacto sobre terceros (Avinguda de L’ Estany del Port, Ronda del 
Port, etc., o las que indique el Director de Obra). 
- Limpieza general de la obra. 
- Montaje, mantenimiento y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica. 
- Adquisición de agua y energía eléctrica. 
- Demolición de las instalaciones provisionales. 
- Retirada de los materiales rechazados. 
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- Corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y 
pruebas. 
- Vigilancia y señalización adecuada en las obras tanto diurna como nocturna. 
- La obtención de licencias, derechos de patente y permisos, etc., necesarios para 
la ejecución de los trabajos. 
En el caso de resolución del Contrato por cualquier causa, serán por cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como la retirada de los medios 
auxiliares que se hayan utilizado o no en la obra. 
1.1.4.27 Cuadros de precios 
Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con la baja resultante del 
concurso o la subasta, son los que sirven de base para el Contrato y los únicos aplicables 
a las obras contratadas. El Contratista no podrá reclamar que se introduzca ninguna 
modificación bajo pretexto de error u omisión. 
Quedan incluidos en dichos precios la parte proporcional de trabajos en jornadas no 
laborables o en horario nocturno o reducido, en presencia de pilotos de vía o de 
supervisores de compañías de servicios, no pudiendo el Contratista realizar reclamación 
por cualquiera de estos supuestos. 
Los precios del Cuadro de Precios nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos 
que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen 
a terminarse las obras contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
1.1.4.28 Abonos al Contratista 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de  Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación las obras contratadas se pagarán como trabajos a precios unitarios 
aplicando los precios unitarios a las mediciones resultantes de las unidades de obra. 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas.  
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 
tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.  
1.1.4.29 Mediciones 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y 
se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego. El Contratista está 
obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 
contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 
susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 
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pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 
Dirección de Obra con todas sus consecuencias.  
Será de aplicación lo dispuesto en  la Cláusula 45 del P.C.A.G.  
1.1.4.30 Relaciones valoradas 
La Dirección de Obra formulará mensualmente las certificaciones provisionales de las 
obras ejecutadas durante el mes anterior, que servirán de base para los abonos que se 
hagan mensualmente al Contratista. 
El Contratista queda obligado a proporcionar a la Dirección de Obra todos los elementos 
y medios para llevar a cabo las mediciones, así como a presenciarlas, y se someterá a los 
procedimientos que fije la Dirección de Obra para realizarlas. El Contratista deberá 
suscribir los documentos de los datos obtenidos y podrá consignar de forma concisa las 
observaciones o reparos, a reserva de presentar otros datos a la Dirección de Obra sobre 
el particular en un plazo no superior a seis (6) días.  
Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia a 
sus derechos y que se conforma con los datos de la Dirección de Obra. 
Simultáneamente, se tomarán los datos que, a criterio de la Dirección de Obra, puedan 
o deban tomarse después de la finalización de las obras para la liquidación final. 
El Contratista tendrá derecho a recibir un duplicado de todos los documentos que 
contengan datos relacionados con la medición y pago de las obras, que deberán estar 
suscritos por la Dirección de Obra y el propio Contratista. Los gastos originados para las 
copias, que deberán hacerse en la oficina de la Dirección de Obra, irán a cargo del 
Contratista. 
1.1.4.31 Pagos a cuenta 
Mensualmente se harán pagos a cuenta de los trabajos realizados durante el mes, que 
serán abonados de acuerdo con lo que indica el Pliego de Condiciones del Contrato. 
1.1.4.32 Precios unitarios 
Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la 
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 
correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al 
Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 
ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a 
punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin 
pretender una relación exhaustiva,  los siguientes:  
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- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan 
descrito expresamente  en la descripción de los  precios unitarios.  
- Los seguros de toda clase y los gastos de planificación y organización de obra.  
- Los gastos de realización de cálculos; planos o croquis de construcción y archivo 
actualizado de planos de obra.  
- Los gastos de construcción,  mantenimiento, remoción y retirada de toda  clase de 
construcciones auxiliares.  
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales.  
- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el  almacenamiento de explosivos y 
carburantes.  
- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra.  
- Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de 
seguridad  de  vía, electrificación  o instalaciones de seguridad, incluyen  en todo caso 
el  coste de  los mismos, aún cuando no figure expresamente en la justificación de 
precios. 
En los precios de “licitación" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para 
la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:  
- Los gastos generales y el  beneficio.  
- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA.  
Los precios cubren  igualmente:  
a) Los gastos no recuperables  relativos al  estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares,  salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
 b) Los  gastos  no  recuperables  relativos  al  desmontaje  y  retirada  de  todas  las  
instalaciones  auxiliares, incluyendo  el  arreglo de los  terrenos  correspondientes,  a 
excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente.  
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
1.1.4.33 Partidas alzadas 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG.  
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de 
sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos:  
Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono integro).  
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Justificándose la  facturación a su cargo mediante  la aplicación de precios básicos, 
auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a  mediciones reales cuya 
definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar).  
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 
definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo 
se certificará el importe resultante de la medición real.  
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 
material y base de licitación), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente 
de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los 
precios unitarios, si estuviese previsto en el contrato.  
1.1.4.34 Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 
Lo que se cite en el presente Pliego y se omita en los Planos, o viceversa, deberá 
ejecutarse como si estuviese expuesto en los dos documentos. En el caso de 
contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este 
último. 
Las omisiones o descripciones erróneas de los detalles de la obra indispensables para 
llevar a cabo el espíritu y la intención expuestos en los Planos y en el Pliego, o que deban 
realizarse por el uso y costumbre, no sólo no exime al Contratista de la obligación de 
ejecutarlos, sino al contrario, deberán ejecutarse como si fuesen completos y 
correctamente especificados. 
Los diversos capítulos del presente Pliego son complementarios entre sí, entendiéndose 
que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si 
estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se 
resolverán por la interpretación que razonadamente haga la Dirección de Obra. 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de 
Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar 
a posibles modificaciones del Proyecto.  
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la 
vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer 
las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la 
legislación vigente sobre la materia.  
1.1.4.35 Unidades defectuosas o no ordenadas 
Las obras que no se hayan ejecutado exactamente de acuerdo con las condiciones, pero 
fuesen admisibles, podrán ser recibidas provisionalmente, y definitivamente, si procede, 
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con la rebaja que la PCVS apruebe y que el Contratista deberá aceptar salvo que prefiera 
demolerlas a su cargo y rehacerlas de acuerdo con las condiciones del Contrato. 
Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido 
autorizada se procederá a la paralización de su ejecución hasta que el Contratista sea 
autorizado a continuar por la Dirección de Obra, si se demostrase que no ha significado 
una modificación del Proyecto y ha sido ejecutada de acuerdo con este Pliego. 
1.1.4.36 Obras incompletas 
Cuando a consecuencia de rescisión o por otras causas fuese necesario valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda 
pretenderse la valoración de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en el 
Cuadro de Precios mencionado.  
1.1.4.37 Unidades de obra no incluidas en el presupuesto 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en el 
Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las 
normas que se citan o a las que se remite, y en su defecto, según los criterios de buena 
práctica constructiva y las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro de Precios nº 1 caso de estar incluidas 
en él o de existir algún precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por 
poderse componer con varios precios incluidos para su conformidad por el 
Contratista, o se seguirá la tramitación correspondiente en su caso según la 
legislación vigente de Contratos de las Administraciones Públicas. 
1.1.4.38 Interferencias con la explotación portuaria 
El conjunto de las operaciones de construcción se realizará de forma que no se produzca 
interferencia con la explotación del recinto portuario. Si fuese necesario desplazar 
equipos, instalaciones, o interrumpir las operaciones de construcción por causas 
derivadas de la explotación portuaria, los desplazamientos o interrupciones se 
realizarán siempre por orden del Director de Obra y serán por cuenta y riesgo del 
Contratista, sin que tenga derecho a ningún abono. 
El Director de Obra podrá ordenar el tránsito por tierra de materiales que por su 
volumen provoquen retenciones o dificultades importantes a la explotación del Puerto, 
y que circule a las horas en que los muelles estén fuera de servicio. 
1.1.4.39 Inspección y vigilancia 
El Director de Obra nombrará vigilantes a pié de obra para garantizar la continua 
inspección de la misma. El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, 
quienes tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a 
los talleres, fábricas, canteras, laboratorios u otros lugares donde se extraigan, 
fabriquen o controlen materiales o unidades de la obra.  
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Los gastos del control de producción irán a cargo del Contratista.  
El Contratista proporcionará y mantendrá de forma ininterrumpida los medios de acceso 
a todas las partes de la obra a efectos de inspección, según lo exija la Dirección de Obra. 
Para facilitar la inspección, el Contratista no programará ninguno de los trabajos sin 
haber informado a la Dirección de Obra con veinticuatro horas (24h) de antelación al 
comienzo de los trabajos.  
El Contratista no construirá ninguna parte de la obra, incluidos los rellenos, sin la 
aprobación de la Dirección de Obra. El Contratista también someterá a la aprobación de 
la Dirección de Obra una exposición sobre el procedimiento que seguirá en la 
construcción y propondrá una relación de las operaciones para llevar a cabo el trabajo. 
Esta documentación se acompañará de un programa de Control de Producción que irá 
a cargo suyo. 
El procedimiento para las operaciones de construcción convenido no se modificará sin 
el consentimiento de la Dirección de Obra.  
1.1.4.40 Trabajos nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra y 
se realizarán sólo en las unidades que indique. No se abonará ninguna cantidad extra 
por la realización de trabajos nocturnos.  
1.1.4.41 Ensayos de recepción 
Los ensayos que sean necesarios realizar para el cumplimiento del Pliego se harán en un 
laboratorio oficial u homologado, designado por la Dirección de Obra habiendo 
consultado al Contratista, que se hará cargo de los gastos. El resultado de los ensayos 
será vinculante para ambas partes y la decisión inapelable en cuanto a cuestiones de 
calidad de los materiales. 
1.1.4.42 Gastos diversos 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el presente Pliego. 
1.1.4.43 Propiedad industrial 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las 
obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de 
fábrica o de comercio. Si es necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias 
o las autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 
El Contratista se hará cargo de las acciones de terceros titulares de licencias, 
autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio que utilice para la 
ejecución de los trabajos y de las consecuencias que se deriven. 
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1.1.4.44 Retirada de la instalación y limpieza y terminación de las obras 
A la finalización de los trabajos, el Contratista retirará con prontitud su instalación y 
estructura provisional, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras señales colocadas por 
él mismo en el mar o en tierra a menos que el Director de Obra lo disponga de otra 
forma. Si el Contratista rechazase, mostrase negligencia o demora en el cumplimiento 
de este requisito, las instalaciones serán consideradas como obstáculos o impedimentos 
y podrán ser retiradas de oficio. 
El coste de la retirada, en el caso que sea necesario, será deducido de cualquier cantidad 
que se deba o se pudiese deber al Contratista.  
Asimismo, una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá 
a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, 
obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de 
dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido 
ocupados temporalmente, debiendo quedar unas y otros en situación análoga a como 
se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno. Estos trabajos serán por 
cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 
1.1.4.45 Obligaciones generales 
El Contratista está obligado a realizar todo lo necesario para la buena marcha, el orden 
y la terminación de las obras contratadas y de forma que no se entorpezca el tráfico de 
los viales afectados, aunque esto no esté expresamente estipulado en el Pliego de 
Condiciones, siempre que lo disponga por escrito el Director de Obra, y sin que se separe 
de su espíritu y recta interpretación. 
2. MATERIALES BÁSICOS 
2.1 Aspectos generales 
En este capítulo se especifican las propiedades y características que deben tener los 
materiales que deberán ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o 
característica no hubiese sido suficientemente definido, deberá suponerse que es el de 
mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase y que deberá cumplir la 
normativa técnica vigente. En cualquier caso, deberán ser reconocidos por el Director 
de Obra, que podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para 
alcanzar el objetivo al que se dediquen, sin que el Contratista tenga derecho a una 
reclamación. 
Cuando la Dirección de Obra rechace cualquier partida de material por no reunir las 
condiciones exigidas en este Pliego, el Contratista deberá retirarlo de la obra en un plazo 
de diez días (10 días), a contar desde la fecha que se le comunique. Si no lo hace en este 
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plazo, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada por oficio y a cuenta y riesgo del 
Contratista.  
Estos materiales tendrán las dimensiones y las características que marquen los 
Documentos del Proyecto o que indique el Director de Obra. 
El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de Obra, con suficiente 
antelación, las procedencias de los materiales que se proponga utilizar y presentará 
marcas y muestras de los materiales a aprobar, juntamente con los certificados de los 
ensayos y análisis que la Dirección de Obra crea necesarios, hechos en los laboratorios 
y talleres que la Dirección de Obra le indique. Las muestras y certificados se guardarán 
para la comprobación posterior si fuese necesario. 
La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en 
ningún caso motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 
En caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un (1) 
mes, la procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijarla sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en 
penalidades por retraso en el incumplimiento de los plazos. 
Sin embargo, todos los exámenes más arriba previstos no suponen la recepción de los 
materiales y por lo tanto la responsabilidad del Contratista no cesará hasta que no se 
reciban las obras donde se hayan utilizado. El Director de Obra puede hacer retirar, a 
cargo del Contratista, aquellos materiales que presenten defectos no observados 
anteriormente, aunque estén colocados. 
Todos los gastos para las pruebas, ensayos, análisis y otras operaciones para el 
reconocimiento de los materiales serán por cuenta del Contratista hasta el límite que se 
fije en el presente Pliego. 
En ningún caso se podrán acopiar ni utilizar en las obras materiales, cuya procedencia 
no haya sido aprobada previamente por el Director de Obra. El acopio de los materiales 
a pie de obra no implica la admisión definitiva mientras no lo autorice la Dirección de 
Obra. Los materiales que se rechacen serán inmediatamente retirados de la obra. 
La utilización de cualquier material requerirá un preaviso de quince días (15 días) una 
vez que la documentación haya sido aprobada por el Director de Obra. 
La aprobación de los materiales por parte del Director de Obra no reducirá en ningún 
caso la responsabilidad del Contratista ni por la calidad de los materiales ni por el 
volumen o ritmo de suministro que sea necesario en la  obra. 
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En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 
Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la 
Directiva 93/68/CE), los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha 
Directiva deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las 
normas armonizadas correspondientes. 
Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, 
así como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden 
de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las 
actualizaciones y ampliaciones posteriores de este Anexo. 
Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores 
establecidos en el presente Pliego. 
La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así 
como la calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 
2.2 Exacavaciones de zanjas, pozos y cimentaciones  
2.2.1 Tablestacados metálicos 
Esta unidad de obra cumplirá con lo especificado en el artículo 673 del PG-3. 
Los tablestacados metálicos se ejecutarán para poder realizar las excavaciones y serán 
provisionales. Se ejecutarán en las zonas definidas en los planos, o donde lo indique el 
Director de Obra. 
Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya 
resistencia característica a tracción será superior a trescientos cuarenta megapascales 
(340 MPa). El acero utilizado deberá permitir el empleo de soldadura eléctrica.  
En el caso de reutilización de tablestacas deberá comprobarse que cumplen las 
especificaciones referentes al tipo, tamaño y calidad del acero definidos en el Proyecto. 
Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo 
que su flecha máxima, respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea 
mayor que un doscientosavo (1/200) de su longitud. 
Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en Proyecto, admitiéndose, 
para su longitud, unas tolerancias de veinte centímetros (20 cm) en más y de cinco 
centímetros (5 cm) en menos. 
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En cualquier caso, el tablestacado se comprobará en obra para particularizarlo a las 
condiciones concretas de su emplazamiento. 
El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o 
soplete. 
Para un determinado recinto y utilización, en función de la rigidez de las tablestacas, 
será necesario un arriostramiento metálico que asegure su estabilidad, que se considera 
incluido en esta unidad de obra.  
Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial S 240 
GP, cuya límite elástico será siempre igual o superior a 240 N/mm2. Su momento de 
inercia será igual o superior a 13.200 cm4. La anchura de perfil simple será de 670 mm y 
de 9,5 mm su espesor, será tipo Arbed o similar. 
Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa se enderezarán y el estado 
de las pestañas de unión entre ellas deberá ser aceptable, permitiendo su enhebrado 
sin dificultad y produciendo una unión sólida y estanca. 
2.3 Materiales para explanada, terraplenes, pedraplenes y 
rellenos localizados. 
Los materiales a emplear en los terraplenes, pedraplenes, en las capas de mejora de 
explanada y en los rellenos localizados serán suelos o materiales granulares constituidos 
por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, raíces, 
tierra vegetal o cualquier otra materia similar. Estos  materiales procederán de 
préstamos y/o canteras que indique el Director de Obra. 
2.3.1 Rellenos 
2.3.1.1 Terraplenes 
Los materiales a emplear en la cimentación y en el núcleo de los terraplenes serán 
tolerables o adecuados, y cumplirán lo establecido en el artículo 330.3 del PG-3. En la 
coronación se utilizarán suelos  seleccionados o suelos estabilizados, según se indica en 
los planos de secciones tipo del Proyecto. 
Los materiales a emplear en los saneos de los rellenos tipo terraplén serán iguales a los 
empleados en la capa de cimiento de dichos rellenos y la exigencia de compactación 
será la correspondiente a dicha capa de apoyo de los rellenos. 
Los materiales a emplear en los terraplenes procederán de la gestora de Runes o de 
otras precargas existentes en el ámbito de actuación que dejan de prestar servicio.  
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3.2.1.1 Explanada con suelo seleccionado 
Las dimensiones y el tipo de material que constituyen las diferentes capas de la 
coronación de los rellenos y de la mejora de explanada se reflejan en los planos de 
secciones tipo. 
Se utilizarán suelos seleccionados tipo 2. La capacidad de soporte de esta capa será la 
requerida para obtener la categoría de explanada definida en los planos de secciones 
tipo y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en 
obra, sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502. 
Los suelos seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas en 330.3.2 
del PG-3. 
Los materiales procederán de préstamos debidamente autorizados por el Director de 
Obra. 
3.2.1.2 Explanada con suelos estabilizados con cemento  
Será de aplicación respecto junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el 
Artículo 512 "Suelos estabilizados in situ" del PG-3. 
Cemento 
El cemento a utilizar será del tipo Portland  con escoria CEM II / B-S 32,5 N y deberá 
cumplir Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio.  
Si el contenido de SO3  del suelo es superior a 0,5 el cemento será sulforesistente (SR). 
La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, 
no modificará el precio de la unidad de suelo estabilizado S-EST3. 
Suelo 
-  Condiciones generales 
El suelo a estabilizar será limpio, de calidad, exenta de materiales arcillosos, vegetales u 
orgánicos que perjudiquen la lechada del cemento. 
Los materiales a emplear procederán de la gestora de Runes.  
-  Composición granulométrica 
Los suelos a estabilizar con cemento no deberán contener elementos de tamaño 
superior a ochenta milímetros (80mm). 
Cumplirán, bien en su estado natural o bien tras un tratamiento previo con cal, lo 
indicado en la Tabla 512.1.2 del PG-3. 
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Tipo de suelo estabilizado 
Cernido acumulado (% en masa) 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
80 2 0,063 





S-EST3 < 35 
Tabla 1. Granulometría del suelo en las estabilizaciones con cemento 
Plasticidad 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo indicado en la 
Tabla 512.3.2 del PG-3. 
Característica Norma Tipo de suelo estabilizado 
S-EST1 S-EST2 S-EST3 
Límite líquido (LL) UNE 103103 - ≤ 40 
Índice de plasticidad (IP) UNE 103104 ≤ 15 
Tabla 2 Plasticidad del suelo en las estabilizaciones con cemento 
Tipo y composición de la mezcla 
La estabilización a obtener en obra será de tipo S-EST3 con cemento. El espesor mínimo 
y las anchuras de la capa se reflejan en los planos de secciones tipo. 
La composición del suelo estabilizado se determinará en obra y deberá cumplir con lo 
indicado en la Tabla 512.4 del PG-3. 
 
Característica Unidad Norma Tipo de suelo estabilizado 
S-EST1 S-EST2 S-EST3 
Contenido de cal o de cemento % en masa del 
suelo seco 
 ≥ 2 ≥ 3 
Índice CBR,  a 7 días (*) - UNE 103502 ≥ 6 ≥ 12  
Compresión simple, a 7 días (*) MPa NLT-305 - - ≥ 1,5 
Densidad 
(Próctor modificado) 
% de la 
densidad 
máxima 
UNE 103501 ≥ 95 (**) ≥ 97 ≥ 98 
Tabla 3 Especificaciones del suelo estabilizado in situ 
(*) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán, según la NLT-310, con la densidad especificada 
en la fórmula de trabajo. 
(**) Para la capa de coronación de la categoría de explanada E1 definida en la Norma 6.1-IC de Secciones de firme, 
este valor será del noventa y siete por ciento (97%). 
La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado las 
resistencias siguientes a compresión simple (NLT-305): 
 25 - 30 kg/cm2 a los 7 días. 
 38 - 45 kg/cm2 a los 90 días. 
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Control de procedencia de los materiales 
-  Cemento 
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 del PG-3. 
-  Suelo 
Antes de iniciar la estabilización, se identificará cada tipo de suelo, determinando su 
aptitud. El control se realizará según se establece en el apartado 512.9.1.3 del PG-3. 
3.2.1.3 Cama de nivelación con arena 
Debe estar exenta de terrones de arcilla. Se admite una tolerancia en peso del medio 
por ciento (0,5%), determinándose estos porcentajes con arreglo al método de ensayo 
UNE 7133. 
La inalterabilidad de las arenas mediante la prueba con sulfatos sódico y magnésico, 
realizada de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. La pérdida de peso de la arena 
sometida a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y magnésico 
no serán superiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) 
respectivamente. 
No se utilizarán arenas con una proporción de materia orgánica tal que, ensayada con 
arreglo al método UNE 7082, produzca un color más oscuro que el de la sustancia 
patrón. 
Los porcentajes de compuestos de azufre, expresados en SO3 y referidos a la arena seca, 
de terminados con arreglo al método de ensayo UNE 83.120, serán inferiores al cuatro 
por mil  (4 %0). 
En caso necesario se lavarán las arenas hasta quedar limpias de materias extrañas y 
cumplan los límites anteriormente señalados. 
Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en 
peso de las arenas. Se define como partícula lajosa y alargada aquella cuya relación entre 
la dimensión máxima y mínima exceda de cinco a uno (5:1). 
La curva granulométrica de la arena debe quedar en los siguientes límites: 
 Tanto por ciento en peso que pasa por cada tamiz 
Apertura de malla en 
mm. 
5,00 2,50 1,25 0,60 0,30 0,15 0,08 
Límite superior 100 95 85 62 30 15 5 
Límite inferior. 95 75 55 30 12 4 0 
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2.3.2 Rellenos localizados 
Será de aplicación junto a cuanto seguidamente se especifica, lo establecido en el Artículo 
332 del PG-3. 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de la gestora 
de Runes o de préstamos (previamente autorizados por el Director de Obra), tratados con 
cemento o no, en relleno de zanjas, trasdós de colectores, cimentación y en bermas o 
cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa 
no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 
ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 
3.2.1.4 Rellenos de zanjas 
Los materiales a emplear en el relleno de zanjas para la instalación de colectores y 
canalizaciones de servicios serán suelos adecuados, seleccionados o arenas procedentes 
de préstamos o  canteras, debidamente autorizadas por el Director de Obra, según se 
indique en los planos del Proyecto.  
Los suelos adecuados y seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas 
en 332.3 del PG-3. 
Las arenas a disponer en el asiento de tuberías o rellenos de zanjas se tratan en otro 
apartado de este Pliego. 
La forma, dimensiones, características y compactación de estos rellenos se reflejan en 
los planos del Proyecto. 
3.2.1.5 Rellenos en trasdós de obras de fábrica 
Los suelos seleccionados a emplear en el relleno en trasdós de obras de fábrica deberán 
cumplir con las características exigidas en el artículo 330 del PG-3. 
El suministro y almacenamiento se harán de manera que no se alteren sus condiciones 
ni se produzcan segregaciones. 
La extensión de las tongadas se realizará sobre superficies que tengan una pendiente 
superior al 2%. 
La forma, dimensiones, características y compactación de estos rellenos se reflejan en 
los planos del Proyecto. 
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 
por 
100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 
y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la 
densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 
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Se colocarán entre el trasdós de las estructuras y el terraplén/talud de la zanja o entre 
los colectores y el talud de las zanjas. 
Los materiales procederán de préstamos o cantera que deberán ser autorizados por el 
Director de Obra.  
Tambien se prevé que algunos rellenos se ejecuten con el material procedente de la 
propia obra, de los rellenos de los muros de geomalla, que se habrán clasificados y 
seleccionados, y que se habrán transportado a lugar de empleo (radio hasta 5 km). 
3.2.1.6 Rellenos localizados en cuñas de transición con material tratado con 
cemento 
Tienen por objeto proporcionar una transición gradual de deformabilidad entre las 
obras de fábrica  y el terraplén adyacente. Con este fin, se especifica que el material de 
este terraplén, en la proximidad a la estructura y de acuerdo con la geometría trapecial 
de la cuña definida en los planos del Proyecto, debe estar todo él constituido por suelos 
seleccionados mezclado con cemento en la zona más inmediata al paramento de la obra 
de fábrica, y cumplirán las condiciones exigidas al suelocemento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 513 del PG-3. El material procederá de préstamos. 
La incorporación del cemento se realizará en planta de mezclado con el suelo 
seleccionado, provista de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de 
cemento y agua previamente estudiada en laboratorio.  
El Contratista indicará, asimismo, una secuencia detallada y cronológica de las 
operaciones, con el programa de explotación de las zonas de acopio de materiales y/o 
préstamos, y de los acopios de las obras. 
El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los materiales a emplear 
y a la vista de ellos propondrá el tratamiento o técnica particular de utilización de los 
distintos materiales para el relleno especial. Este plan se someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios o ensayos 
adicionales oportunos. 
La utilización de todo tipo de material y en especial aquel que necesite un tratamiento 
técnico particular de puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse 
después de efectuado un ensayo a gran escala con el material. Este ensayo podrá 
consistir en la ejecución y seguimiento de las primeras tongadas del correspondiente 
relleno. 
La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, 
incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se 
realizará con el sobreancho  necesario y se eliminarán los materiales excedentes al 
terminar el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 
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En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y 
pendientes de las secciones-tipo en los planos. 
El préstamo o cantera a emplear para la obtención del suelo seleccionado deberá ser 
autorizado previamente por el Director de Obra. 
Dicho material cumplirá las especificaciones de un suelocemento. En particular, su 
contenido de finos de baja plasticidad, por debajo del tamiz 0,080 UNE, no será superior 
al 5%.  
Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos el contenido puede llegar hasta 
el 15%. En cuanto al contenido de cemento del mismo material tratado, no será en 
ningún caso inferior al 3%, determinándose en laboratorio la dosificación óptima a fin 
de conseguir en la capa el módulo de deformación que se especifica más adelante. 
El cemento a utilizar será del tipo Portland con escoria CEM II / B-S 32,5 N y deberá 
cumplir Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio. Si el contenido de SO3  del suelo es superior a 0,5 el cemento 
será sulforesistente (SR). 
La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, 
no modificará el precio de la unidad de relleno especial tratado con cemento. 
Lo anterior también es aplicable al suelo tratado con cemento que se dispone en las 
estructuras E-3 y E-4, debido a que el relleno localizado en la parte inferior de las cuñas 
de transición, al ser de dimensiones reducidas, son de difícil compactación. Eete relleno 
se realizará con material procedente de la propia obra. 
3.2.1.7 Rellenos en bermas 
Los materiales a emplear  en los rellenos de bermas, en lo sucesivo relleno para 
impermeabilización de bermas, estarán constituidos por suelos cuyo cernido o material 
que pasa por el tamiz de 0,080 UNE, sea superior al veinticinco por ciento en peso (# 
0,080 > 25 %), bien de tipo tolerable (con un contenido de sales solubles, incluido el 
yeso, inferior a dos décimas porcentuales 0,2 %), adecuado o seleccionado. La puesta 
en obra de estos materiales se ejecutará de acuerdo con el apartado 330.4 del PG-3, 
para los espaldones de los rellenos tipo terraplén. 
El material a emplear procederá de préstamos o canteras previamente autorizadas por 
el Director de Obra. 
3.2.1.8 Rellenos en zona interior de glorieta 
Los materiales a emplear en los rellenos de las zonas interiores de las glorietas o 
parterres, estarán constituidos por material procedente del machaqueo de hormigón de 
la gestora de Runes. 
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El material a emplear procederá de las zonas previamente autorizadas por el Director 
de Obra. 
2.3.3 Geotextiles, geomallas y geocompuestos 
Geotextiles  
Se cumplirá lo establecido en el artículo 290 del PG-3, excepto lo se indica a 
continuación. 
Los geotextiles se dispondrán en el apoyo de rellenos o de obras de fábrica.  
Las características y ubicación de estos geotextiles se reflejan en los planos del Proyecto. 
En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo 
indicado 
en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 
a) Características de los geotextiles a emplear en las obras 
En obras de fábrica 
Se empleará un geotextil de polipropileno de filamento continuo de gramaje igual 350 
gr/m2. 
Las propiedades del geotextil cumplirán con las indicadas en el cuadro siguiente: 
Propiedades  







Resistencia a tracción transv. 25,6 




Alargamiento a rotura transv. 65 









Permeabilidad 50 mm EN ISO 
11058 
l/m2/s 27 
Porometría O90 EN ISO 
12956 
micras 56 
Espesor  bajo 5 kPa EN 964/l mm 2,8 
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Se empleará un geotextil tejido de polipropileno mono (por una cara) con una película 
de polipropileno líquido de 170 gr/m2, Geotesan Estanco T-170 o similar. 
Las propiedades del geotextil cumplirán con las indicadas en el cuadro siguiente: 
Propiedades  
Geotextil Tejido de polipropileno 
Grmaje (g/m2) 170 
Resistencia a tracción urdimbre (kN/m)               
(BS 6906 del geotextil trama (kN/m) 
18 
18 
Alargamiento a rotura urdimbre (%)  
(ISO 1421) del geotextil trama (%) 
25 
25 
Resistencia CBR a punzonamiento 
(UNE 12236) del geotextil (kN/m) 
2,2 
Estabilización UV (ASTM G-53) (Kly) 300 
Longitud del rollo del geotextil tratado (m) 100 
Anchura del rollo del geotextil tratado (m) 4 
 
b) Transporte y almacenamiento 
Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un 
embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y 
etiquetados según UNE EN ISO 10320. De acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá 
marcado, al menos, con: 
- Datos del fabricante y/o suministrador 
- Nombre del producto 
- Tipo del producto 
- Identificación del rollo o unidad 
- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos 
- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete) 
- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado, según EN 965 
- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s) 
- Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318. 
El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el 
propio geotextil a intervalos de 5 m, tal como indica la referida norma, para que este pueda 
ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden 
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igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De 
cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos 
en las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado 
dañado o no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado 
corta o haberse deteriorado el marcado original. 
Para almacenamiento del material de duración mayor de quince (15) días, se respetarán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la 
protección frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante 
tapado con lonas ancladas o sujetas. 
En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las 
capas más exteriores de los rollos, sí éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, 
podrá exigir los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo 
o fracción que, en el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado 
original. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesta en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
c) Recepción y control de calidad 
Se cumplirá con lo establecido en 290.4 del PG-3. 
Geomalla para refuerzo del terreno 
La geomalla a emplear en el apoyo del firme será tipo Fortrac 350 M SP o similar. Se 
fabricará a partir de filamentos de poliéster de alto módulo elástico. La fluencia de las 
fibras será muy baja. Las fibras de poliéster están protegidas por un recubrimiento inerte 
con el medio, frente a de los rayos UVA y frente a los microorganismos y agentes 
químicos presentes en el suelo. Temperaturas inferiores a 40 ºC no producirán 
desviaciones en las propiedades mecánicas mayores del 5%. 
La deformación debida a fluencia bajo la carga de servicio debe ser inferior al 1% (de 
acuerdo a la norma BS 8006). 
Todos los coeficientes de seguridad deben estar certificados por un organismo externo 
independiente. No serán válidos los coeficientes de seguridad definidos por el propio 
fabricante. 
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La ubicación de la geomalla en la sección de firme y en los viales donde está prevista se 
reflejan en los planos del Proyecto. 
La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la geomalla.  
El módulo elástico y tensión de diseño a tracción a 120 años de acuerdo con el ensayo 
normalizado UNE-EN ISO 10319 será de: 
Módulo Elástico de diseño a 120 años en dirección longitudinal  > 350 kN/m 
Tensión de diseño a 120 años en dirección longitudinal  > 21 kN/m 
Módulo Elástico de diseño a 120 años en dirección transversal  > 350 kN/m 
Tensión de diseño a 120 años en dirección transversal  > 21 kN/m 
La deformación para la tensión nominal de acuerdo con el ensayo normalizado  UNE-EN 
ISO 10319: 
dirección longitudinal  ≤ 6 % 
dirección transversal  ≤ 6 % 
La geomalla debe presentar una resistencia a la puesta en obra con materiales con pH 
comprendido entre 2 y 13. 
La geomalla tiene un peso unitario de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9864, de 340 
gr/m2. 
La anchura del rollo debe ser al menos de 5 m y la longitud de 200 m. La apertura de la 
malla será de 30 x 30 mm2, y deberá tener un área abierta de un mínimo de 75 %. 
Las propiedades mecánicas de la geomalla se verificarán de acuerdo a la norma DIN 
18200, con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio 
homologado y autorizado. 
Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar equívocos y permitir la 
trazabilidad de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 10320.  
Las geomallas de refuerzo, en el momento de la recepción, deben poseer el marcado CE. 
La producción de la geomalla debe estar certificada por la norma UNE EN ISO 9001. Las 
propiedades mecánicas de la geomalla se deben verifican de acuerdo a la normativa DIN 
18200. 
Los rollos deben estar perfectamente identificados para evitar equívocos. 
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Se empleará en los núcleos aligerados con EPS, en su parte superior y en la zona de 
taludes. 
El geocompuesto drenante a emplear será tipo INTERDRAIN GMFL 4 o similar. 
Estará constituido por una geored de Polietileno de alta densidad (PEAD) que lleva 
termifijados un geotextil de polipropilenos (PP) en una cara y una membrana 
impermeable en otra. La geored está formada por dos hilos superperpuestos que 
forman canales de alta capacidad de evacuación de agua, incluso colocados 
horizontalmente y sometidos a grandes cargas. 
Las características son las siguientes: 
Características Valor Normativa 
Geored drenante   
Material PEAD  
Negro de carbón (%) 1,2-2,5 ASTM D 1603 
Densidad (g/cm3) >0,94 ASTM D 1505 
Geotextil filtro   
Material PP  
Masa por unidad de superficie (g/m2) 120 ISO 9864 
Punzonamiento dinámico (Caída de cono) 
(mm) 
30 ISO 13433 
Punzonamiento estático (CBR) (kN) 1,4 ISO 12236 
Permeabilidad normal al plano (l/m2s) 90 ISO 11058 
Apertura de poro O90 (µm) <170 ISO 12956 
Membrana impermeable   
Material Polietileno de baja 
densidad + aditivo 
EVA (PEBD+EVA) 
 
Espesor a 20kPa (mm) 0,2 EN 964-1 
Geocompuesto drenante   
Masa por unidad de superficie (g/m2) 810 ISO 9864 
Espesor a 2 kPa / 200 kPa (mm) 4,7 / 4,1 ISO 9863-1 
Resistencia a la tracción máxima (RTmax) 
MD / CD (kN/m) 
13 / 10 ISO 10319 
Elongación a RTmax MD / CD (%) 40 / 50 ISO 10319 
Resistencia al aplastamiento (kPa) >700 ASTM D 1621 
Capacidad drenante en el plano, MD (l/ms)  ISO 12958 
i = 1,0 
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σ = 50 kPa 
σ = 200 kPa 




Tabla 4. Características de los geocompuestos drenantes 
La ubicación del geocompuesto en la sección del relleno con EPS donde está prevista se 
refleja en los planos del Proyecto. 
La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del 
geocompuesto.  
La anchura del rollo debe ser al menos de 4 m.  
Las propiedades mecánicas delgeocompuesto se verificarán de acuerdo a la norma UNE 
EN 13252 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje, con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio 
homologado y autorizado. 
Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar equívocos y permitir la 
trazabilidad de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE EN 13252.  
Los geocompuestos, en el momento de la recepción, deben poseer el marcado CE. 
Los rollos deben estar perfectamente identificados para evitar equívocos. 
Lámina de polietileno 
Se empleará una lámina de polietileno de 0,5 mm de espesor que cumplirá con las 
adecuadas condiciones de flexibilidad, resistencia a la rotura y propiedades 
impermeabilizantes.  
2.4. Materiales para drenaje 
2.4.1. Cunetas 
2.4.1.1. Cunetas prefabricadas 
 
a) Definición 
La cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno en la ubicación 
fijada en los planos, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan sobre 
un lecho de asiento previamente preparado. 
Será de aplicación la Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial" aprobada por 
orden Ministerial de 14 de Mayo de 1990 (BOE de 23 Mayo).Asimismo, deberá cumplir 
con lo especificado en el artículo 401 del PG-3. 
b) Materiales 
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Se ejecutarán cunetas formadas por piezas prefabricadas de hormigón polímero con 
perfil de protección de acero galvanizado, sin rotura de capa de zinc protectora, sin 
huecos de acumulación de agua para evitar la corrosión puntual, con fijación atornillada 
de seguridad y con machimbrado de alineación horizontal y vertical. 
Los canales prefabricados que se emplearán en la obra serán tipo F250 K de la casa 
ULMA o similar de las siguientes dimensiones: 
Anchura 312 mm y altura variable de 175 hasta 275 mm. 
Anchura 312 mm y altura variable de 300 hasta 400 mm. 
Anchura 312 mm y altura variable de 425 hasta 525 mm. 
Anchura 312 mm y altura variable de 550 hasta 650 mm. 
Las características, dimensiones y ubicación de cada tipo de estos canales se reflejan en 
los planos del Proyecto. 
Se cumplirá con carácter general lo exigido por: 
La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08. 
Artículos 610 «Hormigones» 611 «Morteros de cemento» y 630 «Obras de hormigón en 
masa o armado» del PG-3 y los correspondientes apartados del presente Pliego. 
Artículo 401 «Cunetas prefabricadas» del PG-3. 





Incluyen la reja de fundición nervada tipo ET 250 D-40 t L-500 y la tornillaría y elementos 
de fijación.  
2.4.2. Arquetas y sumideros 
2.4.2.1. Arquetas y pozos de registros 
Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de hormigón. 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
58 
 
Los pozos o arquetas tendrán la forma, dimensiones y materiales que se reflejan en los 
planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra 
sin que se modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los 
planos. 
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables. 
Los pozos previstos pueden ser prefabricados o ejecutados “in situ”: 
Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán 
cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
Ejecutados “in situ”: Las paredes y soleras de los pozos, incluida la parte troncocónica, 
se realizará con hormigón HA-35 IIIc Qc. El acero a emplear será del tipo B 500 S.  
Las arquetas pueden ser prefabricadas o ejecutadas “in situ”: 
Los materiales, dimensiones y características de las arquetas refabricadas se reflejan en 
los planos del Proyecto. 
Las paredes y solera de las arquetas ejecutadas “in situ”, se realizará con hormigón HA-
25 o HM-20 según planos del Proyecto). El acero a emplear será del tipo B 500 S.  
La resistencia característica del hormigón empleado en la fabricación de los pozos 
prefabricados será superior a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40 N/mm2). 
El hormigón de nivelación y limpieza HL-150 tendrá una dotación de cemento de 150 
kg/m3 de hormigón. 
Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los 
Artículos 610 y 630 del PG-3. El acero cumplirá con la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
1.1.1.1 Tapas y cercos 
La rejilla tipo tramex, deberá ser capaz de resistir sin deformación remanente una rueda 
de seis toneladas (6 t) aplicada sobre un área cuadrada de seiscientos veinticinco 
centímetros cuadrados (625 cm2).  
Las tapas o rejillas y los cercos serán de los materiales indicados en los planos.  
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
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Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 
para evitar su robo o desplazamiento. 
Las tapas de los pozos  deberán cumplir la norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR 
RP00.23.  
Las rejas de alcantarilla tipo Barcelona 1 y tipo Barcelona 10 (Barcino) deberán  cumplir 
la norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR RP00.23. 
1.1.1.2 Sumideros e imbornales 
La forma y dimensiones de estos elementos se reflejan en los planos del Proyecto.  
Se disponen sumideros en las márgenes de los viales. Se podrán construir con: 
Fábrica de ladrillo: Deberán cumplir lo indicado en el artículo 657 del PG-3 y el Pliego 
General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. Los ladrillos a emplear serán macizos. 
Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán 
cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
Si se emplea fábrica de ladrillo, el deberá enfoscar y enlucir el interior. 
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y 
conducto de salida. 
El hormigón de nivelación y limpieza y tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m3 
de hormigón. 
Los tubos de desagüe y de conexión entre sumideros serán de PVC de diámetro variable, 
según planos del Proyecto. Estos tubos se reforzarán con hormigón HM-20 en un 
espesor de 10 cm. 
Las dimensiones de las tapas y cercos se reflejan en los planos.  La fundición de tapas y 
cercos cumplirá con lo prescrito en las normas UNE EN 1561 y UNE EN 1563. Deberá 
soportar una carga de 25 t de carga de rotura. 
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2.4.3. Tubos y tuberías 
2.4.3.1. Tubos de hormigón  
Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de hormigón 
armado para obras de drenaje transversal, obras transversales de drenaje longitudinal y 
pasos salvacunetas. 
Los tubos a emplear serán de hormigón vibroprensado. La ubicación, el diámetro y la 
clase resistente de los tubos se reflejan en los planos del Proyecto. 
En estas unidades de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
El suministro y montaje de los tubos de hormigón con las dimensiones y características 
indicadas en los planos. 
La limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos. 
La fabricación y puesta en obra del hormigón de asiento y de la envolvente del tubo (en 
los casos de cruce de calzada), así como los encofrados necesarios. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de estas unidades de obra. 
a) Materiales 
Los tubos cumplirán las prescripciones fijadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” y en la norma UNE 127.010 
EX. 
Los tubos a emplear cumplirán las condiciones especificadas en los apartados 
correspondientes del presente pliego para el caso de tubos sin embeber en hormigón. 
El hormigón de la solera será tipo HM-20 definido en este Pliego.  
Los diámetros nominales de los tubos de hormigón armado a emplear en el presente 
Proyecto son de 400, 500, 600, 800 y 1.000 mm. 
Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas 
siguientes: 
- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido 
sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado. 
Las longitudes y espesores de los tubos y las tolerancias admisibles serán las 
especificadas a continuación según los diámetros: 
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400 2.400 ± 1 % 65 ± 5 
500 2.400 ± 1 % 75 ± 6 
600 2.400 ± 1 % 75 ± 6 
800 2.400 ± 1 % 80 ± 7 
900 2.400 ± 1 % 90 ± 7 
1.000 2.400 ± 1 % 110 ± 8 
1.200 2.400 ± 1 % 125 ± 9 
1.500 2.400 ± 1 % 150 ± 11 





TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 
C - 60 C - 90 C - 135 C - 180 
kN/mm2 
Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura 
40 60 60 90 90 135 120 180 
 
La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie. 
Se protegerán del sol, corrientes de aire y se mantendrán suficientemente húmedos, si 
es que no se prevé otro tipo de curado. 
El hormigón a emplear en el lecho de asiento de los tubos será HM-20, con resistencia 
característica de 20 N/mm2. La forma y dimensiones de este lecho se reflejan en los 
planos del Proyecto. 
b) Control de recepción de los tubos 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará 
de la recta en más de un cero cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no 
contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su 
durabilidad, tales como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos 
o finas grietas superficiales en forma de telarañas irregulares. Los tubos serán desecados 
al aire y en posición vertical emitirán un sonido claro al golpearlo con un martillo de 
mano. 
Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 
0,5 atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en 
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la tabla, aunque aparecieran en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas 
aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo 
hasta un 30%.  
El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones, características y clase 
resistente que se especifican en el apartado correspondiente del presente Pliego. 
El hormigón envolvente del tubo en cuanto al control de calidad se regirá por lo que se 
recoge en el artículo correspondiente para la unidad: m3 Hormigón HM-20 y tamaño 
máximo de árido 20 mm. 
El relleno posterior con material seleccionado procedente de préstamo, sólo podrá 
ejecutarse una vez que el Director de las Obras haya seleccionado el que resulta 
utilizable para el relleno de la zanja del que no lo es. 
Se comprobará a "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se 
interpretarán subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado 
en los Planos y Pliego. 
La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número 
de una cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo 
con el criterio del Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que considere 
defectuosamente ejecutada. 
1.1.1.3 Tubos de PVC-U para colectores 
Se emplearán tubos de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de doble pared, lisa 
la interior y corrugada la exterior, se ajustarán a lo que sobre saneamiento rige en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones y, en particular, a las prescripciones de las normas UNE EN ISO 9969, prEN 
13476 y UNE-EN 1401-1, utilizándose exclusivamente uniones mediante junta elástica 
EPDM (etileno-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo. Los tubos serán de la 
serie de color teja. 
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Director de Obra, 
incumpliera de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá rechazarlas. 
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción 
definitiva de las obras. 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento 
para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
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a) Características técnicas 
La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de PVC-U, así como 
de sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas indicadas 
anteriormente. 
Las características físicas y térmicas de los tubos serán las siguientes: 
 Densidad: 1.350 - 1.520 kg/m3 
- Temperatura Vicat : ≥ 79 ºC UNE-EN 727 
- Coeficiente de dilatación lineal: 8 x 10-5 / ºC 
- Conductividad térmica: 0,13 kcal/m.h. ºC 
- Calor específico: 0,2 - 0,3 cal/g.ºC 
- Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): 
- K= 0,01 mm (aguas limpias) 
- K= 0,10 - 0,25 mm (aguas residuales). 
 
Las características mecánicas serán las siguientes: 
- Rigidez Circunferencial Específica: UNE-EN-ISO 9969 
- DN ≥ 160: RCE ≥ 8 kN/m2 
- Estanqueidad a presión interna: 
 0,05 MPa, según ensayo de presión hidrostática interior, norma UNE EN 1277 
- Estanqueidad a la depresión interna: -0,03 MPa, según ensayo de presión de 
aire interior negativa (vacío parcial) norma UNE EN 1277 
- Coeficiente fluencia PVC-U: ≤ 2,5 en 2 años UNE-EN-ISO 9967. 
Las características de resistencia química serán las siguientes: 
- Límites de pH: 3 - 9, a 20 ºC 
- Resistencia al diclorometano: 15 ºC, 30 min UNE-EN 580. 
 
Salvo indicación expresa del Director de Obra, se utilizarán tubos de 6 m de longitud con 
diámetros de 315 y 400 mm. 
b) Control de recepción de los tubos 
 
- Materiales de tubos 
Condiciones de marcado y control de la documentación: 
Los tubos, irán marcados o impresos directamente sobre el tubo de forma que sea 
legible después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación y 
mantenerse legibles durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras 
o defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  
El tubo debe ir marcado con la siguiente información como mínimo:  
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Número normativa (UNE-EN 1401-1)  
Código del área de aplicación (U o UD)  
Nombre y/o marca comercial  
Dimensión nominal  
Espesor mínimo de la pared o SDR  
Material (PVC-U)  
Rigidez anular nominal  
Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades.  
Prestaciones en clima frío (si es el caso). 
El material básico para la fabricación de los tubos será de policloruro de vinilo no 
plastificado  PVC-U. 
 
 
1.1.1.4 Rellenos tipo pedraplén bajo colectores 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos de 
gran tamaño, procedentes de excavaciones en roca, en zonas cuya área de trabajo 
permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 
Se dispone bajo los colectores de drenaje. Las dimensiones (ancho, longitud y espesor) 
y la forma de la capa se reflejan en los planos del Proyecto. 
Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 
Preparación de la superficie de asiento del pedraplén. 
Colocación de un geotextil. 
Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del 
material pétreo idóneo. 
Extensión y compactación del material en tongadas hasta alcanzar el espesor mínimo 
previsto en el Proyecto. 
Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de canteras autorizadas y 
cumplirán con las exigencias establecidas en el artículo 331 del PG-3 para cimiento. 
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En lo relativo a la calidad de la roca para su empleo en pedraplenes, se considera la 
clasificación incluida en el apartado 331.4.2 del PG-3. 
Salvo aprobación expresa por parte del Director de Obra, únicamente podrán utilizarse las 
rocas que, en el citado apartado, se clasifican como "Rocas adecuadas", estando 
totalmente proscritas las "Rocas inadecuadas". 
Para la granulometría y la forma de las partículas regirán las prescripciones especificadas 
en los artículos 331.4.3 y 331.4.4 del PG-3. 
2.5. Materiales para firmes 
2.5.1. Capas granulares 
2.5.1.1. Zahorra artificial 
 
a) Materiales 
Los materiales a emplear en la capa de zahorra artificial procederán de la trituración de 
piedra de cantera o de grava natural.  
Las dimensiones de la capa (espesores mínimos y anchuras se reflejan en los planos de 
secciones tipo del Proyecto. 
Será de aplicación respecto junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el 
Artículo 510 "Zahorras" del PG-3. 
-  Composición granulométrica 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. La 
curva granulométrica del material estará comprendida en los husos correspondientes 
de la zahorra ZA25, según se emplee en el Proyecto. 
-  Dureza 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a 30, de acuerdo con los valores indicados en el cuadro 
510.2 del PG-3. 
-  Plasticidad 
El material será "no plástico", según la UNE-EN 103104. 
-  Limpieza 
El equivalente de arena, según la UNE-EN933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá ser superior a 40, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 510.1 del PG-3. 
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b) Control de procedencia del material 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en 510.9.1 del PG-3. 
2.5.2. Mezclas bituminosas y riegos 
2.5.2.1. Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 
a) Aspectos generales 
La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones 
técnicas generales sobre mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 
incluidas en el  artículo 542 de la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes (PG-3) (en adelante Orden 
Circular 24/2008), con las siguientes prescripciones particulares. 
Todos los epígrafes y tablas que se indican a continuación están incluidos en la citada 
Orden Circular. 
Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas deberán someterse al 
ensayo de identificación por rayos X, de la que se habrá de deducir que no tienen ningún 
componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán emplear. 
También será obligatorio presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia 
de los áridos, donde se haga constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser 
utilizadas en la fabricación de mezclas bituminosas. 
Los espesores mínimos de las capas y sus anchuras se definen en los planos de secciones 
tipo. 
b) Ligante Hidrocarbonado 
Cumplirán con todo lo prescrito en los artículos 211 “Betunes asfálticos” o 212 “Betunes 
modificados con polímeros” de la Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes 
Bituminosos y Microaglomerados en Frío (en adelante Orden Circular 29/2011), según 
corresponda. 
El ligante bituminoso de las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso  
a emplear en capas de rodadura será tipo PMB 45/80-65. 
El ligante bituminoso a emplear en las demás capas de mezclas bituminosas en caliente 
tipo hormigón bituminoso (intermedia y base) será tipo 50/70. 
c) Árido grueso 
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La proporción de partículas total y parcialmente fracturadas, según la UNE-EN 933-5, 
será de cien por ciento (100 %) de acuerdo con lo fijado en la Tabla 542.2.a de la Orden 
Circular 24/2008. 
La naturaleza será silícea en las capas de rodadura. 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir 
lo fijado en la Tabla 542.4 de la Orden Circular 24/2008. Este coeficiente será igual o 
inferior a 25 en las capas intermedia y de base. En la capa de rodadura este coeficiente 
será igual o inferior a veinte (20). 
El valor del coeficiente de pulimento acelerado en el árido grueso a utilizar en capas de 
rodadura, será como mínimo de cincuenta centésimas (0,56). El coeficiente de 
pulimento acelerado se determinará de acuerdo con la Norma UNE-EN 1097-8. 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 
deberá cumplir lo fijado en la Tabla 542.3 de la Orden Circular 24/2008. Será inferior a 
veinticinco (25). 
 
d) Árido fino 
El árido a utilizar en mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente del 
machaqueo o de una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y 
otras materias extrañas. 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no 
deberán entrar en la mezcla en proporción superior al diez por ciento (10 %) del peso 
total de los áridos. Se prohíbe terminantemente el empleo de arenas de playa o de ríos 
afectados por mareas 
La proporción de árido fino no triturado a  emplear en la mezcla será de cero por ciento 
(0 %), de acuerdo con lo fijado en la tabla 542.6 de la Orden Circular 24/2008. 
El material que se triture para obtener árido fino deberá  cumplir las condiciones 
exigidas al  árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles.  
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial  la  adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 
coeficiente de Los Ángeles Inferior a 25 para capas de rodadura e intermedias y a 30 
para capas de base. 
e) Polvo Mineral 
La relación ponderal recomendable entre polvo mineral de aportación y betún cumplirá 
con lo indicado en la Tabla 542.12 de la citada Orden Circular.  
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El porcentaje del polvo mineral de aportación cumplirá con la Tabla 542.7 de la citada 
Orden Circular.  
Estos valores se concretan en el cuadro incluido en el siguiente punto. 
La granulometría del polvo mineral se determinará según la UNE-EN 933-10. El 100% de 
los resultados deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 
542.8 de la citada Orden Circular. 
El tipo y la clase resistente del cemento a emplear como filler será un CEM V/A  32,5, 
que y deberá cumplir Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio. La modificación del tipo de cemento, que deberá 
ser autorizada por el Directo de Obra, no modificará el precio de las mezclas 
bituminosas. 
f) Tipo y composición de la mezcla 
Las mezclas bituminosas a utilizar en las capas de rodadura, intermedia, base y 
regularización, cumplirán las siguientes condiciones: 
 Rodadura Intermedia Base Regularización 






AC22 bin B60/70 
S 











entre polvo mineral 


























La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral); según la unidad de obra o empleo, deberá  estar 
comprendida dentro de los husos correspondientes fijados en la Tabla 542.9. 
 
g) Control de procedencia del ligante 
Será de obligado cumplimiento lo prescrito en el artículo 211.5 de la Orden Circular 
29/2011 y en el artículo 542.9.1.1 de la Orden Circular 24/2008, excepto lo indicado a 
continuación. 
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Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán disponer del 
correspondiente certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará 
al Laboratorio de Control de Calidad o a la Dirección de Obra. 
De cada partida que entre en la planta se tomará una (1) muestra, según la NLT 121, 
sobre la que se  realizarán los siguientes ensayos: 
− Un ensayo de penetración, según la NLT 124/84. 
− Un ensayo de reblandecimiento, según la NLT 25/84. 
− Un ensayo de índice de penetración, según la NLT 181/84. 
− Un ensayo de punto de fragilidad Fraass, según la NLT 182/84. 
− Un ensayo de ductilidad, según la NLT 126/84. 
Además, se tomará otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores de 
comprobación. 
h) Control de procedencia de los áridos 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 
árido, según lo indicado en el apartado 542.12 de la Orden Circular 24/2008, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán 
de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de 
Obra. 
Si no se aportase el certificado acreditativo, de cada procedencia del árido, y para 
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la 
UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 
el  anexo D de la UNE 146130. 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6. 
- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
 
i) Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
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La calidad del polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se podrá 
justificar aportando un  certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, 
sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 542.12 
de la Orden Circular 24/2008, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de Obra. 
Si no se aporta el certificado indicado en el párrafo anterior, de cada procedencia del 
polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la 
NLT-176. 
2.5.2.2. Riegos de imprimación 
a) Ligante Hidrocarbonado 
El ligante a utilizar será una emulsión C 50 BFS IMP con un contenido mínimo de betún 
del cuarenta por ciento (40 %), excepto que el Contratista proponga otro tipo de ligante 
y éste sea aceptado por el Director de Obra. Cumplirán lo establecido en el artículo 213 
“Emulsiones bituminosas” de la Orden Circular 29/2011. 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa  que se imprime sea 
capaz de absorber en un período de veinticuatro (24) horas, debiendo ser como mínimo 
igual a quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de ligante residual.  
 
b) Áridos para riegos de imprimación 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena 
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas, exenta de polvo, suciedad, arcilla 
o de otras materias extrañas. 
Las características de este árido cumplirán las especificaciones del artículo 530.2.2 del 
PG-3. 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 
exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 
eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, 
será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por 
metro cuadrado (4 l/m2). Teniendo en cuenta pruebas realizadas en obra se pueden 
proponer otras, y que esta sea aceptada por el Director de Obra. 
 
c) Control de calidad 
El control de procedencia de los materiales se realizará de acuerdo al lo prescrito en los 
apartados 530.7.1 y 530.7.2 del PG-3. 
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2.5.2.3. Riegos de adherencia 
- Ligante 
Las emulsiones a emplear en la obra serán de tipo C 60 B4 ADH y C 60 BP4 ADH, excepto 
que el Contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de 
Obra.  
Deberán cumplir lo establecido en los artículos 213 de la Orden Circular 29/2011, según 
corresponda. 
La dotación del riego no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 
cuadrado (200 g/m2) de ligante residual. 
Si la capa de rodadura con mezcla bituminosa mezcla bituminosa en caliente tipo D se 
dispone sobre un firme existente, la dotación no será inferior en ningún caso a 
doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) de ligante residual. 
- Control de calidad 
Las emulsiones cumplirán con el control de recepción indicado en los apartados 213.4 y 
213.5.1 de la Orden Circular 29/2011. 
2.5.2.4. Riego de curado 
a) Emulsión bituminosa 
La emulsión a emplear en la obra será de tipo C 60 B4 CUR, excepto que el Contratista 
proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de Obra. Deberán 
cumplir lo establecido en el artículo 213 de la Orden Circular 29/2011. 
b) Áridos para riegos de curado 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena natural, 
arena de machaqueo o una mezcla de ambas, exenta de polvo, suciedad, arcilla o de 
otras materias extrañas. 
Las características de este árido cumplirán las especificaciones del apartado 532.2.2 del 
PG-3. 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección 
del riego de curado bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha 
capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 
l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). Teniendo en cuenta pruebas 
realizadas en obra se pueden proponer otras dotaciones, que deben ser aceptadas por 
el Director de Obra. 
c) Control de calidad 
El control de procedencia de los materiales se realizará de acuerdo al lo prescrito en los 
apartados  532.7.1 y 532.7.2 del PG-3. 
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2.5.3. Obras complementarias 
2.5.3.1. Bordillos y rigolas 
Se definen como bordillos las piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre una 
solera de hormigón, que constituyen una faja que delimita una superficie determinada. 
En el proyecto se han definido bordillos en aceras de viales. 
Las rigolas son elementos prefabricados de hormigón que se disponen adosados a los 
bordillos hacia el interior de las calzadas conformando un caz continuo con el bordillo. 
Los bordillos y las rigolas serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller o en 
obra, con las formas y dimensiones reflejadas en los planos correspondientes. 
La resistencia característica del hormigón empleado en la fabricación de bordillos y 
rigola será superior a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40 N/mm2). 
Las partes vistas de los citados elementos presentarán una textura compacta y 
uniforme, y las caras de junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. 
Los materiales que entran a formar parte de los bordillos y rigolas cumplirán las 
prescripciones de los apartados correspondientes de este Pliego. 
El asiento de los bordillos y rigolas se realizará sobre hormigón tipo HM-20. 
2.5.3.2. Pavimento de losetas hidráulicas 
Estos pavimentos se ejecutarán en las aceras. Serán de losetas hidráulicas de mortero 
de cuatro pastillas de 20x20x4 cm.  
Las dimensiones de las losetas, aceras, y las características de los materiales que 
conforman las aceras se reflejan en los planos del Proyecto. 
Además, se empleará suelo seleccionado en una capa de 0,40 m de espesor, zahorra 
artificial en una capa de 0,20 m de espesor compactada al 100 %, hormigón HM-20, de 
consistencia plástica, en 15 cm de espesor. 
El asiento de las losetas se realizará con un mortero de asiento M.C.P.-3, en 3 cm de 
espesor, aproximadamente.  
Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón 
El pavimento de losetas prefabricadas de hormigón tendrá las dimensiones y la 
resistencia del hormigón (mínimo HM-20) reflejadas en los planos del Proyecto.  
La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600kg) de cemento 
por metro cúbico de arena. 
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2.6. Morteros y hormigones 
2.6.1. Agua para morteros y hormigones 
a) Aspectos generales 
Las características del agua a utilizar para morteros y hormigones se ajustarán a lo 
prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 
Queda expresamente prohibida la utilización de agua de mar en todos los casos en que 
no lo permita explícitamente el presente Pliego. 
b) Control de calidad 
La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de las condiciones se 
hará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, 
UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236. El Contratista controlará la calidad del agua para que 
cumpla las características indicadas en las citadas instrucciones. Preceptivamente se 
analizará el agua antes de comenzar a ser utilizada, y al cambiar de procedencia, 
llevando a cabo un ensayo completo que comporta, con los límites que se indican: 
Un análisis de acidez (pH), según UNE - 7236. 
− Un ensayo del contenido de sustancias solubles, según UNE - 7130. 
− Un ensayo del contenido de cloruros, según UNE - 7178. 
− Un ensayo del contenido de sulfatos, según UNE - 7131. 
− Un ensayo cualitativo de los hidratos de carbono, según UNE - 7132. 
− Un ensayo del contenido de aceite o grasa, según UNE - 7235. 
 
En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos se deberán repetir de forma 
sistemática cada treinta (30) días para controlar si ha aumentado la salinidad o las 
impurezas. 
El agua a utilizar para la fabricación del hormigón que esté en contacto con el agua o 
totalmente sumergido, en particular en bloques para protección de diques, no podrá 
contener más de dos (2g/l) gramos por litro de materias en suspensión, ni más de dos 
(2 g/l) gramos por litro de sales disueltas. Sin embargo en hormigones en masa que no 
contengan armaduras se podrá utilizar agua de mar. 
2.6.2. Áridos para morteros y hormigones 
a) Aspectos generales 
Las características de los áridos para morteros y hormigones se ajustarán a las 
especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o acopios que, 
para la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga emplear, aportando 
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todos los elementos justificativos referentes a la adecuación de las mencionadas 
procedencias que crea convenientes o que le fuesen requeridas por el Director de Obra. 
Éste podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su juicio, obligarían a un control 
demasiado frecuente de los materiales que se extrajesen. 
Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se someterán al ensayo de 
identificación por rayos X, del que se deducirá que no tienen ningún componente 
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
También será obligatorio presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia 
de los áridos, donde conste que cumplen todas las exigencias del PG-3, y del Artículo 28 
de la instrucción EHE para ser utilizados en la fabricación de hormigones. Con este 
objetivo cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará 
siempre a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurará como mínimo: 
- Número y serie de la hoja de suministro. 
- Nombre del suministrador, de la cantera y del peticionario. 
- Fecha y lugar de la entrega. 
- Tipo y cantidad de árido suministrado. 
 
b) Áridos para hormigones 
Cumplirán las especificaciones del artículo 28 de la Instrucción EHE y además: 
− El contenido de áridos finos que pasen por el tamiz 0,080 será inferior al cinco (5 
%) por ciento  referido a la arena, y del dos (2 %) por ciento referido al conjunto 
de los áridos. 
− El módulo de finura de la arena estará comprendido entre dos y tres (2 y 3). 
− Para la arena, el equivalente de arena será superior a ochenta (80). 
− Todos los áridos deberán lavarse antes de utilizarlos. 
− La cantidad de sulfatos y sulfuros en el hormigón no deberá ser superior a un gramo 
por litro (1g/dm3). 
− La resistencia a la abrasión deberá dar un valor de desgaste al ensayo de Los 
Ángeles inferior al treinta y cinco por ciento (35 %). 
− Deberán clasificarse en un número de tamaños suficiente para poder constituir una 
granulometría continua. 
d) Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los áridos, según las prescripciones de este Pliego, 
antes del inicio de las obras si no se tienen antecedentes y siempre que varíen las 
condiciones de suministro. 
Así mismo y con la periodicidad que se indica, se realizarán los siguientes ensayos: 
Para cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción, o una vez cada quince (15) 
días: 
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- Un ensayo granulométrico y módulo de finura, según la NLT-150. 
- Un ensayo de contenido del material que pasa por el tamiz 0,080 UNE-7050, según 
la UNE-7135. 
Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan prever 
una posible alteración de las características: 
-  Un ensayo de contenido de humedad, según ASTM C566. 
Una vez cada dos (2) meses: 
-  Un ensayo de contenido de materia orgánica, según UNE-7082. 
Una vez cada seis (6) meses: 
-  Un ensayo de contenido de partículas blandas en el árido grueso, según UNE-7134. 
-  Un ensayo de contenido de terrones de arcilla, según UNE-7133. 
-  Un ensayo de contenido de materias ligeras, según UNE-7244. 
-  Un ensayo de contenido de azufre, según UNE-7245. 
-  Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos, según UNE-7136. 
-  Un ensayo de reactividad a los álcalis, según UNE-7137. 
-  Para el árido grueso, un ensayo de determinación de forma de las partículas, según 
UNE-7238. 
-  Cuando se utilicen, un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas, según UNE-
7243. 
-  En hormigones con árido antiabrasivo, un ensayo de resistencia a la abrasión, según 
NLT-149.   
Las limitaciones que han de cumplir los áridos son las que figuran en la tabla 28.3.1 y en 
el artículo 28 de la EHE. 
2.6.3. Cementos 
a) Aspectos generales 
El cemento a utilizar para hormigones cumplirá lo establecido en el Real Decreto 
956/2008 de 6 de junio, de acuerdo con las definiciones incluidas en la Instrucción para 
la recepción de Cementos (RC-08), vigente actualmente. 
Así mismo, cumplirán lo especificado en el artículo 202 del PG-3, las especificaciones de 
la instrucción EHE, y las de la Norma UNE-80.301.85. 
En principio, se prohíbe el uso de mezclas de cementos. Deben adoptarse precauciones 
especiales para impedir que en una unidad de obra se utilice por error un conglomerante 
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hidráulico diferente del especificado por el hecho de almacenar simultáneamente en 
obra diferentes tipos de cementos. 
El cemento que se utilizará estará de acuerdo con las Recomendaciones Generales para 
la utilización de cementos del Anejo 3 de la instrucción EHE. La elección de los cementos 
para los hormigones armados empleados en las estructuras se realizará con el ambiente 
IIIa y Qb. Además, serán resistentes al agua de mar y a los sulfatos. 
Los cementos tipos I-O, II, II-S, II-C, II-Z, III-1 y IV, son resistentes al agua de mar o a los 
sulfatos, si llevan siglas MR o SR en su designación. El cemento tipo II-2 es siempre 
resistente al agua de mar y a los sulfatos. 
En los hormigones en masa o armados a emplear en los elementos de drenaje no es 
necesario el empleo de cementos sulforresistentes, salvo indicación del Director de 
Obra.  
La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, 
no modificará el precio de las unidades de hormigón. 
b) Condiciones de suministro y almacenaje 
El fabricante debe entregar una hoja de características del cemento donde se indique la 
clase y proporciones nominales de todos sus componentes, así como la fecha de 
suministro. En el caso que se le solicite, se indicará el inicio y el final del fraguado y/o la 
información detallada de los aditivos incorporados y sus efectos. 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. Si se suministra en sacos se 
almacenará en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo. 
2.6.4. Aditivos para morteros y hormigones 
Por la Dirección de Obra podrá autorizarse el uso de todo tipo de productos de adición. 
Los aditivos a utilizar en la fabricación de morteros y hormigones se ajustarán a las 
prescripciones de la instrucción  EHE. La marca, calidad y cantidad de productos a utilizar 
serán aprobadas por la Dirección de Obra, 
Para los hormigones armados no se podrá utilizar como aditivo el cloruro cálcico, ni en 
general cloruros, sulfuros o sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
favorecer la corrosión de las armaduras. 
Cualquier aditivo deberá presentarse en forma líquida y la incorporación al hormigón se 
hará de forma automática.  
Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 
fórmulas de trabajo a utilizar para justificar que la sustancia agregada produce el efecto 
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deseado sin perturbar las características del hormigón ni resultar perjudicial para las 
armaduras. 
− Los aceleradores o retardadores de fraguado únicamente se utilizarán cuando las 
condiciones especiales de la obra así lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa 
para obtener el efecto deseado. 
− Los plastificantes se utilizarán preferentemente en hormigones armados y hormigones 
sumergidos. 
− Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre la superficie del 
hormigón que impida la evaporación del agua y mantenga la humedad al menos 
durante siete (7) días. No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de 
color claro, preferentemente blanco. 
2.6.5. Morteros 
Las características de los morteros a emplear en las obras ajustarán a lo prescrito en el 
artículo 611 del PG-3. 
2.6.6. Hormigones 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. 
Para su utilización en los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo con su 
resistencia característica determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se 
establecen los siguientes tipos de hormigones: 
Hormigón tipo Ambiente Resistencia 
Característica 
Consistenc. A utilizar en 
 
A (HL-150-B-20)   P Hormigón de limpieza 
B (HM-15-B-20  15N/mm2 B Rellenos localizados 
B (HM-20-B-20)  20N/mm2 B Refuerzo de colectores 
   B Canalizaciones 
   S Cimiento de bordillos, rigolas y 
losetas 
   B Elementos de drenaje. Cimientos 
de columnas de iluminación 
B (HM-25-B-20)  25N/mm2 B Canalizaciones 
C (HA-25-B-20)  25N/mm2 B Cimientos y encepados. 
C (HA-30-B-20) IIIa+Qb 30N/mm2 B Estructuras 
C (HA-35-B-20) IIIc+Qc 35N/mm2 B Pozos 
C (HA-35-B-20) IIIc+Qc 
(SR) 
35N/mm2 B Cimentaciones 
 
El hormigón tipo A no es estructural y por lo tanto no está previsto en la Instrucción EHE. 
En este Pliego, no obstante, se utiliza el mismo tipo de nomenclatura que en la EHE. 
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Las resistencias que se especifican en el cuadro anterior serán las mínimas exigibles a 
los veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y 
treinta (30) centímetros de altura, según el ensayo 2.23 de la Instrucción del Hormigón 
Armado del I.T.C.C. 
El contenido mínimo de cemento y la máxima relación agua/cemento será lo 
especificado en la tabla 37.3.2.a de la Instrucción EHE, teniendo en cuenta que las obras 
del Puerto de Barcelona están sometidas a la exposición tipificada como de tipo IIIa+Qb.  
Si los hormigones tienen que estar permanentemente sumergidos se procurará una 
dosificación que les confiera una porosidad mínima. 
La ductilidad del hormigón se medirá por el asiento del cono de Abrams con las 
tolerancias indicadas en el artículo 30.6 de la EHE. 
Además de la EHE y RC-08 se tendrá presente lo siguiente: 
La Dirección de Obra establecerá las dosificaciones de cemento, áridos, agua, y en su 
caso de aditivos, de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 610 del 
PG-3 mediante los ensayos oportunos. Para cada tipo de hormigón existirán tantas 
fórmulas de trabajo como métodos de puesta en obra tenga intención de utilizar el 
Contratista. 
Las tolerancias admitidas en las dosificaciones serán: 
− para cada tamaño de árido...........................    2 % 
− para el cemento............................................ ± 15Kg 
− para la relación agua-cemento..................... ± 0,02 
 
Los áridos, el agua y el cemento se dosificarán obligatoriamente por peso por medios 
automáticos. Los instrumentos de medida se comprobarán con la frecuencia necesaria a 
juicio de la Dirección de Obra y mínimo una vez cada quince (15) días. 
 
La instalación de hormigonado deberá ser capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 
los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniformes. 
 
Para los hormigones se realizarán los ensayos previos y característicos del hormigón con 
los criterios establecidos en la instrucción EHE. Los ensayos podrán iniciarse en la 
hormigonera de laboratorio, pero para la aprobación definitiva  de la fórmula de trabajo se 
realizarán series de probetas a partir de una hormigonera idéntica a la que se utilizará en 
la obra. 
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A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 
superior a la del Proyecto. 
 
La Dirección de Obra podrá imponer un tamaño máximo de árido para las distintas 
dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de 
colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 
 
En la composición del hormigón deberá cumplirse que el ión cloruro aportado por los 
componentes no exceda de los siguientes límites: 
 
 En obras de hormigón armado             <0,4 % del peso del cemento 
 
Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que se 
utilicen deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista mantendrá en los tajos de obra un superfluidificante, que previamente habrá 
sido ensayado, para mezclarlo con el hormigón, en el caso que se exceda la tolerancia en 
el asiento del cono de Abrams por defecto. La Dirección de Obra podrá rechazar el camión 
que venga con este defecto de asiento o bien podrá obligar al Contratista a utilizar el 
superfluidificante sin derecho a percibir ningún abono. 
 
No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la 
dosificación, método de transporte y puesta en obra. 
 
Ensayos de control: De acuerdo a lo prescrito en la instrucción EHE los ensayos de control 
de hormigones se realizarán en los siguientes niveles: 
 
− Para las obras de ingeniería de pequeña importancia se llevará a cabo un control 
de nivel reducido. 
− Para el resto de obras se establecerá un control estadístico del hormigón. 
La Dirección de Obra, de acuerdo con el Contratista, indicará un laboratorio oficial donde 
se romperán las probetas que habrán sido tomadas por el Contratista. Las probetas se 
transportarán al laboratorio antes de los siete (7) días de su confección. Todos los gastos 
producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán por cuenta del Contratista. 
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La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie será de seis (6) y se romperan 
dos (2) a los siete días, y cuatro (4) a los veintiocho días (28). Es conveniente confeccionar 
otras probetas de reserva para contraste en caso necesario. 
 
La resistencia media esperable a los veintiocho días es la media obtenida a los siete dividida 
por 0,65. Si la resistencia esperable fuere menor que la de proyecto la Dirección de Obra 
podrá ordenar la suspensión del hormigonado del tajo a que corresponden las probetas. 
 
La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 
frecuencia más intensa de las siguientes: 
 
- Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 
- Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 
 
Se comprobará la relación agua/cemento con la frecuencia de una vez cada veinte metros 
cúbicos (20 m3) o fracción. 
 
Cuando las clases de exposición ambiental sean III o IV, o cuando el ambiente presente 
cualquier clase específica de exposición, deberán realizarse ensayos de comprobación de 
impermeabilidad del hormigón, según la UNE 83309:90EX.     
Si se pretende utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar con antelación 
suficiente al Director de Obra y someter a su aprobación la siguiente documentación: 
 
− Planta preparadora: 
 
− Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono). 
− Composición de la planta: Acopio de áridos (número y capacidad de cada uno); tolvas 
de predosificación; sistema de dosificación y exactitud de éste; dispositivos de carga; 
mezcladora (marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasado, tiempo de 
amasado, producción horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos de cemento 
(número y capacidad, origen y forma de transporte a planta, marca, tipo y calidad, 
etc.). 
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− Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 
habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 
 
− Identificación de los áridos: 
 
− Procedencia y ensayos de identificación. 
 
− Identificación del cemento: 
 
− Procedencia y ensayos de recepción. 
 
− Dosificaciones a utilizar en cada tipo de hormigón: 
 
− Pesos de cada fracción de áridos, cemento, agua y  aditivos por metro cúbico, 
granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura obtenidas. 
 
El suministro del hormigón se hará por medio de camiones hormigonera. El suministrador 
entregara con cada carga una hoja en que constarán, como mínimo, los siguientes datos: 
 
− Nombre y dirección de la central de hormigonado. 
− Número de serie de la hoja de suministro. 
− Fecha de entrega. 
− Resistencia característica especificada del hormigón. 
− Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 ( hormigones designados por 
resistencia) 
− Contenido de cemento por m3 (hormigones designados por dosificación). 
− Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 
− Tamaño máximo del árido. 
− Consistencia y relación máxima agua/cemento. 
− Tipo de aditivos según UNE 83-200, si los hay. 
− Procedencia y cantidad de cenizas volantes, si las hay. 
− Designación específica del lugar donde se suministra. 
− Hora en que se ha cargado el camión 
− Hora límite de uso del hormigón. 
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La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus 
instalaciones  y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 
 
La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se realizarán cumpliendo las 
prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG-3. Las tolerancias 
de las superficies obtenidas serán las indicadas en el apartado 610.13. 
 
Respecto al apartado 610.3 del PG-3, referente al tiempo de curado, se sustituye el periodo 
mínimo de 3 días por el de 7 días. 
 
2.7. Aceros 
2.7.1. Armaduras a emplear en hormigón armado 
Todos los aceros para armaduras deben cumplir lo establecido en el artículo 31 de la 
EHE. Deben utilizarse barras de acero corrugado del tipo “soldable” B 500 S o mallas 
electrosoldadas tipo B 500 T que en él se especifica. Los diámetros, las formas, las 
dimensiones y los tipos deben ser los que se indiquen en los planos. Se comprobará la 
calidad según lo especificado en el artículo 90 de la instrucción EHE. 
Para el acero que deba utilizarse en los hormigones armados el nivel de control de 
calidad se considerará normal, según el artículo 90 de la Instrucción EHE. 
No se aceptará ninguna partida que no vaya acompañada del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por persona física, tal como establecen los artículos 31.5 y 90.1 de 
la EHE. A petición de la Dirección de Obra el fabricante deberá facilitar una copia de los 
resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida 
suministrada. 
2.7.2. Chapas de acero laminado en caliente  
Se emplean en el pasamano de los pretiles y en las placas de anclaje del muro 2.  
La forma y dimensiones de la estructura donde se emplean los aceros laminados se definen 
en los Planos, no permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas sin la previa 
autorización por escrito del Director de Obra. 
Deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 620 del PG-3. 
El acero de las chapas será del tipo S 355 J2. 
Las características químicas del acero, según la norma UNE EN 10025:1994, se acreditarán 
mediante el análisis de colada facilitado por el proveedor del acero. 
La toma de muestras para la determinación de las características mecánicas del acero se 
obtendrá de acuerdo con la norma UNE EN ISO 377:1998 36-400. 
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Las características mecánicas del acero se comprobarán mediante el ensayo de tracción, 
según la norma UNE EN 10002-1:2002, sobre muestras del producto siderúrgico que sirva 
de base a la fabricación de la estructura.  
 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto cumplirán con las 




Se define como galvanizado, a la operación de recubrir un metal con una capa 
adherente de cinc que la protege de la oxidación. 
− Tipo de galvanizado 
La galvanización de un metal, se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en 
un baño de cinc fundido (galvanizado en caliente), o por deposición electrolítica del cinc. 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo 
con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se utilizará como unidad el 
gramo por decímetro cuadrado (g /dm2) que corresponde, aproximadamente, a un 
espesor de catorce micras (14µ). En la designación del revestimiento se mencionará 
expresamente el "galvanizado en caliente", y a continuación se especificará el número 
que indica la masa de cinc depositada por unidad de superficie. 
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se 
designarán con la letra "z" seguida de un número que indicará, en micras, el espesor 
mínimo de la capa depositada. 
 
− Ejecución del galvanizado 
El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 36083. 
 
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, 
cuyas características responderán a lo especificado para esta finalidad en la Norma UNE 
37302. Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda la utilización del 
lingote "cinc especial" que responderá a las características que para esta clase de 
material se indica en la Norma UNE 37302. 
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El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ningún tipo de 
discontinuidad en la capa de cinc. 
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, 
se comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 
− Adherencia 
No se producirá ningún tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 
galvanizada al ensayo de adherencia especificado en el MELC (Método de Ensayo del 
Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo de galvanizados". 
 
− Masa de cinc por unidad de superficie. 
Realizada la determinación de acuerdo con lo especificado en el MELC 8.06a, la cantidad 
de cinc depositada por unidad de superficie será, como mínimo, de seis gramos por 
decímetro cuadrado (6 g/dm2). 
 
− Continuidad del revestimiento de cinc 
Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo especificado en el MELC 
8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto 
en ningún punto después de haber estado sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 
 
− Espesor y densidad del revestimiento 
Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo 
con lo especificado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y 
cinco (85µ) micras. 
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos cuatrocientos 
gramos por decímetro cúbico (6,4 Kg/dm3). 
 
2.8. Otros componentes 
2.8.1. Vigas prefabricadas de hormigón pretensado 
Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 
ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o 
independientes a ella y que por tanto no son realizados "in situ". Se consideran en este 
artículo las vigas prefabricadas para tablero de puente, que serán suministradas por un 
fabricante especializado. 
La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 
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- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el 
Contratista. 
- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el 
Contratista. 
- La eventual instalación de parques de prefabricación y /o almacenamiento. 
- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas. 
- Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida 
realización de la obra. 
 
En la fabricación de las piezas se debe tener en cuenta lo especificado en los artículos 600 
y 610 del PG-3, además de lo establecido al respecto en la EHE. 
 
También se debe tener en cuenta Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que 
se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra 
en la construcción de puentes de carretera. 
 
Será de aplicación lo que se indica en la OC 11/2002 sobre “Criterios a tener en cuenta en 
el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón 
estructural”. 
 
a) Condiciones generales 
Fabricación 
Los elementos prefabricados de hormigón pretensado, objeto de este artículo, serán 
realizados en taller por una empresa especializada en suministrar productos y servicios 
normalmente asociados con la construcción estructural, dotada de instalaciones fijas, y con 
reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. 
 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares o comparables y 
demostrar la capacidad de sus equipos, técnico, de fabricación, y de servicios, para la 
realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
 
Materiales a emplear 
Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 
indicaciones contenidas en la instrucción EHE y cumplirán los requisitos establecidos en los 
cuadros de características de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 
- Acero en armaduras pasivas: B 500 S 
- Acero en armaduras activas: Y 1860 S7 
- Hormigón para pretensar: HP-50 
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Planos de Taller u Obra 
La realización en taller u obra estará en conformidad con los Planos y Pliego de Condiciones 
del Proyecto, efectuando la empresa constructora o prefabricadora el recálculo y los planos 
de construcción precisos para la ejecución de las piezas. 
 
Estos planos de construcción se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación. La aprobación de los mismos no exime 
de la responsabilidad que suministrador y/o contratista pudieran contraer por errores 
existentes. 
Contendrán de manera inequívoca: 
1. Las dimensiones necesarias para definir exactamente las piezas a realizar. 
2. Las características de los materiales y las tolerancias de fabricación. 
3. El despiece o definición de armaduras, recubrimientos y disposición del armado activo 
y pasivo. 
4. Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación. 
5. Las condiciones de apoyo provisional en taller u obra 
6. Las características a tener en cuenta para su eventual transporte hasta obra, caso de 
realizarse en fábrica. 
 
Asimismo, la empresa prefabricadora suministrará los planos complementarios de montaje 
y ensamblaje en obra que juzgue necesarios, señalando las marcas de identificación que 
considere oportunas. Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de 
las operaciones de montaje que no figuren expresamente en los planos de Proyecto. 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados, en las que posteriormente se 
coloquen hormigones in situ, y en los cuales debe garantizarse la adecuada transmisión de 
tensiones de cizallamiento, se conseguirá una adecuada rugosidad de la superficie del 
elemento prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema apropiado. 
 
Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido del 
hormigón in situ a la adecuada limpieza de las superficies con chorro de agua a presión, o 
de arena si fuera necesario. 
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Recepción y almacenamiento  
Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características 
especificadas en los planos. 
 
El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la 
aprobación del Director de Obra para cualquier modificación en las formas, armaduras o 
su distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el 
Director de Obra considere necesarios para la justificación técnica de la solución propuesta. 
 
Los elementos prefabricados se suspenderán durante la fabricación, apilado, transporte y 
montaje, solamente de los elementos de sujeción que estén señalados en los planos de 
Proyecto, o en los planos de construcción previamente aprobados por el Director de Obra. 
 
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 
aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 
 
Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente las 
disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 
 
Recepción 
En las piezas prefabricadas acabadas se llevará a cabo un examen visual de su aspecto 
general y comprobación de sus dimensiones.  La Dirección de Obra tendrá, en todo 
momento, acceso al taller para realizar esta inspección. 
El suministrador acompañará las piezas con un certificado en el que garantice la literalidad 
de cumplimiento de las calidades, cuantías y disposición geométrico y de armado respecto 
de las aprobadas por la Dirección. 
 
Las piezas defectuosas habrán de ser repasadas de modo que su aspecto estético no resulte 
perjudicado en las zonas vistas; si el defecto no tuviera arreglo apropiado a juicio del 
Director de Obra, las piezas serán rechazadas. 
 
Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni 
más de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, 
ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 
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Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 
discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 
 
Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de 
milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) 
de longitud. 
 
Las tolerancias máximas de las dimensiones son las siguientes: 
Anchura:  +10 mm 
      -5 mm 
Longitud:  ±10 mm 
Espesor:     -3 mm 
     +5 mm 
 
La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al 
quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga. 
La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales 
de apoyo, no será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez 
metros (10 m) y al quinientosavo (1/500) para luces mayores. 
 
El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en 
particular, del módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de 
rotura, sobre un cierto número de vigas. 
 
2.9. Materiales para señalización y balizamiento 
2.9.1. Marcas viales 
Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma  8.2-IC "Marcas viales", 
aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 y la Norma 8.3-IC “Señalización de 
obra”. 
 
También cumplirán lo especificado en las Prescripciones Técnicas obligatorias que se 
indican a continuación: 
Los materiales más adecuados a emplear serán los siguientes: 
Marcas viales a utilizar de empleo permanente (color blanco)  
- Factor de desgaste comprendido entre 10-14. 
- Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplástico de 
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- aplicación en caliente). 
- Dosificación: 
material base: 3.000 g/m² 
microesferas de vidrio: 500 g/m² 
- Factor de desgaste comprendido entre 4-9. 
- Pinturas (pintura acrílica en solución acuosa). 
- Dosificación: 
material base: 720 g/m² 
microesferas de vidrio: 480 g/m² 
 
Las características que deberán reunir los materiales serán las específicadas en la UNE 135 
200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío. 
Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La granulometría 
y el método de determinación del porcenteje de defectuosas serán los indicados en la UNE 
135 237. 
 
Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la UNE-EN-
1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 
 
Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el «método B» 
de la UNE 135 200(3). 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y 
en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de  reconocimiento se estará 
a lo establecido en su artículo 9. 
 
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 
cumplirán  con las especificaciones relativas a durabilidad, según se indicó anteriormente, 
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para el correspondiente intervalo del factor de desgaste: Último ciclo sobrepasado (pasos 
de rueda) 106. 
 
Los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales se aplicarán, únicamente, en 
las proporciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad. 
 
Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 
con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3, que se incluye a continuación y, asimismo, 
con los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 
 
El Director de Obra fijará, para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las 
marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la UNE-




El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado emitido 
por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales a utilizar 
en la fabricación de marcas viales, evaluadas según las siguientes condiciones: 
- La elaboración del citado certificado la realizará el responsable técnico del laboratorio 
y deberá ir firmado por el mismo. 
- El citado certificado deberá presentarlo el Contratista por escrito e igualmente firmado 
por él, al Director de la obra. 
- A dicho certificado se adjuntará el certificado de estar inscrito en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Edificación y en las áreas de 
acreditación pertinentes, en el momento de la ejecución de la obra. 
- En el certificado figurarán los ensayos realizados, la procedencia e identificación precisa 
de las muestras ensayadas y el resultado de cada uno de los ensayos, así como la 
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aceptación o rechazo de las mismas de acuerdo con las especificaciones exigidas en las 
Normas UNE correspondientes. 
- Dicho certificado se realizará cada vez que se reciba una nueva partida de materiales. 
En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, 
realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características 
especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del 
correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los 
materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
− Suministro 
Se realizará en sacos perfectamente identificados con fecha y número de fabricación. El 
saco, se debe añadir de forma completa a las calderas de precalentamiento del material 
y una vez fundido actúa de plastificante del material. 
 
− Aplicación 
a)  La superficie de los viales deberán estar perfectamente secos y limpios de suciedad, 
detritus, barro y cualquier agente extraño que pueda dificultar la adherencia del 
material del pavimento. Cuando se tenga que aplicar sobre marcas viejas (pintura 
y/o Sprayplástico), se deberá analizar las condiciones en que está ese material 
procediendo a su eliminación si fuese necesario. 
b)  Para pavimentos donde la temperatura sea inferior a 5ºC, se deberá aplicar el 
material con una imprimación que aumente la adherencia del Sprayplástico al 
sustrato; aquí, lo más recomendable es el uso del Hot Spray tack-coat como 
imprimación. 
c)  El material nunca deberá calentarse para su aplicación a temperaturas que excedan 
los 230ºC. 
d)  Para conseguir una retrorreflexión alta desde el primer momento, se deberá añadir 
microesferas de vidrio por postmezclado en cantidad no inferior a los 500 g/m². 
e)  El material Sprayplástico se aplicará a dos manos siempre con espesores no 
inferiores a 1,5 mm para el color blanco y 0,8 mm para el color amarillo.  
 
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario que los 
materiales a utilizar pintura blanca y microesferas de vidrio sean ensayados por los 
Laboratorios Oficiales que indique el Director de Obra, para determinar si cumplen las 
especificaciones vigentes. 
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El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de la unidad terminada. Estos controles se 
realizarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 700.7 del PG-3. 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir 
de la fecha de aplicación. 
 
2.9.2. Señalización vertical 
a) Aspectos generales 
Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán 
las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI. Sección 4ª del 
Reglamento  General  de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC 
“Señalización Vertical”y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensas de obras fijas en vías 
fuera de poblado”. 
 
Las señales en su cara vista serán planas.  Las señales podrán disponer de una pestaña 
perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede 
garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de 
servicio. 
 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización 
vertical” y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensas de obras fijas en vías fuera de 
poblado”. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 701 del PG-3. El empotramiento de los postes 
metálicos se realizará  con hormigón del tipo HM-20. Los carteles y elementos de 
sustentación deberán ser capaces de soportar en condiciones adecuadas de seguridad una 
presión de viento de doscientos (200 Kg /m2) kilógramos por centímetro cuadrado. 
 
Las dimensiones de las señales y carteles serán las indicadas en planos.  
b) Placas 
− Del sustrato 
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Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles 
verticales de empleo permanente serán placas de acero galvanizado y de lamas de 
aluminio. 
Las placas de acero galvanizado y las lamas de aluminio cumplirán los requisitos 
especificados en las normas UNE  135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321  y 
UNE 135 322, debiendo poseer el correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marcado CE, o marca “N” de AENOR). 
 
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa galvanizada de primera 
(1ª) fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; admitiéndose en 
este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro en más (+ 0,2 mm) y nula en 
menos      (-0 mm). 
 
El espesor se refiere al metal base antes de galvanizar. 
El espesor del galvanizado será como mínimo de doscientos cincuenta y seis gramos por 
metro cuadrado (256 gr/m2) como suma de la masa de ambas caras. 
 
− De los materiales retrorreflectantes 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 
verticales de circulación serán de nivel de retrorreflexión 2. El mismo nivel de 
rtrorreflexión es para la señalización vertical provisional. 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de carteles verticales de 
preseñalización, dirección, localización, confirmación y de uso específico en poblado 
serán de nivel de retrorreflexión 2. 
 
Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas 
de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de 
retrorreflexión 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel 
retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 
 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán 
poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su 
orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asímismo, dispondrán 
de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien además deberá 
suministrar al laboratorio acreditado, conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de 
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diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las 
marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación 
visual. 
 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, 
tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, 
de lotes características de producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, 
o directamente del proveedor de dicho material. 
 
Las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión 
(R´/cd.lx –1. m-2)  será la zona A del cuadro siguiente: 
 
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS 





ÁNGULO DE ENTRADA (β1; β2 = 0º) 
 5º 15º 30º 40º 
0,1º ZONA A  
0,2º  
0,33º  
0,33º ZONA B  
0,5º  
1,0º  
1,0º ZONA C 
1,5 º 
NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd. Ix-1.m-2), para todas las combinaciones 
geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de rotación (ε) de cero 
grados sexagesimales (Oº). 
El contratista presentará un certificado para la aceptación por parte del Director de Obra, 
emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los materiales 
retrorreflectantes (de nivel 2) a utilizar en la fabricación de señales y carteles verticales. 
 
Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados 
miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado por un 
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laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados 
Estados, si estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 
 
El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 
materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 
Todos los materiales que vayan a utilizarse para hacer reflexivas las señales deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección de Obra. 
 
c) Elementos de sustentación y anclaje 
Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento acreditativo de 
certificación. 
 
Los postes serán de aluminio extrusionado. Los de diámetros de 76 serán de designación 
MB del Pliego de Prescripciones Técnica. 
 
Los de diámetros de 90 y 114 serán de designación MC del Pliego de Prescripciones Técnica. 
 
La designación, será MG, para el de diámetro de 140 y, de MH, para el de 168 mm de 
diámetro. 
 
Las dimensiones de los mismos se reflejan en los planos del proyecto 
 
La sujeción de los postes a las cimentaciones se realizará mediante placas de acero 
galvanizado de 76, 90, 114, 140 y 168 mm de diámetro. 
 
La hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra materiales, tratamiento 
o aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente certificado de 
idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas especificaciones de 
resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales especificados en el presente 
artículo.  En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 
electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
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La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos 
y al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
También se podrán utilizar otros materiales que tengan igual aspecto, duración y 
resistencia a la acción de agentes externos, que los propuestos en el proyecto, siempre que 
sean autorizados expresamente por la Dirección de Obra. 
 
d) Cimentación 
La cimentación de las señales y carteles flecha constará de un dado de hormigón HM 20 de 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
Para el hormigón será de aplicación lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el presente pliego. 
 
2.10. Materiales eléctricos y de iluminación 
Para la instalación eléctrica y de iluminación se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Los materiales y equipos serán de marcas de 
primera calidad que tengan catálogos con especificaciones técnicas perfectamente 
indicadas. 
Si en el proyecto se especifica la marca, y por algún motivo no se puede suministrar, se 
deberán presentar muestras y catálogos técnicos a la Dirección de Obra de materiales 
alternativos que deberán ser aprobados para su posible utilización. 
Aquellos materiales que no estén definidos en ningún documento del Proyecto serán de 
modelos normalizados para el servicio eléctrico y se deberán someter a la aprobación de 
la Dirección de la Obra para poder ser utilizados. 
 
2.10.1. Cajas de derivación 
Las cajas estarán formadas por un cuerpo y una tapa. Tendrán aspecto uniforme y sin 
defectos. Cuando deban empotrarse tendrán aletas o superficies de anclaje. Cuando deban 
montarse superficialmente habrá orificios en el cuerpo para la fijación. 
Se emplearán cajas de derivación de plástico, normalizada para alumbrado público, de 
conexión de líneas eléctricas de entrada y salida hasta 25 mm2 de sección, más derivación 
a luminaria con dos fusibles de 6 A. 
Para el grado de protección de las cajas se aplicará la norma UNE 20324 dependiendo del 
material de la caja y del grado que se quiera conseguir según la tabla siguiente: 
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MATERIAL TIPO DE PROTECCIÓN 
 Normal Estanca Antihumedad Antideflagrante 
Plástico >IP-405 >IP-535 >IP-545 - 
Plastificado >IP-517 >IP-537 >IP-545 - 
Plancha de acero >IP-517 >IP-537 >IP-547 >IP-557 
Fundición de 
Aluminio 
>IP-517 >IP-537 >IP-547 >IP-557 
 
2.10.2.  Conductores 
− Características 
Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores de la red de iluminación se ha 
seguido lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por 
el Real Decreto 842/2002 de fecha 2 de agosto de 2002, y las instrucciones MI BT 017 y MI 
BT 004. 
 
Los conductores eléctricos serán de cobre y cumplirán lo establecido en la UNE 21.123.  
 
La sección mínima del conductor eléctrico será de seis (6 mm2) milímetros cuadrados. 
Los conductores para corriente alterna se identificarán interiormente por los siguientes 
colores: 
 - Fase R Marrón 
 -  Fase S Negro 
 -  Fase T Gris 
 -  Neutro Azul marino 
 -  Tierra  Amarillo con rayas transversales verdes 
 
Exteriormente se identificarán por los colores de la cubierta siguientes: 
 -  Media tensión Rojo 
 -  Baja tensión  Negro  
 
La calidad de los conductores será la definida en la Norma UNE 21022 como: 
 -  Conductores de cobre            Cu - ETP,  recocido 
 -  Conductores de aluminio       Al - 99,  SE,  ¾ duro. 
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Se utilizarán cables RV-K 0,6/1 kV, con conductores de cobre electrolítico recocido tipo 
CL.5, cubierta exterior de mezcla de policloruro de vinilo (PVC) y de caucho nitrilo (NBR) y 
aislamiento de polietileno reticulado XLPE. 
 
Las secciones de los cables previstos son: 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2 y 
4x35 mm2. 
Los cables a emplear deberán cumplir con las siguientes exigencias: 
 
MATERIALES 
− Norma constructiva UNE 21123-2; UNE-EN 50265; IEC 60332.1. 
− Conductor: Cobre Flexible. Clase 5. 
− Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 90 ºC. 
− Cubierta: Vinilo PVC Acrílico (Flexible) 70 ºC. 
− Tensión: 0,6/ 1 kV. 
 
En el centro de tranformación, se empleará un cable tipo RHZ1-2OL (AL) de 240 mm2 
de sección. Estará constituido por un conductor de aluminio, semirrígido de clase 2, 
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla corona de hilos de cobre, con 
cubierta exterior, poliofelina termoplástico libre de halógenos, y tensión 18/30 kV. 
 
2.10.3. Cable de cobre desnudo 
El conductor empleado será cable de cobre desnudo. Además, se incluirá todo el pequeño 
material necesario para sujeción de éste, así como las soldaduras aluminotérmicas para 
derivación de la red de tierra y grapas para su unión a la columna o estructura metálica. 
 
La sección mínima será de 35 mm2, según ITC-BT-09.  
 
Serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
2.10.4. Canalizaciones de iluminación 
Las canalizaciones de iluminación, bajo acera o zona sin pavimentar y bajo viales, estarán 
formadas por 4 tubos de 110 mm de diámetro registrables en arquetas. El prisma en el que 
se embeben los tubos se realiza con hormigón HM-25 para mayor protección. 
 
La canalización de iluminación embebida en la barrera de hormigón, estará formada por 2 
tubos de 110 mm de diámetro.  
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Las dimensiones de la canalización y las características de los materiales se reflejan en los 
planos del Proyecto.  
 
a) Tubos 
En las canalizaciones se emplearán tubos de polietileno de alta densidad corrugado de 
doble pared (interior lisa, corrugada la exterior) de 110 mm de diámetro.  
 
Estos tubos cumplirán con: 
- Resistencia a la compresión: deformación menor del 5% del diámetro bajo carga de 
450 N 
- Grado  de protección influencia externas:  penetración  sólidos y agua: ≥ IP 30  según  
EN 60529 
- Temperatura de trabajo: desde -40 °C, hasta 100 °C 
- Resistencia al impacto: a -5 °C 
 
b) Hormigón 
El hormigón a colocar en los prismas de las canalizaciones será HM-25. Será de aplicación 
lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y 
en el presente pliego. 
 
2.10.5. Aparatos de protección 
Los aparatos de protección cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión y además, según los tipos de instrumentos, las normas UNE  20317-
88,  20314,  21103-91 (1) 2R,  21103-95 (2-1),  60898-92,  60947-2-94.  y  60947-3-94. 
 
2.10.6. Material para instalaciones de toma de tierra 
En general, serán placas de conexión a tierra de acero, cuadradas, de superficie superior 
a 0,25m2 y de 3 mm de espesor mínimo. 
 
2.10.7. Arquetas 
Las arquetas dispuestas junto a cada punto de luz, serán de dimensiones interiores 35 x 
35 cm (dimensiones del marco de 40 x 40 cm), con una profundidad máxima de 65 cm. 
Para profundidades superiores a 65 cm, así como en cruces, cambios de sentido y 
arquetas situadas en calzadas, se ejecutarán arquetas de dimensiones interiores 55 x 55 
cm (dimensiones del marco de 60 x 60 cm). 
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Las características del tipo de marco y tapa a colocar se reflejan en el cuadro adjunto. 
 
 
a) Aspectos generales 
Las arquetas serán de hormigón prefabricado, con HA–25.   
 
Estas arquetas disponen en la base de una abertura para asegurar el drenaje del agua que 
pueda llegar a la arqueta. La base de las arquetas tendrá pendiente hacia la abertura. 
 
Los materiales así como la forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta utilizados 
se encuentran definidos en los planos. 
 
Las arquetas se dispondrán sobre un geotextil de 100 g/m2 que se coloca sobre una cama 
de gravas de 20 cm de espesor.  
 
Los marcos de las tapas, han de quedar bien sujetos; además las arquetas se entregarán 
sin escombros, bien acabadas, con los tubos cortados a ras de pared y nunca 
sobresalientes. 
 
2.10.8. Columnas de iluminación 
Las columnas para el alumbrado cumplirán las condiciones indicadas en la siguiente 
normativa: 
− Reales Decretos 2.642/1.985 de 18 de Diciembre y 401/1.989 de 14 de Abril de 
1.989, así como las Ordenes Ministeriales del 16 de Mayo y 12 de Junio de 1.989, 
por las que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía, B.O.E. nº 21 de 24-01-86. 
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− Real Decreto 846/2006, de 7 de julio por el que se derogan disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales. Deroga 
parcialmente al Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre. 
− Real Decreto 2.531/1.985 de 18 de Diciembre, por el que se declara de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados en 
caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con 
acero u otros materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria 
y Energía. 
− Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementa, modifica 
y actualizan determinados preceptos del reglamento General de las actuaciones 
del Ministerio de Industria y Energía, en el campo de la normalización, 
homologación, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. 
− Norma EN 40 sobre candelabros del Comité Europeo de Normalización. 
Con carácter complementario será igualmente de aplicación las Normas y 
Recomendaciones de la Compañía Suministradora de energía eléctrica. 
 
a) Materiales 
La columna será de acero galvanizado en caliente de forma troncocónica. Contendrá todos 
los elementos necesarios para su sujeción a la cimentación (placa de base de asiento, 
cartelas, etc.), que se reflejan en los planos del Proyecto. 
 
Se incluye todo el pequeño material necesario para la realización completa de la unidad.  
 
Se empleará acero de calidad mínima A-360, grado B según norma UNE 36-080-1978 
primera parte. 
El espesor mínimo de la pared de la columna en función de la altura de las mismas se recoge 
en la tabla siguiente, con una tolerancia de -10 %: 
 




Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
102 
 
La conicidad, variación porcentual de la sección transversal a lo largo de la directriz de l a 
columnas se refleja en los planos del Proyecto, con una tolerancia de ± 1%. 
 
− Protección de superficie 
La protección contra la corrosión se realizará con galvanizado en caliente. El peso 
mínimo del revestimiento de zinc será de 450 g/m2 con un espesor mínimo de 65 µ m. 
Todas las superficies serán lisas y homogéneas, sin presentar imperfecciones, manchas, 
bultos o ampollas, siendo las aristas de trazado regular. Este tipo de revestimiento no 
requiere protección suplementaria alguna. 
− Compartimentos eléctricos y conducciones de cables 
El fuste irá provisto de una puerta de registro a una altura de 500 mm del suelo. Irá 
provisto de un mecanismo de cierre normalizado de forma que no pueda ser abierta por 
una persona no autorizada. Conferirá un grado de protección IP 33. El compartimento 
estará provisto de un dispositivo de fijación de los equipos eléctricos. Cuando se utilice 
tablero éste habrá de ser imputrescible y prácticamente no higroscópico. 
 
Las conducciones de cable entre la entrada de los cables y el compartimento eléctrico, 
tendrán un diámetro mínimo de 50 mm, siendo lisas y exentas de obstrucciones. No 
presentarán ángulos, aristas, rebabas u otros elementos cortantes. 
El borne de puesta a tierra será resistente a la corrosión, fácilmente accesible y tendrá 
superficies correctas de contacto para la fijación de un conductor de puesta a tierra. 
Todas las partes metálicas expuestas del candelabro estarán en contacto eléctrico con 
el borne de puesta a tierra. Si la parte fija de este borne es un perno, no será de 
dimensiones inferiores a M8. El borne de tierra se marcará de forma visible y durable 
con el símbolo de tierra. 
 
 
2.11. Materiales para canalización de telecomunicaciones  
Se recogen en este apartado las características de los materiales de empleo 
generalizado, así como las precauciones y condiciones a tener en cuenta en su 
transporte, almacenamiento y puesta en obra. 
2.11.1. Tubos 
El diámetro de los tubos a emplear en las canalizaciones será de 125 mm de polietileno. 
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Las canalizaciones subterráneas o enterradas se harán con tubos de polietileno, 
dependiendo de la protección mecánica que sea necesaria en función del uso del terreno 
donde estén ubicadas y de la protección adicional que se realice. 
Los 9 tubos se disponen en un prisma de hormigón HM-20.  
Asimismo, en cada uno de los 3 tubos inferiores se disponen tritubos de PE de 40 mm de 
diámetro. 
En algunos casos se disponen 4 tubos de 125 mm de diámetro en un prisma de hormigón 
HM-20, con 2 tritubos de PE de 40 mm de diámetro. 
Las dimensiones y características de los materiales se reflejan en los planos del Proyecto.  
 
2.11.2. Hormigón 
El hormigón a colocar en los prismas de las canalizaciones será HM-20. Será de aplicación 
lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y 
en el presente pliego. 
 
2.11.3. Arquetas 
Las arquetas a disponer son de telecomunicaciones modelo PORT. Incluyen el dren inferior 
constituido por gravas y geotextil, y los marcos y las tapas. Las dimensiones y las 
características de los materiales se definen en los planos del Proyecto. 
 
2.12. Materiales de abastecimiento 
 
2.12.1. Tubos de Polietileno de Alta Densidad para abastecimiento 
 
― Definición 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) del tipo  PE100, fabricadas a 




Las características técnicas de las tuberías serán las siguientes: 
CARACTERÍSTICA UNIDAD PE100 
Densidad g/cm3 0,955 
Indice de Fluidez g/10 min 0,2 
Resistencia a tracción en límite elástico kg/cm2 250 
Alargamiento a la rotura % ≥ 350 
Estabilidad Térmica – T.I.O. a 200ºC Min. ≥ 20 
Contenido en materias volátiles mg/kg -- 
Contenido negro de carbono % 2,5 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
104 
 
Comportamiento de dilatación lineal mm/m ºC 0,22 
Conductividad térmica Kcal/mh ºC 0,37 
Tensión mínima requerida -MRS MPa 10 
Coeficiente de diseño C -- 1,25 
Tensión tangencial de diseño MPa 8,0 
Constante dieléctrica -- 2,5 
Módulo de elasticidad kg/cm2 9.000 
Dureza Shore Escala D 65 
 
― Normas 
ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua". 
UNE 53131. (prEN 12201). Tubos de Polietileno para conducciones de agua a presión. 
 
― Dimensiones 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad de diez (10) atmósferas. 










10 90 5,4 Rollos de 50 m 
10 100 6,6 Barras de 10 y 12 m 
10 160 9,5 Barras de 10 y 12 m 
10 200 11,9 Barras de 10 y 12 m 
10 315 18,7 Barras de 10 y 12 m 
10 250 14,8 Barras de 10 y 12 m 
 
― Uniones 
Las uniones entre tramos de tubería se efectuarán mediante soldadura a tope siguiendo 
los procesos prescritos por el fabricante y ejecutándose por personal cualificado. 
 
La soldadura se ejecutará con equipo automático o semiautomático a pie de zanja, 
colocándose posteriormente, con la ayuda de equipos mecánicos, en el interior de la zanja. 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
105 
 
La colocación del tubo en la zanja deberá seguir una trayectoria ligeramente sinusoidal que 
permita absorber posibles dilataciones y contracciones futuras. 
 
― Piezas especiales 
− Piezas para cambio de sección: 
Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso 
de un diámetro a otro se realice sin brusquedades. 
 
En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones de 
estos cambios de sección. 
Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros: 
 
         Óptimo    Mínimo 
Aumento de sección   Diez (10) max.  Cinco (5) 
Disminución de sección  El máximo posible  Cinco (5) 
 
− Uniones en T: 
Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán preferibles 
aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el paso de 
uno a otro con las menores pérdidas de carga posible. Para ello se exige que el plano de 
la sección por los ejes de las tuberías, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un quinto 
(1/5) del radio de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de 
transición sea siempre tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 
 
− Derivaciones en cruz: 
Tienen por objeto obtener de una tubería, dos derivaciones en dirección perpendicular 
a la misma, y cuyos ejes son coincidentes. 
La superficie de unión de las dos derivaciones que así se forman con el tubo principal 
reunirán una y otra las condiciones exigidas en el epígrafe anterior, para las piezas en T, 
y si hubiese reducción de diámetro a partir del punto de derivación, se hará dicha 
reducción con las prescripciones contenidas en el presente apartado. 
 
− Codos: 
El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse 
exactamente para cada caso no siendo admisibles los de serie existente normalmente 
en el mercado. 
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Las tuberías de polietileno de color negro pueden ser almacenadas bajo techo o al 
descubierto, ya que están debidamente protegidas de la acción solar por la adición de 
negro de carbono. Con las tuberías de polietileno de color hay que tener  la precaución de 
que no estén más de 1 año a la intemperie, expuestas a los rayos ultravioletas, antes de 
enterrarlas. 
 
Los rollos pueden ser almacenados en posición horizontal, unos encima de otros y en el 
caso de almacenarlos verticalmente se pondrá uno solo. Las barras pueden ser 
almacenadas sobre estantes horizontales, disponiendo del apoyo necesario para evitar su 
deformación. 
 
Las tuberías almacenadas deben estar situadas de forma tal que combustibles, disolventes, 
pinturas agresivas, etc. no entren en contacto con las mismas. 
 
No se permite el almacenaje de tuberías en zonas donde puedan tener contacto con 
tuberías de vapor o de agua caliente y deben ser mantenidas separadas de superficies con 
temperaturas superiores a 50 º C. 
 
― Manejo 
Deben evitarse prácticas tales como arrastrar los tubos sobre el suelo áspero o el contacto 
con objetos de filo cortante. 
Si debido al manejo o almacenaje defectuosos, una tubería resulta dañada o con dobleces, 
la porción afectada debe ser suprimida completamente. 
 
― Transporte 
Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 
elementos que puedan dañar las tuberías. 
 
Las tuberías se acondicionan sobre el vehículo sin utilizar cables metálicos ni cadenas que 
estén en contacto con las tuberías. En posición vertical no se colocarán unos rollos encima 
de otros. 
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Para que no se produzcan deformaciones no se debe poner durante el transporte otras 
cargas encima de los tubos. 
 
2.12.2. Accesorios, piezas especiales y elementos auxiliares 
 
Las características y la ubicación de estos elementos se definen en los planos del Proyecto. 
 
Se prevé la instalación de: 
- Válvula de compuerta de cierre elástico DE-200mm, pn-10, conexión con brida, cuerpo 
y tapa de fundición ductil GGG-400-15 y eje de acero inxidable, (marca hawle o similar), 
incluido todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación a la 
tubería. Incluyendo marco y tapa de foneria de 60 cm de diámetro D-400. 
- Pieza especial en T para derivación de tubería de DN350 mm y PN10 a DN200 mm y 
PN10. 




Las paredes de las arquetas o pozos se ejecutarán con hormigón en masa o armado o de 
ladrillos, según planos del Proyecto. 
 
La fábrica de ladrillo deberá cumplir con lo especificado en el Artículo 657 del PG-3 y en el 
Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. Los ladrillos a emplear serán macizos. 
 
La losa de la arqueta se ejecutará con hormigón HM-20. 
 
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
 
Los marcos y tapas de las arquetas serán de las dimensiones y materiales que se definen 
en los planos. 
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2.13. Materiales de Saneamiento 
2.13.1. Tubos de Polietileno de Alta Densidad para saneamiento 
 
― Definición 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) del tipo  PE100, fabricadas a 
partir de resinas de PEAD MRS 100 mediante polimerización del monómero en reactor de 
baja presión. 
 
Los tubos serán de color negro con bandas marrones. 
 
― Características 
Las características técnicas de las tuberías serán las siguientes: 
 
CARACTERÍSTICA UNIDAD PE100 
Densidad g/cm
3 0,95 
Indice de Fluidez g/10 min 0,2 
Resistencia a tracción en límite elástico kg/cm2 250 
Alargamiento a la rotura % ≥ 350 
Estabilidad Térmica – T.I.O. a 200ºC Min. ≥ 20 
Contenido en materias volátiles mg/kg -- 
Contenido negro de carbono % 2,5 
Comportamiento de dilatación lineal mm/m ºC 0,22 
Conductividad térmica Kcal/mh ºC 0,37 
Tensión mínima requerida -MRS MPa 10 
Coeficiente de diseño C -- 1,25 
Tensión tangencial de diseño MPa 8,0 
Constante dieléctrica -- 2,5 
Módulo de elasticidad kg/cm2 9.000 
Dureza Shore Escala D 65 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
UNE EN 13244. Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para 
suministro de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
― Dimensiones 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad de diez (10) atmósferas. 










10 90 5,4 Rollos de 50 m 
10 200 11,9 Barras de 10 y 12 m 
 
― Uniones 
Las uniones entre tramos de tubería se efectuarán mediante soldadura a tope siguiendo 
los procesos prescritos por el fabricante y ejecutándose por personal cualificado. 
 
La soldadura se ejecutará con equipo automático o semiautomático a pie de zanja, 
colocándose posteriormente, con la ayuda de equipos mecánicos, en el interior de la zanja. 
 
La colocación del tubo en la zanja deberá seguir una trayectoria ligeramente sinusoidal que 
permita absorber posibles dilataciones y contracciones futuras. 
 
― Piezas especiales 
Piezas para cambio de sección: 
 
Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso 
de un diámetro a otro se realice sin brusquedades. 
 
En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones de 
estos cambios de sección. 
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Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros: 
 
         Optimo    Mínimo 
Aumento de sección   Diez (10) max.  Cinco (5) 
Disminución de sección  El máximo posible  Cinco (5) 
 
− Uniones en T: 
Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán preferibles 
aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el paso de 
uno a otro con las menores pérdidas de carga posible. Para ello se exige que el plano de 
la sección por los ejes de las tuberías, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un quinto 
(1/5) del radio de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de 
transición sea siempre tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 
 
− Derivaciones en cruz: 
Tienen por objeto obtener de una tubería, dos derivaciones en dirección perpendicular 
a la misma, y cuyos ejes son coincidentes. 
 
La superficie de unión de las dos derivaciones que así se forman con el tubo principal 
reunirán una y otra las condiciones exigidas en el epígrafe anterior, para las piezas en T, 
y si hubiese reducción de diámetro a partir del punto de derivación, se hará dicha 
reducción con las prescripciones contenidas en el presente apartado. 
 
− Codos: 
El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse 
exactamente para cada caso no siendo admisibles los de serie existente normalmente 
en el mercado. 
 




Las tuberías de polietileno de color negro pueden ser almacenadas bajo techo o al 
descubierto, ya que están debidamente protegidas de la acción solar por la adición de 
negro de carbono. Con las tuberías de polietileno de color hay que tener  la precaución de 
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que no estén más de 1 año a la intemperie, expuestas a los rayos ultravioletas, antes de 
enterrarlas. 
 
Los rollos pueden ser almacenados en posición horizontal, unos encima de otros y en el 
caso de almacenarlos verticalmente se pondrá uno solo. Las barras pueden ser 
almacenadas sobre estantes horizontales, disponiendo del apoyo necesario para evitar su 
deformación. 
 
Las tuberías almacenadas deben estar situadas de forma tal que combustibles, disolventes, 
pinturas agresivas, etc. no entren en contacto con las mismas. 
 
No se permite el almacenaje de tuberías en zonas donde puedan tener contacto con 
tuberías de vapor o de agua caliente y deben ser mantenidas separadas de superficies con 
temperaturas superiores a 50 º C. 
 
― Manejo 
Deben evitarse prácticas tales como arrastrar los tubos sobre el suelo áspero o el contacto 
con objetos de filo cortante. 
 
Si debido al manejo o almacenaje defectuosos, una tubería resulta dañada o con dobleces, 
la porción afectada debe ser suprimida completamente. 
 
― Transporte 
Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 
elementos que puedan dañar las tuberías. 
 
Las tuberías se acondicionan sobre el vehículo sin utilizar cables metálicos ni cadenas que 
estén en contacto con las tuberías. En posición vertical no se colocarán unos rollos encima 
de otros. 
Para que no se produzcan deformaciones no se debe poner durante el transporte otras 
cargas encima de los tubos. 
 
2.14. Materiales de riego 
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2.14.1.  Tubos 
Se recogen en este apartado las características de los materiales de empleo generalizado, 
así como las precauciones y condiciones a tener en cuenta en su transporte, 
almacenamiento y puesta en obra. 
 
Se emplearán tubos de polietileno de baja densidad (LDPE PE 40) para presiones nominales 
de 10 bar. 
 
El diámetro de los tubos a emplear en las canalizaciones será de 32, 50 y 90 mm de 
diámetro. 
 
― Características geométricas 
El espesor de las tuberías en función del diámetro cumplirá lo indicado en la norma UNE-
EN 12201. 
 
― Características mecánicas 
Característica  Parámetros  Método ensayo  
Presión interna 20ºC  > 100 h; σ = 7,0 MPa  UNE-EN 1167  
Presión interna 80ºC  > 165 h; σ = 2,5 MPa  UNE-EN 1167  
 
― Características físicas 
Característica  Requisitos  Método ensayo  
Alargamiento en la rotura  ≥ 350 %  UNE ISO 6259  
Índice de fluidez  cambio inferior al 20% del 
valor obtenido con la 
materia prima utilizada  
UNE-EN ISO 1133  
Tª de inducción oxidación  ≥ 20 min  UNE-EN 728  
 
Los tubos se deben unir mediante medios mecánicos. 
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a) Accesorios, piezas especiales y elementos auxiliares 
Las características y la ubicación de estos elementos se definen en los planos del Proyecto. 
 
Se prevé la instalación de: 
- By-pass maestro de 2'' formado por electroválvula, tres válvulas macho de racord plano 
con dos codos (macho y hembra) y dos t de latón, incluyendo marco de acero montado 
en arqueta de 80x60 cm. 
- Anilla techline de 2 m aproximadamente de longitud para incorporación de 7 goteros 
de 3,5 l/h pe diámetro 16 mm, 4 atm.  
- Filtro metálico con rosca macho d'1 1/2'', para intercalar en la tuberia, de 300 micras, 
con cuerpo largo desmontable para su mantenimiento, especial para la prevención de 
obstrucciones biológicas en sistemas de tuberías con goteadores integrados, montado 
en arqueta.  
- Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 50 mm, de 25 bar de 




Las dimensiones formas, materiales y sus características se reflejan en los planos del 
proyecto. 
En la canalización de riego, en parterres y acera, se dispondrá 1 tubo de polietileno de baja 
densidad de diámetro variable, según planos del Proyecto. El tubo estará envuelto por 
tierra o arena limpia de río. Posteriormente, se dispondrá una lámina de polietileno de 
color verde. Por último se rellena la zanja hasta terreno natural con tierra vegetal de 
aportación. 
 
En la canalización de riego, bajo calzada, se dispondrá un tubo de polietileno de baja 
densidad con diámetrosegún planos del Proyecto, y dos  tubos de PVC rígido de diámetro 
igual al doble del de la tubería de polietileno. Se continúa con el relleno de la zanja. En el 
interior de este relleno se dispondrá una lámina de polietileno de color verde.  
 
b) Hormigón 
El hormigón a colocar en las canalizaciones será HM-20. Será de aplicación lo prescrito en 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el presente 
pliego. 
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La forma y dimensiones se reflejan en los planos del Proyecto. 
 
c) Arena o tierra de río 
La forma y dimensiones se reflejan en los planos del Proyecto 
 
Debe estar exenta de terrones de arcilla. Se admite una tolerancia en peso del medio por 
ciento (0,5%), determinándose estos porcentajes con arreglo al método de ensayo UNE 
7133. 
La inalterabilidad de las arenas mediante la prueba con sulfatos sódico y magnésico, 
realizada de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. La pérdida de peso de la arena 
sometida a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y magnésico no 
serán superiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) respectivamente. 
 
No se utilizarán arenas con una proporción de materia orgánica tal que, ensayada con 
arreglo al método UNE 7082, produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 
 
Los porcentajes de compuestos de azufre, expresados en SO3 y referidos a la arena seca, 
de terminados con arreglo al método de ensayo UNE 83.120, serán inferiores al cuatro por 
mil (4 %0). 
 
En caso necesario se lavarán las arenas hasta quedar limpias de materias extrañas y 
cumplan los límites anteriormente señalados. 
 
Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en peso 
de las arenas. Se define como partícula lajosa y alargada aquella cuya relación entre la 
dimensión máxima y mínima exceda de cinco a uno (5:1). 
 
La curva granulométrica de la arena debe quedar en los siguientes límites: 
 Tanto por ciento en peso que pasa por cada tamiz 
Abertura de malla en 
mm. 
5,00 2,50 1,25 0,60 0,30 0,15 0,08 
Límite superior 100 95 85 62 30 15 5 
Límite inferior. 95 75 55 30 12 4 0 
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Las arquetas serán de ladrillos huecos. Las dimensiones de los ladrillos se definen en los 
planos del Proyecto. Las arquetas tendrán la forma, dimensiones y materiales que se 
reflejan en los planos del Proyecto.  
 
El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra sin que se modifique su 
valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los planos. 
 
Los ladrillos huecos, deberán cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción. 
 
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
 
Las arquetas se revocarán por dentro con mortero de cemento 1:2:10 elaborado en obra. 
 
Se dispondrán sobre un lecho drenante de grava de piedra granítica de cantera o de arena, 
de 10 cm de espesor. 
 
Se colocará el marco con mortero mixto 1:2:10. La tapa de fundición gris, modelo de 
parques y jardines, tendrá bisagra y cierre con llave triangular. 
 
2.15. Materiales diversos 
2.15.1.  Materiales para encofrados 
 
Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que reúnan 
condiciones de eficacia análogas. Deberán cumplir las disposiciones del artículo 65 de la 
instrucción EHE. 
 
La madera para encofrados cumplirá lo establecido en la Norma EME-NTE y estará bien 
seca, sin presentar señales de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 
Los distintos tipos de encofrados a emplear en obra serán: 
- Encofrados no vistos, planos o curvos: encofrado de superficies que han de quedar 
ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún 
revestimiento. A emplear en cimientos, elementos de drenaje (colectores, cunetas) y 
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en  paramentos no vistos de alzados de muros, estribos, losa inferior y hastiales de los 
marcos o cajones de hormigón armado, colectores, pozos y arquetas, etc.  
- En estos encofrados podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de anchura y 
longitud no necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o cualquier otro 
material que no resulte deformado por el hormigonado o la vibración. 
- Encofrado visto, plano o curvo: A emplear en alzados de muros y estribos vistos, 
cartelas, hastiales y losas vistas de los marcos o cajones de hormigón armado.  
- Se podrán emplear tablas de madera cepilladas y ensambladas, aristadas, con un 
grueso de veinticuatro milímetros (24 mm) y una anchura que oscilará entre diez y 
quince centímetros (10 y 15 cm). Las tolerancias máximas de acabado medidas en los 
paramentos, una vez desencofrados, con regla de dos metros (2 m), serán de veinte 
milímetros (20 mm) en los muros y estribos, y de diez milímetros (10 mm) en las pilas. 
 
2.15.2.  Valla exterior normalizada  
― Muro 
Murete de hormigón armado HA-25 de 1,50 m de altura y de 0,30 m de espesor. El acero 
a emplear será B 500 S. 
 
La cimentación del murete se realiza con hormigón HM-25. Las dimensiones se reflejan en 
los planos del Proyecto. 
 
― Pilares 
Estarán formados por perfiles tubulares rectangulares de acero galvanizado, de sesenta 
por cuarenta por uno y medio milímetros (60×40×1,5 mm) con dos golletes de perfil 
tubular redondo de veinticinco milímetros de diámetro (∅ 28 mm) por un milímetro y 
medio (1,5 mm) de espesor a cada lado para el ensamblaje en los marcos. La longitud será 
de cuarenta centímetros (40 cm) de engaste, ciento cincuenta y cinco centímetros (1,55 m) 
verticales vistos y cuarenta centímetros (40 cm) inclinados a cuarenta y cinco grados (45º). 
 
― Marcos 
Serán rectangulares de doscientos setenta y ocho por ciento cincuenta centímetros 
(2,78×1,50 m) formados por perfiles tubulares rectangulares de acero galvanizado de 
sección cuarenta por treinta por uno y medio milímetros (40×30×1,5 mm). En la parte que 
da al exterior del Puerto tendrán una aleta de cinco milímetros (5 mm) en el que se soldará 
el mallazo. En ambos lados verticales deben tener dos perfiles tubulares cuadrados de 
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treinta por treinta por uno y medio milímetros (30×30×1,5 mm) para el ensamblaje a los 
pilares.  
 
― Malla electrosoldada 
Será de redondo de acero de seis milímetros de diámetro (∅ 6mm) soldado 
electrolíticamente, formando una retícula de trescientos por cincuenta milímetros (300×50 
mm), de 1,54 m de altura. 
 
― Alambre liso 
El alambre será galvanizado y plastificado y los tensores de acero inoxidable 18/8 NORMA 
AISI-304. El plastificado será en caliente por inmersión en lecho de polvo fluidificado de 
copolímero de etileno/acetato de vinilo, con un recubrimiento mínimo de trescientas 
cincuenta micras (350µ). 
 
2.15.3. Puertas de acceso 
La ubicación de las puertas previstas en el proyecto se reflejan en los planos. 
Las características de dichas puertas son las siguientes: 
Puerta de acceso tipo 1, formada por una puerta de control de accesos para vehículos y 
por una puerta de control de accesos peatonal, con los siguientes requisitos formales y 
estructurales: 
- Puertas de estructura metálica. 
- Luz total a cerrar de 16,49 m. 
- Altura de las puertas de 3,10 m. 
- Montantes verticales de 40x30x2 mm. Cada 140mm. 
- Marco con bastidor de tubo de 100x100x5 mm o 100x100x2 mm. 
- Zócalo inferior de refuerzo de 6000 mm. Con chapa de 3-4 mm. 
- Puertas: 1 puerta de dos hojas de 11.000 mm. 2x5.500 mm y 1 puerta de 1 hoja de 
4.180 mm. 
- Cierre mediante pestillo y candados. 
- Pintura y acabados: 
TIPO 1: Preparación previa del soporte mediante chorreado con arena grado Sa 2.5 (ISO 
8501-1) pintado mediante aplicación de una primera capa de epoxi-zinc de 40 micras, 
una segunda capa de epoxi-poliamida de 90micras y una capa de poliuretano asfáltico 
de 35micras todo ello aplicado en taller en color RAL 6005. 
TIPO 2: Galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461:1999. Limpieza de estructura 
mediante máquina de vapor a 170 º. Pintado con una capa de 70 micras de imprimación 
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bicomponente epoxi-poliamida y acabado de 100 micras en dos capas de esmalte de 
poliuretano de dos componentes a base de iziocianato alifático en RAL 6005. Todo 
aplicado en taller. 
 
Puerta de acceso tipo 2 formada por una puerta de control de accesos para vehículos, con 
los siguientes requisitos formales y estructurales: 
 
- Puerta de estructura metálica 
- Luz total a cerrar de 11,73 m. 
- Altura de las puerta de 3,10 m. 
- Montantes verticales de 40x30x2 mm. Cada 140mm. 
- Marco con bastidor de tubo de 100x100x5 mm o 100x100x2 mm. 
- Zócalo inferior de refuerzo de 6000 mm. Con chapa de 3-4 mm. 
- Puertas: 1 puerta de dos hojas de 11.000 mm. 2x5.500 mm. 
- Cierre mediante pestillo y candados. 
- Pintura y acabados: 
TIPO 1: Preparación previa del soporte mediante chorreado con arena grado Sa 2.5 (ISO 
8501-1) pintado mediante aplicación de una primera capa de epoxi-zinc de 40 micras, 
una segunda capa de epoxi-poliamida de 90micras y una capa de poliuretano asfáltico 
de 35micres todo ello aplicado en taller en color RAL 6005. 
TIPO 2: Galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461:1999. Limpieza de estructura 
mediante máquina de vapor a 170 º. Pintado con una capa de 70 micras de imprimación 
bicomponente epoxi-poliamida y acabado de 100 micras en dos capas de esmalte de 
poliuretano de dos componentes a base de iziocianato alifático en RAL 6005. Todo 




3. UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL 
3.1 Trabajos generales 
3.1.1 Replanteo 
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo de 
contratista. 
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El director comprobará el replanteo ejecutado por el contratista y éste no podrá iniciar 
la ejecución de jefe de obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la 
correspondiente aprobación del replanteo. 
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el contratista 
no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que 
ocasionaran los errores del replanteo para el contratista deberán ser solucionados a 
cargo de éste en la forma que indique el Director. 
El contratista deberá proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de 
topografía, personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para 
efectuar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales 
niveladas. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrán la 
cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera 
cada una de las fases de replanteo de acuerdo con las características de la obra. 
En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el contratista, a su cargo, 
proporcionará la asistencia y ayuda que el director pida, evitará que los trabajos de 
ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y 
control. cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga 
derecho a indemnización. 
El contratista ejecutará a su cargo los accesos, poleas, escaleras, pasarelas y andamios 
necesarias para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo 
como por la Dirección para las comprobaciones de los replanteos y para la 
materialización de los puntos topográficos mencionados anteriormente. 
El contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 
niveladas, teniendo que reponer el su cargo, los que por necesidad de ejecución de las 
obras o por deterioro hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por 
escrito al director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación 
de los puntos recuperados. 
3.1.2 Acceso a las obras 
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo 
del contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para 
transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, 
montacargas para el acceso de personas, transportes de materiales en obra, etc. 
Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 
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retiradas, abandonadas o entregadas por usos posteriores por cuenta y riesgo del 
contratista. 
GISA se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras 
de obra civil y / o instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de 
utilidad para el explotación de la obra definitiva o para otros fines que la Dirección 
estime convenientes, sean entregados por contratista al término de su utilización por 
éste, sin que por ello el contratista deba percibir ningún abono. 
El contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas 
autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter 
público como privado. 
GISA se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y 
otras vías de comunicación construidas por cuenta del contratista, puedan ser utilizadas 
gratuitamente por si mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos de 
control de calidad, auscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos, 
inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, montaje de elementos 
metálicos, mecánicos, eléctricos, y de otros equipos de instalación definitiva. 
3.1.3 Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares 
Constituye obligación del contratista el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas. 
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se 
indican a continuación: 
a. Oficinas del contratista. 
b. Salas servicios del personal. 
c. Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 
d. Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 
e. Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación 
de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación indicara otra cosa. 
f. Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras 
g. Instalaciones de suministro de agua. 
h. Cualquier otra instalación que el contratista necesite para la ejecución de la obra. 
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Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 
a. Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, etc. 
b. Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
c. Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
d. Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 
e. Tirones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneas. 
f. Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos 
para la ejecución de las obras objeto del contrato. 
Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del contratista el 
funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares 
de obra y obras auxiliares. 
3.1.4 Maquinaria y medios auxiliares 
El contratista está obligado, bajo su responsabilidad proveer y disponer en obra de todas 
las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las 
condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para 
cumplir todas las condiciones del contrato, así como manejarlos, mantenerlos, 
conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. 
La maquinaria y los medios auxiliares que hayan de utilizarse para la ejecución de las 
obras, la relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de 
Trabajo, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo 
del trabajo correspondiente, por que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, 
por el Director. 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que se 
debe utilizar, en la inteligencia de que no se podrá retirar sin consentimiento expreso 
del Director y habiendo sido reemplazados los elementos averiados o inutilizados 
siempre que su reparación exija plazos que aquel estime han de alterar el Programa de 
Trabajo. 
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran 
idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del programa de Trabajo, deberán ser 
sustituidos, o incrementados en número, por otros que lo sean. 
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El contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento 
del contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, los equipos 
o de las plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción 
o en número, o modificarlo respecto de sus previsiones. 
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo, se considerarán 
incluidas en los precios indicación en contrario que figure en algún documento 
contractual. 
3.1.5 Precauciones durante la ejecución de las obras 
Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje para prevenir la incidencia de lluvias que puedan dañarlas. 
Si se prevén heladas el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser 
perjudicadas. Las partes de obra dañadas se demolerán y reconstruirán a cargo del 
Contratista, de acuerdo con lo indicado en este Pliego. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios y a las instrucciones que se dicten por la PCVS. Queda terminantemente 
prohibido encender fuegos por cualquier motivo en la zona afectada por las obras. El 
Contratista será el responsable del incumplimiento, así como de los daños y perjuicios 
que se desprendan de ello. 
 
3.1.6 Señalización de las obras 
Es obligación del Contratista la señalización de las obras de día y de noche y su 
iluminación nocturna y, por tanto, es el único responsable de los accidentes que origine 
la negligencia o abandono de este cumplimiento. En todo momento atenderá las 
indicaciones que le ordene la Dirección de Obra. 
3.2 Movimiento de tierras 
3.2.1 Trabajos preliminares 
3.2.1.1 Preparación del terreno y de la base del terraplén 
Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras los árboles, troncos, 
maderas rotas, escombros, desperdicios o cualquier otro material indeseable a criterio del 
Director de Obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo 300 del PG-3. 
 
Esta unidad incluye las operaciones de retirada de los materiales de la obra, y la carga y 
transporte de la tierra vegetal procedente del desbroce hasta un acopio temporal. 
 
Además se incluye, el escarificado y compactación del asiento de los rellenos 
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La preparación del asiento del terraplén consiste en el escarificado con púas y la 
compactación previa a la colocación de las capas del terraplén. La profundidad de 
escarificado será hasta un límite máximo de treinta centímetros (30 cm) una vez 
compactado, o la definirá, en todo caso, el Director de Obra a la vista de la naturaleza del 
terreno. 
 
La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener una 
densidad correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del 
Próctor Modificado. 
 
El Director de Obra, a la vista de las condiciones del terreno, fijará el número de ensayos a 
realizar, con un mínimo de un ensayo de densidad “in situ” cada cuatrocientos metros 
cuadrados (400 m2) de superficie escarificada y compactada. 
 
Estos trabajos no serán de abono directo sino que están incluidos en el precio de los 
rellenos. 
 
3.2.1.1 Demoliciones  
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 301 del PG3, junto con lo aquí preceptuado. 
Consiste en la demolición de todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea 
necesario hacer desaparecer para dar por concluidas las mismas. 
Los métodos de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 
Director de Obra. 
 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que 
deberá ser sometido a la aprobación del Director de Obra, siendo el Contratista 
responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
 
- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 
cimbras necesarios. 
- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
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- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 
- Cronogramas de trabajos. 
- Pautas de control. 
- Medidas de seguridad y salud. 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
a) Condiciones generales  
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el director de la obra, quien designará y 
marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
 
Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos 
elementos o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento 
al descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolición o retirada. 
 
Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que 
graviten sobre el elemento a demoler. 
 
Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se 
especifique explícitamente. 
En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros 
perforados en la unión de alzado y zapata. 
 
Si el director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la 
demolición en la obra se encontrarán incluidas las labores de perforación y troceo, hasta la 
granulometría que sea necesaria para obtener un pedraplén, limpieza de los mismos, y 
acopio y transporte en la forma y lugares que señale el Director de Obra. 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y 
marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
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Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos 
elementos o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento 
al descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolición o retirada. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 
retirados a acopio temporal de separación o donde lo indique el Director de Obra, hasta 
una distancia de 5 km. 
 
La profundidad  de la demolición de los firmes será como mínimo de cincuenta centímetros 
(50 cm) o la designada por el Director de Obra. 
 
La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la cota más baja de la explanada, terraplén o desmonte. 
 
b) Tipos de demoliciones y desmontajes  
b1) Demolición de obra de fábrica 
Esta unidad comprende la demolición de losas del pavimento de hormigón, obras de 
fábrica de hormigón, embocaduras y aletas de hormigón, canalizaciones hormigonadas, 
etc. que puedan encontrarse al realizar los trabajos de excavación, siempre que no puedan 
extraerse con la maquinaria que se utiliza para la apertura de la caja de la explanación, y 
en la retirada de los materiales resultantes a centro gestor. Incluye los cortes de 
armadurasy la limpieza. 
 
b2) Desmontaje de cerramiento existente  
Esta unidad comprende el desmontaje del vallado existente de cualquier tipo, incluido 
soportes y demolición de cimentaciones. 
 
b3) Desmontaje de rejilla de imbornal  
Esta unidad comprende el desmontaje del marco y tapa/rejilla de pozo/imbornales. 
 
b4) Retirada de capa de árido  
Se realizará hasta una profundidad máxima de 50 cm. 
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b5) Demolición de pavimento de cualquier tipo 
Se realizará hasta una profundidad máxima de 50 cm. 
 
b6) Demolición de bordillos y rigolas 
Consiste en la retirada y/o demolición de los bordillos y rigola de cualquier tipo. Incluye la 
demolición de sus cimentaciones o asientos. 
 
b7) Desmontaje de barrera de seguridad de hormigón 
Esta unidad comprende el desmontaje de las barreras de hormigón tipo New Jersey. 
 
b8) Desmontaje de barrera de seguridad metálica 
Esta unidad comprende el desmontaje de las barreras metálicas de los tipos señalados en 
los planos. 
 
b9) Desmontaje de señales verticales  
Esta unidad comprende el desmontaje de señales verticales, cualquiera sea su tamaño y 
altura de postes. Incluye, además, la demolición de sus cimentaciones. 
 
b10) Desmontaje de placas y paneles de señalización de tráfico  
Esta unidad comprende el desmontaje de las placas y paneles de señalización y de sus 
soportes, cualquiera sea su tamaño. Además, incluye la demolición de sus cimentaciones. 
 
b11) Desmontaje de báculos o columnas de alumbrado  
Esta unidad comprende el desmontaje de columnas o báculos de alumbrado existentes, de 
cualquier altura. Incluye, además, las desconexiones de los circuitos eléctricos y la 
demolición de sus cimentaciones.  
 
b12) Desmontaje de cable existente de iluminación 
Esta unidad comprende el desmontaje del cableado de cualquier sección, el desmontaje 
de todos los elementos y desconexiones necesarias, incluso traslado a depósito y a nueva 
ubicación. 
 
b13) Demolición de canalizaciones de instalaciones o redes existentes 
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Esta unidad comprende la excavación hasta destapar los tubos existentes, las 
desconexiones si fuesen necesarias, la retirada de la tubería a zona de vertido y todas las 
operaciones necesarias para dejar esta unidad de obras terminada.  
 
b14) Retirada de geomalla existente 
Esta unidad comprende la retirada de la geomalla existente incluyendo el mallazo metálico 
exterior, la carga sobre camión y el transporte de estos materiales a depósito, a acopio 
temporal o a centro gestor de Runes. 
 
b15) Desmontaje de losa de protección de servicios 
Esta unidad comprende el desmontaje de las losas de protección de servicios indicadas en 
los planos del Proyecto, y la carga sobre camión y el transporte de estos materiales a 
depósito, a acopio temporal o a centro gestor de Runes. 
 
Dentro de las citadas unidades de obra se consideran incluidas las siguientes actividades: 
- Desmontaje, carga y retirada y descarga en acopio temporal de selección o en centro 
gestor, y en ubicación definitiva, si fuese necesario, de todos los materiales 
resultantes. 
- Demolición de las cimentaciones si las hubiere. 
- Corte de materiales. 
- Cuantas operaciones sean necesarias para disponer de las zonas y ejecutar las obras 
previstas en ellas. 
 
La ubicación de las demoliciones citadas se reflejan en los planos del Proyecto. 
3.2.1.2 Escarificado y compactación de firmes existentes 
 
Esta unidad de obra se ejecutará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 303 del PG-3. 
 
La ejecución de esta unidad incluye el escarificado del firme, retirada de los productos en 
caso necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, 
una vez retirados los productos mencionados.  
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3.2.1.3 Fresado de firmes 
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos y la 
retirada y descarga de todos los materiales resultantes en acopio temporal o en centro 
gestor. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el 
Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de Obra. 
Los equipos de maquinaria para el fresado serán propuestos por el Contratista y 
aprobados por el Director de Obra. 
Los productos removidos no aprovechables se transportarán a centro de clasificación o 
hasta el centro de reciclaje, que deberán ser autorizados por el Director de Obra a 
propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a 
su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia 
al Director de Obra. 
Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al 
material escarificado. 
3.2.1.4 Terminación y refino de la explanada 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 
de la explanada. Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones 
del artículo 340 del PG-3. 
 
3.2.1.5 Refino de taludes 
Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes 
de los rellenos.  Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones 
del artículo 341 del PG-3. 
 
3.2.2 Excavaciones 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas las 
fases con referencias topográficas precisas. 
Previo al inicio de la excavación se debe replantear y nivelar el terreno original. 
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3.2.2.1 Excavación de la explanación a cielo abierto 
a) Generalidades 
Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la 
explanación, la caja de pavimentos o la rasante de la plataforma, incluida la excavación 
para la formación de la explanada mejorada y el vaciado en las zonas de saneo.  
 
Asimismo, se considera aplicable el contenido de este apartado a las excavaciones  de 
anchura igual o superior a 3 metros en su fondo que se realicen para alojar los colectores 
de grandes dimensiones definidos en el Proyecto (excavación en vaciados), efectuadas con 
la máquina excavadora situada dentro de la excavación. 
 
Se ejecutará de acuerdo con los planos del Proyecto, datos de replanteo y nivelación, 
planos de detalle y órdenes de la Dirección de Obra. Quedan incluidas en este concepto las 
siguientes operaciones: 
- La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, 
incluso cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de 
explanación general, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier 
saneamiento en zonas localizadas o no. Este concepto incluye la excavación 
convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura por 
martillos hidráulicos y la excavación con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se 
encuentra de roca no excavable con medios mecánicos. 
- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización 
o acopio provisional, incluso cuando el mismo material deba almacenarse varias 
veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar 
de utilización o hasta el acopio de selección del material de la gestora de Runes o hasta 
la formación de una nueva precarga, y en la extensión y perfilado de los materiales en 
éstos últimos para adaptar su superficie a lo indicado en los planos o por la  Dirección 
de Obra. Se considera el transporte de estos materiales dentro de una zona de 5 km 
de radio. 
- La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o 
modificados por la Dirección de Obra. 
- Las operaciones para dejar la explanada refinada, compactada y totalmente 
preparada para la colocación de la capa superior del firme. 
- La adecuada conservación de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de acopio y/o centro gestor. 
- El refino de los taludes de la excavación. 
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- Los entibamientos, agotamientos, drenajes y evacuación del agua que sean 
necesarios.  
- Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las excavaciones en desmonte. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
La excavación prevista para la explanación se considera “no clasificada”, de acuerdo con lo 
definido en el artículo 320 del PG-3. 
 
Se considera que el terreno es homogéneo en cuanto a la medición y abono de estos 
trabajos, aunque se puedan encontrar materiales más competentes (roca, grandes boques 
de escollera, etc.) que no puedan ser excavados por los equipos convencionales y puede 
ser necesario utilizar medios mecánicos potentes, tipos D-10 o superior, retroexcavadoras 
de gran potencia e incluso explosivos o martillos rompedores o cualquier combinación de 
estos sistemas. 
 
b) Descripción de los materiales sobre los que se realizan las obras 
Los terrenos de implantación de las obras son materiales que presentan una acentuada 
heterogeneidad geotécnica, que se caracterizan por una escasa capacidad portante, nivel 
freático somero y elevada compresibilidad.   
 
Además, debido a la importante actividad antrópica de explotación de áridos, así como el 
rellenado y la consolidación generalizada que se ha desarrollado en toda la zona del delta 
y en la línea de costa, entre los materiales implicados en la instalación de las 
infraestructuras proyectadas en la zona de estudio, se debe considerar como una 
verdadera unidad geológica la constituida por los rellenos antrópicos. Se trata de un nivel 
superficial con espesor y características geotécnicas muy heterogéneas y variables, que 
recubre de forma irregular gran parte de la zona de estudio.  
 
Estos rellenos antrópicos, son de especial relevancia por su distribución y su 
comportamiento geotécnico. Presentan espesores muy variables (0-12 m) y una 
distribución irregular. En la zona más consolidada del polígono afloran de forma 
desordenada, con escasa continuidad y, a menudo, como rellenados de antiguas 
explotaciones extractivas. En la zona costera, hacia el muelle, se han colocado con el 
objetivo de ganar terreno al mar. Pueden estar formados por materiales de naturaleza muy 
diversa (basura, cascotes, áridos, escollera, suelos cohesivos, etc.) y tener un grado de 
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compactación variable de un punto a otro (simplemente vertidos, escasa compactación, 
compactados y precargados). 
 
Debajo de estos materiales se pueden encontrar los materiales pertenecientes a las 
siguientes unidades geotécnicas (citados desde los más modernos a antiguos): 
 
Los depósitos de cauce y de llanura de inundación (Cuaternario), que están formados por 
arcillas limosas y limos marrones y grises con materia orgánica. Tienen un espesor variable 
entre 2-5 m (máximo en correspondencia del antiguo cauce). Este nivel desaparece hacia 
la línea de costa. Se trata de suelos que han sufrido algo de consolidación por descenso del 
nivel freático. 
 
Los depósitos deltaicos (Cuaternario): están constituidos por alternancias de sedimentos 
granulares y sedimentos finos cohesivos. En la zona de estudio la secuencia tipo está 
formada por: 
Nivel detrítico superior: arenas heterométricas limpias de grano medio y grueso, 
con bioclastos e indicios de gravas y gravillas. Su origen se asocia al ambiente 
costero de playa (playa somera tipo foreshore) y su potencia varía entre 2 y 10 m. 
 
Nivel detrítico intermedio areno limoso: arenas finas, limos arenosos y limos de 
tonalidad gris, con intercalaciones centimétricas enriquecidas en arcillas. Este nivel 
presenta un espesor comprendido de 15-30 metros y, desde un punto de vista 
deposicional, se asocia a un ambiente de playa profunda (shoreface). 
 
Nivel detrítico intermedio limo arcilloso: limos arcillosos y arcillas limosas con 
intercalaciones de arenas finas. Su espesor está comprendido entre 20 y 40 metros 
y su sedimentación está asociada a una zona de prodelta. 
 
Nivel detrítico inferior: arenas gruesas y gravas con indicios de bolos. Se trata de un 
horizonte muy denso de unos 5 metros de espesor que yace sobre el sustrato 
plioceno. Desde un punto de vista sedimentológico, esta unidad corresponde a un 
ambiente de tipo fluvial en s.s. o, según otros autores, de tipo playa erosiva  
 
El sustrato terciario (Plioceno), está constituido por arcillas y margas azules homogéneas y 
compactas de origen marino. Esta unidad representa el substrato generalizado de la zona 
de estudio. 
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c) Ejecución de las obras 
Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta el artículo 320 del PG-3, en lo que no se 
oponga a lo prescrito en el presente apartado. 
 
Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para la posterior utilización, 
se iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Debe haberse preparado y presentado a la Dirección de Obra, quien lo deberá aprobar, 
un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular, no se 
autorizará a iniciar un trabajo de desmonte, e incluso podrá impedirse la continuación 
si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o indicado el centro gestor. 
- Deben haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que tienen 
relación con ella, a criterio de la Dirección de Obra, todas las operaciones preparatorias 
para garantizar una buena ejecución. 
- La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberá estar de acuerdo con la 
información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene la Dirección 
de Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a 
cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
 
La Dirección de Obra, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de 
materiales o por otras razones, podrá ordenar una excavación adicional o modificar los 
taludes definidos en el Proyecto, siendo obligación del Contratista realizar las excavaciones 
de acuerdo con los taludes nuevamente definidos y sin modificación del precio de esta 
unidad de obra. 
 
Las excavaciones se realizarán empezando por la parte superior del desmonte, evitando 
posteriormente ensanchamientos. En cualquier caso, si fuese necesario un 
ensanchamiento posterior, éste se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones 
a pie de la zona a ensanchar. 
 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de manera que no se estropee, rompa o se 
desprenda la roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan 
retener el agua, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 
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Si fuese necesaria la utilización de explosivos, el Contratista propondrá, a la aprobación de 
la Dirección de Obra, el programa de ejecución de voladuras justificado con los 
correspondientes ensayos. 
 
En la propuesta de programa se especificará como mínimo: 
-  Maquinaria y método de perforación a utilizar.  
-  Longitud máxima de perforación. 
-  Diámetro y disposición de los barrenos de precorte. 
-  Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de 
barrenos. 
-  Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos.  
-  Esquema de detonación de las voladuras.  
-  Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 
propuesto en terrenos análogos a los de la obra. 
 
El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y de los detonadores.  
 
Así mismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las 
cargas de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y 
aceleraciones que se establezcan para las vibraciones en estructuras y edificios próximos a 
la propia obra. 
 
La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la 
obligación de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias 
para evitar perjuicios al resto de la obra o a terceros. 
 
La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser reconsiderada 
por él si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este 
caso, el Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo 
programa de voladuras, que no será objeto de abono.  
 
c) Drenaje 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 
Ingeniero Director. 
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La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de modo que vierta hacia zanjas y 
cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se realizarán las 
zanjas y cauces provisionales que sean necesarios según el Director de Obra. 
 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 
 
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
Director de Obra, ante niveles acuíferos  que se encuentren en el curso de la excavación. 
En el caso que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procederá, cuando el Director de Obra lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos correspondientes. 
 
e) Tolerancias 
Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en el desmonte serán las que siguen: 
- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de 
veinticinco (25cm) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante. En 
este intervalo debe estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o 
replanteo. En las excavaciones en tierra, la diferencia anterior será de diez (10) 
centímetros. En cualquier caso, la superficie resultante debe ser tal que no haya 
posibilidad de formación de charcos de agua, debiendo ejecutar el Contratista a su 
cargo, el desagüe de la superficie de la excavación correspondiente, de manera que las 
aguas queden conducidas a la cuneta. 
 
-  En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 
centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25) centímetros para las excavaciones en 
roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) 
centímetros en más o menos. 
 
-  En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias 
en cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones 
realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en 
tierra, debiendo quedar la superficie perfectamente saneada. 
 
-  Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 
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Se considerarán como tal aquellos deslizamientos inevitables producidos fuera de los 
perfiles teóricos definidos en los planos.  
 
La Dirección de Obra definirá qué deslizamientos serán conceptuados como inevitables.  
 
Podrán ser deslizamientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, 
siempre que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a 
excavaciones, entibaciones y voladuras y haya utilizado métodos adecuados en cuanto a la 
disposición y carga de los barrenos. 
 
g) Precorte 
En las excavaciones en roca en los que así lo especifiquen los planos o lo ordene el Director 
de Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar este sistema para un mejor acabado 
de los taludes y evitar perjuicios en el terreno inmediato al que debe ser excavado. El 
precorte consiste en ejecutar, previamente a la voladura de la masa a excavar, una pantalla 
de agujeros paralelos suficientemente cercanos entre ellos y siguiendo el talud proyectado 
para que, cargados con explosivos, la voladura produzca una grieta coincidente con el 
talud. Para conseguir tal efecto, el Contratista realizará los estudios y ensayos pertinentes, 
de los cuales dará conocimiento al Director de Obra. Ver si se tiene que sacar como otro 
artículo. 
 
3.2.2.2 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 
Se entenderá excavaciones en zanjas, pozos y cimentaciones, aquellas excavaciones de 
anchura inferior a 3 metros en su fondo, efectuadas por debajo del plano de implantación 
de la máquina excavadora, para poder construir las cimentaciones, enterrar unas 
canalizaciones, hacer pasar unas instalaciones, etc. 
 
A todos los efectos la excavación en zanjas, pozos y cimentaciones  se considerará 
"excavación no clasificada", es decir, que, a efectos de calificación y abono, el terreno a 
excavar se supone homogéneo y no ha lugar una diferenciación por su naturaleza, forma 
de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción, como entibaciones o 
agotamientos, que el Contratista hubiera de utilizar por imperativos de la buena práctica 
constructiva o porque así lo señale el Ingeniero Director de Obra, así como cuando fuese 
necesario excavar a profundidad mayor de la que figura en los planos. 
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La descripción de los materiales a excavar se incluye en el apartado correspondiente a 
“Excavación de la explanación a cielo abierto” del presente Pliego. 
 
Comprende las siguientes operaciones: 
- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimentación, así como 
la limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación 
convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura por 
martillos hidráulicos y la excavación con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se 
encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 
- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o acopio 
provisional, incluso cuando el mismo material deba acopiarse varias veces, así como 
la carga, transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar de utilización o 
hasta el punto de selección (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) o hasta 
la zona de formación de precarga. El transporte se realizará dentro de una zona de 5 
km de radio.  
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de acopio temporales. 
- El agotamiento de las aguas colgadas, nivel freático y drenajes que sean necesarios. 
- Las entibaciones necesarias. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
- Excavación manual de zonas localizadas y puntuales, ayudada o no por maquinaria 
específica. 
 
― Ejecución de las obras 
Para la ejecución se tendrá en cuenta el artículo 321 del PG-3. 
 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas 
sus fases con referencias topográficas precisas. 
 
Las profundidades y dimensiones de las cimentaciones son las indicadas en los planos, 
excepto si el Director de Obra, a la vista de los terrenos que aparezcan durante el desarrollo 
de la excavación, fije, por escrito, otras profundidades y/o dimensiones. 
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Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Director de Obra para 
que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime 
necesarias para asegurar unas cimentaciones satisfactorias. 
 
El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre 
de una anchura mínima de un metro (1m). En las proximidades de las zanjas o pozos no se 
depositarán materiales (procedentes o no de la excavación) ni se situará maquinaria que 
pueda poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 
 
Los dispositivos de fijación de la entibación, deberán estar, en cada momento, 
perfectamente colocados sin que haya peligro de pandeo. 
 
Las trabas de madera se achaflanarán en los extremos y se acuñarán fuertemente contra 
el apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 
 
El contratista podrá, con la conformidad expresa del Director de Obra, prescindir de la 
entibación, realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes 
taludes. En este caso, el Contratista indicará las pendientes de los taludes, por lo que tendrá 
presentes las características del suelo, la sequía, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como 
las cargas, tanto estáticas como dinámicas, en las proximidades. 
 
Las excavaciones en las que puedan esperarse corrimientos, se realizarán por tramos. En 
cualquier caso, si aunque se hubiesen tomado las medidas prescritas se produjesen 
corrimientos, todo el material que cayese en la excavación será extraído por el Contratista. 
 
Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se limpiará y nivelará. El fondo y paredes 
laterales de las zanjas y pozos realizados en suelos terminados tendrá la forma y 
dimensiones exigidas en los planos, debiendo refinarse hasta conseguir una diferencia con 
respecto a éstas inferiores a cinco centímetros (5 cm) en exceso y ninguna en defecto.  Las 
tolerancias admisibles en el caso de rocas será en más cero y menos veinte (+0 y -20 cm). 
 
El fondo de las excavaciones de cimentaciones para obras de fábrica no debe alterarse, por 
lo que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, las heladas, 
procediendo de inmediato, una vez el Director de Obra haya dado su aprobación, a tender 
la capa de hormigón de limpieza. 
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El Contratista informará al Director de Obra inmediatamente sobre cualquier fenómeno 
imprevisto, tales como irrupción de agua, movimiento del terreno, etc., para que se puedan 
tomar las medidas necesarias. 
 
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
Director de Obra frente a los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la 
excavación. 
 
En el caso que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean estas 
provisionales o definitivas, procederá, cuando el Director de Obra lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos originados por esta 
demora. 
 
Las instalaciones de agotamiento, con las de reserva, deberán estar preparadas para que 
las operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. 
 
Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. 
 
Los conductos filtrantes y tuberías irán por los lados de las superficies de cimentación. 
 
Si para las excavaciones en roca fuese necesario la utilización de explosivos, el Contratista 
propondrá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa de ejecución de voladuras 
justificado con los correspondientes ensayos. 
 
En la propuesta del programa se deberá especificar como mínimo: 
 
− Maquinaria y método de perforación a utilizar. 
− Longitud máxima de perforación.  
− Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de estos. 
− Diámetro y disposición de los barrenos de destroza. 
− Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes 
tipos de barrenos. 
− Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 
− Esquema de detonación de las voladuras.  
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− Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 
propuesto en terrenos análogos al de la obra.  
 
El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 
 
Asímismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las 
cargas de voladura, de manera que no se sobrepasen los límites de velocidad y 
aceleraciones que se establecen para las vibraciones en estructuras y en edificios próximos 
a la propia obra. 
 
La aprobación del programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la 
obligación de obtener los permisos adecuados y la adopción de las medidas de seguridad 
necesarias para evitar los perjuicios al resto de la obra o a terceros. 
 
Deberá tomarse especial atención a las medidas de seguridad destinadas a evitar 
proyecciones de materiales. 
 
La aprobación inicial del programa por el Director de Obra podrá ser reconsiderada per él 
mismo si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este 
caso, el Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo 
programa de voladura sin que éste sea objeto de abono. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto y las grietas y ranuras 
se llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en el fondo de la excavación en 
roca deberán ser regularizadas. Igualmente se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 
 
3.2.2.3 Tablestacados metálicos 
 
a) Condiciones generales de las tablestacas 
Esta unidad de obra cumplirá con lo especificado en el artículo 673 del PG-3. 
 
Los tablestacados metálicos se ejecutarán para poder realizar las excavaciones y serán 
provisionales. Se ejecutarán en las zonas definidas en los planos, o donde lo indique el 
Director de Obra. 
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En cualquier caso, el tablestacado se comprobará en obra para particularizarlo a las 
condiciones concretas de su emplazamiento. 
 
b) Ejecución 
La hinca de las tablestacas podrá producirse por medio de mazas de golpeo o mediante 
aparatos vibradores adecuados. Siempre se dispondrán guías para la hinca. Las cabezas de 
las tablestacas hincadas por percusión se protegerán mediante los adecuados sombreretes 
o sufrideras para evitar su deformación. 
 
La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno 
firme definido en los Planos o, en su caso, definida por la Dirección de Obra. Los empalmes 
entre tablestacas se harán con trozos de longitud apropiada, que se unirán por soldadura, 
de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados 
sexagesimales en cualquier dirección. 
 




Descripción Posición de la cabeza 
de la tablestaca 
(mm) 
Verticalidad2 del 
metro superior en 




En tierra ≤ 751 ≤1,03 
Sobre agua ≤ 1001 ≤1,53 
Pantalla 
combinada7 
Pilotes primarios ≤ 20 4,5 ≤0,55 
1 Perpendicular a la pantalla. 
2 Si la dirección del eje de las tablestacas definida en el proyecto difiera de la vertical, las tolerancias  
especificadas en la tabla deberán tomarse con relación a esa dirección. 
3 En suelos difíciles se considerará el límite del 2%, salvo especificación en contra del Proyecto. 
4 En todas las direcciones horizontales. 
5 El Proyecto o el Director de las Obras podrán modificar estos valores, en cada caso, dependiendo de la 
longitud, tipo y número de los elementos de tablestaca intermedios, y de las condiciones del suelo, con 
el fin de reducir al máximo el riesgo de desenhebrado. 
6 Excluidas las tablestacas planas. 
7 En tierra y sobre agua. 
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Si la cota del pie de las tablestacas difiere, una vez hincados, en más de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de la especificada en Proyecto, deberá informarse al 
Director de las Obras y se estará a lo que éste determine. 
 
Si las cabezas de las tablestacas difieren, una vez hincadas, en más de cincuenta milímetros 
(50 mm) del nivel especificado en Proyecto, las tablestacas deben cortarse al nivel 
adecuado, con una precisión de veinte milímetros (20 mm). 
 
Los sistemas de medida utilizados para controlar la posición e inclinación de las tablestacas 
deben estar en concordancia con la precisión buscada en cada caso y ser aprobados por el 
Director de Obra. 
 
3.2.2.4 Retirada de precarga 
 
Las tierras que forman la sobrecarga, colocadas durante la fase 1A de la obra, y que deben 
ser retiradas se indican en los planos del Proyecto. 
 
El retiro de las tierras se debe realizar cuando se alcance el grado de consolidación previsto 
para el terraplén que forma el futuro enlace sur. Este retiro de sobrecargas debe ser 
autorizado por el Director de Obra. 
 
La frecuencia de las medidas se adaptará a la evolución de las mediciones efectuadas, a lo 
previsto en el programa aprobado o a las que indique el Director de Obra. 
 
Las lecturas deberán ser realizadas por técnico especialista, quien redactará un informe 
cada 15 días con los datos recogidos y con las conclusiones sobre la evolución de los 
asientos. 
 
El informe además de soporte papel, se deberá entregar en soporte digital compatible con 
Word y Excel. 
 
Estos informes se entregarán al Director de Obra  
 
c) Ejecución de las obras 
Los trabajos se deben realizar de acuerdo a lo establecido en 4.2.2.1 del presente pliego y 
a lo que se indica a continuación. 
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El programa de retirada de precargas debe ser aprobado por el Director de Obra. Dicho 
programa basado en los resultados del estudio tenso-deformacional debe indicar las fases 
en que se efectuará la retirada de tierras y los plazos de las mismas. 
 
Las operaciones de retirada se deben realizar de forma cuidadosa para evitar dañar las 
instrumentaciones colocadas y la geomalla del terraplén.  
 
Durante la retirada de estos materiales se debe intensificar el programa de lectura de 
auscultación para controlar las deformaciones y posibles anomalías.  
 
Los materiales resultantes se deben transportar hasta acopio temporal, acopio definitivo, 
otras precargas, o al punto previsto para la separación de estos materiales o al centro 
gestor de Runes, de acuerdo a lo que indique el Director de Obra.  
 
La carga, transporte y descarga en la ubicación aprobada por el Director de Obra, está 
incluido en el precio de las unidades de las que forma parte y por lo tanto no es de abono 
directo. Es de aplicación lo establecido en el apartado 4.2.2.6. 
 
3.2.2.5 Carga y transporte a nueva zona de relleno a acopio temporal o centro 
gestor autorizado 
El Director de Obra fijará dentro del recinto portuario el lugar donde deberán verterse las 
tierras o productos de demolición que interesen a la PCVS. El resto de materiales deberán 
verterse en el punto previsto para la separación de estos residuos o en el centro gestor de 
Runes.  
 
Se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El transporte de los materiales a emplear en obra, desde el punto de suministro hasta 
acopio temporal, y desde acopio temporal hasta su emplazamiento definitivo en la obra, 
está incluido en el precio de las unidades de las que forma parte y por lo tanto no es de 
abono directo. 
 
Asimismo, la carga, el transporte y la descarga de los materiales excedentes de la obra 
hasta acopio temporal o gestor autorizado están incluidos en el precio de las unidades de 
las que forma parte. 
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El transporte fuera del ámbito de la actuación se realizará en vehículo adecuado, para el 
material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su 
desplazamiento correcto. Durante su transporte el material se protegerá de manera que 
no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados. 
 
El transportista entregará un certificado que indique el lugar de vertido y la cantidad de 




Deberán cumplir lo especificado en el artículo 330 del PG-3. 
 
a) Definición 
La unidad correspondiente consiste en la preparación de la superficie de apoyo 
(escarificado y compactación del terreno natural), en la extensión, humectación o 
desecación y compactación de los materiales por tongadas, refino de taludes y todos los 
trabajos y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los terraplenes. 
 
El material a emplear en los terraplenes y en el relleno de trasdós de algunos muros, es 
propiedad de la PCVS, procederá de la gestora de Runas o de otras precargas que ya no son 
necesarias. Estos materiales se deberán transportar a su lugar de emplazamiento en obra. 
La ubicación de origen de los citados materiales para la ejecución de los terraplenes, puede 
estar ubicado dentro de una zona de 5km de radio, con respecto a la obra. 
 
En el caso del terraplén formado por suelos seleccionados provenientes de préstamos 
autorizados, se incluye el canon de extracción, selección de material, excavación y carga 
mecánica, transporte al lugar de utilización, escarificado y compactación del terreno 
natural y la extensión, riego, compactación, alisado de taludes y medios auxiliares. 
 
b) Ejecución de las obras 
La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del apartado 330.6 del PG-3. 
 
Cuando el terreno natural presente una inclinación superior a 1:5 se excavará previamente 
realizando bermas de cincuenta a ochenta centímetros (50-80 cm) de altura y un ancho no 
menor de ciento cincuenta centímetros (150 cm), con una pendiente de rellano del cuatro 
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por ciento (4 %) hacia dentro, en terrenos permeables, y hacia fuera en terrenos 
impermeables. 
 
Una vez preparada la superficie de asiento se procederá a la construcción del terraplén, 
utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales se extenderán 
en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada, 
hasta cincuenta centímetros mínimos (50 cm) por debajo de ella. 
 
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. Si no lo fuesen, deberán 
mezclarse convenientemente con los medios adecuados. 
El espesor de estas tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido en todo el espesor. 
 
Cuando la tongada subyacente esté ablandada por una humedad excesiva, o aún no se 
haya comprobado que cumpla las condiciones exigidas, no se extenderá la siguiente hasta 
que no esté en condiciones.  
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará en el ensayo Próctor de 
referencia. Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 
instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 
correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por 
ciento (–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de 
referencia. 
 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de más tres por ciento 
(+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 
 
En el caso de que fuese necesario añadir agua, la operación se realizará de manera que la 
humectación de los materiales sea uniforme, sin charcos, para alcanzar el grado de 
compactación mínimo exigido en función de su ubicación en el relleno.  
 
c) Compactación 
A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 
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- El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 
- El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 
- La coronación del terraplén o mejora de la explanada, de espesor mínimo de 
cincuenta centímetros (50 cm), se compactará al cien por cien (100%) de la máxima 
densidad obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 
- El espaldón de los rellenos con núcleo aligerado se compactará al noventa y cinco por 
ciento (95 %) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 
 
d) Control de la compactación  
Se deberá cumplir lo establecido en el aparatado 330.6.5 del PG-3.  
 
e) Limitaciones de la ejecución 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente 
la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta 
justificación fuese aceptada por el Director de las Obras. 
 
3.2.1.1 Relleno ligero de arcilla expandida ARLITA 
 
a) Material 
La arcilla expandida tendrá una densidad seca de 5 kN/m3. Su granulometría estará 
comprendida entre entre 3 y 20 mm. 
 
b) Preparación del apoyo 
El relleno ligero se colocará sobre un geotextil cuyas características se reflejan en los planos 
del Proyecto con función de separador. 
 
b) Ejecución de las obras 
El Contratista presentará un programa de trabajo al Director de la Obra para su 
aprobación,en el que se defina concretamente la forma de suministro y los controles 
que se efectuarán al material. Asimismo, se indicará el método a emplear para la 
colocación y extensión de estos materiales y su compactación. 
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La exigència de compactación serà igual a la definida para el núcleo de los terraplenes o 
la que establezca el Director de Obra. 
 El espesor de las tongadas debe ser el adecuado para lograr que se alcance la densidad 
exigida. 
El extendido y la compactación de la Arlita se debe realizar en tongadas de hasta 1,00 de 
espesor máximo, con el equipo adecuado para que las cargas transmitidas no provoquen 
rotura del material. 
 
3.2.1.2 Suelos seleccionados 
Los espesores y dimensiones de las capas de suelo seleccionado a emplear en la coronación 
de los rellenos o en la mejora de la explanada se reflejan en los planos de secciones tipo. 
 
La compactación de esta capa se hará por tongadas cuyo de espesor tiene que ser superior 
a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar, y como máximo de cincuenta 
centímetros (50cm) y se controlará mediante el ensayo de placa de carga, según la NLT 
357.  
 
El control de compactación de esta capa deberá cumplir con lo establecido en el apartado 
330.6.5 del PG-3 para la coronación de rellenos. 
 
3.2.1.3 Suelo estabilizado con cemento “in situ” 
a) Aspectos generales 
Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 
 
- La preparación de la superficie de asiento. 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Disgregación del suelo. 
- Humectación o desecación del suelo. 
- Distribución del cemento. 
- Ejecución de la mezcla. 
- Compactación de la capa. 
- Terminación de la superficie. 
- Curado y protección superficial. 
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- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 
Como norma general, el terraplén adyacente a una estructura se ejecutará al mismo 
tiempo, por tongadas sucesivas, que la cuña de transición correspondiente. Las 
condiciones de ejecución descritas para los terraplenes, en cuanto a equipo, preparación 
de la superficie de asiento y extensión y compactación de las tongadas, son también de 
aplicación a esta zona del terraplén. Para cada tongada a una cierta cota se determinará, 
con arreglo a la definición geométrica de la cuña en los planos de la estructura, la distancia 
a partir del paramento de la estructura en la que debe emplearse la zahorra tratada con 
cemento. 
 
La incorporación del cemento se realizará en planta de mezclado con el suelo seleccionado, 
provista de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de cemento y agua 
previamente estudiada en laboratorio. Se proscribe la realización de la mezcla “in situ” con 
el cemento, mediante retroexcavadora o cualquier otro tipo de máquina auxiliar.  
 
b) Compactación de la mezcla 
La compactación se realizará de acuerdo con lo indicado en 512.5.7 del PG-3. 
 
Se empleará un compactador vibratorio que supere las 15 t, con una carga estática superior 
a 300 N/cm. Además, se empleará un compactador neumático que supere las 35 t con una 
carga por rueda superior a 5 t, para densificar la mezcla y cerrar su superficie. 
 
El espesor de cada tongada así como el número de ellas ejecutadas dentro del plazo en 
que debe iniciarse la compactación, vendrá determinado por la necesidad de obtener 
dicha densidad en la totalidad del espesor extendido.   
 
Se prestará especial atención a la compactación en la proximidad a la estructura, 
recurriendo si es necesario a disminuir el espesor de tongadas y el empleo de pequeños 
compactadores. 
Sobre las capas ejecutadas en las condiciones anteriores, no se admitirá el extendido de 
nuevas tongadas hasta pasadas setenta y dos horas (72 h) como mínimo. 
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c) Curado de la mezcla 
Antes de transcurridas doce (12) horas de la compactación y acabado de la superficie, 
se aplicará un riego de curado con una emulsión tipo C 60 B4 CUR de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 532 del PG-3 y en los apartados correspondientes de este Pliego.  
La dotación del riego será de trescientos gramos de ligante residual por metro cuadrado 
de superficie a regar (300 g/m2). No obstante, el Director de Obra podrá modificar la 
dotación a la vista de las pruebas realizadas. 
 
d) Control de calidad 
Se controlará la granulometría del material (al menos un ensayo cada quinientos metros 
cúbicos (500 m3), el contenido de cemento y agua en la mezcla y la densidad de cada 
tongada (al menos en un ensayo por cada día de trabajo o cada quinientos metros 
cuadrados (500 m2) o fracción de capa colocado). Se harán además determinaciones de 
placa de carga, en principio, a dos o tres niveles repartidos en la altura total de la cuña, 
incluido el nivel de coronación de la misma. 
Las condiciones de terminación  y tolerancias de acabado serán las mismas que en el 
caso general de los terraplenes. 
3.2.2 Rellenos localizados 
a) Definición 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos adecuados y seleccionados, 
en rellenos de zanjas, trasdós de colectores, cimentación o apoyo de estribos y relleno de 
bermas o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u 
otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva 
a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su 
construcción. 
 
Los suelos que se emplearán en los rellenos localizados procederán de préstamos o 
canteras previamente autorizados por el Director de Obra o de la gestora de Runes. 
Algunos rellenos procederán de la propia obra, de los materiales granulares del muro de 
geomalla que se desmonta, y que se deberán clasificar y seleccionar, incluso carga y 
transporte a acopio o lugar de empleo (transporte hasta un radio de 5 km) 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
149 
 
- Los materiales necesarios, provenientes de la excavación, de rellenos de la propia 
obra o de préstamos y canteras o de la gestora de Runes. 
- La extensión de una tongada. 
- La humectación o desecación de una tongada. 
- La compactación de una tongada. 
- La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como sea necesario hasta 
la finalización del relleno. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
b) Ejecución de las obras 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el artículo 332 del PG-3, quedando limitado el 
espesor de una tongada a un espesor máximo de treinta centímetros (30 cm). En cualquier 
caso el espesor de la tongada debe ser el que permita cumplir con las exigencias de 
compactación de la capa. 
 
El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta conseguir el 
noventa y ocho por ciento (98 %) de la densidad máxima obtenida en el Ensayo Próctor 
Modificado. 
 
En los rellenos situados en el trasdós de obras de fábrica y colectores, el suelo seleccionado, 
deberá cumplir en cada una de las tongadas las condiciones exigidas para la coronación de 
los rellenos. 
 
La compactación de los rellenos de estas zonas será al cien por cien (100 %) de la máxima 
densidad obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado.  
 
3.2.3 Geotextiles, geomallas y geocompuestos 
3.2.3.1 Geotextiles 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
a) Máquinas para la puesta en obra 
Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. Una retroexcavadora 
o una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre la zona a reforzar.  
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También se podría emplear otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en 
el párrafo anterior. Consiste en disponer de una estructura metálica, con forma 
rectangular, que permita el giro de los rollos y que se colgaría de la retro o pala. Para este 
tipo de instalación será necesario previamente proceder a la ejecución de la estructura 
metálica 
 
b) Colocación  
La superficie sobre la que se disponen los geotextiles debe estar bien nivelada y 
compactada. Debe estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o 
raíces. 
 
Los geotextiles se extenderán en el fondo de la excavación efectuada para la construcción 
de los terraplenes. En este caso, el extendido de la capa superior de grava se realizará de 
tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento 
sobre la superficie del geotextil. 
 
Los rollos de geotextiles deben ser desenrollados sobre el área que va a ser reforzada o 
estabilizada. Se debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. Se desenrolla 
por su dirección longitudinal, que es generalmente la dirección de mayor resistencia.  
 
Los medios auxiliares a emplear deberán ser autorizados por el Director de Obra. 
 
Los geotextiles deben ser colocados con ausencia de arrugas y con una desviación máxima 
de +/- 1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material de relleno, se debe estirar 
y dejarlo tensionado. 
 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, 
que podrán realizarse mediante solapes (no menores de cincuenta (50) cm) o juntas 
cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será aprobado por el Director de las Obras. 
 
La maquinaría no debe circular directamente sobre el geotextil antes de ser cubierto por el 
relleno. No se debe circular por encima, hasta que no se haya extendido y compactado una 
capa de unos 15 cm. 
 
El relleno debe ser compactado con cuidado y uniformemente consiguiendo el nivel de 
compactación exigido. 
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El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal 
forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
 
c) Limitaciones de ejecución 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 
tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 
Celsius (2º C). 
 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes o punzantes. 
 
d) Control de calidad 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290 "Geotextiles" del PG-3 y a lo 
prescrito en el presente Pliego. 
 
Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de 
acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 
 
3.2.1.1 Geomalla para refuerzo del terreno 
 
a) Equipo para la puesta en obra 
Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. De esta manera un 
retroexcavadora o una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre 
la zona a reforzar.  
 
Otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el punto anterior, consistiría 
en disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que permita el giro de los 
rollos. El anterior sistema se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación será 
necesario previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica. 
 
b) Ejecución de las obras 
- Entrega y acopio 
 
Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos para evitar daños durante 
el transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente identificado con su etiqueta, de 
acuerdo a la norma UNE EN ISO 10320 incluido el correspondiente código de marcado CE. 
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Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el 
contacto o la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 
 
- Descarga 
Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una correcta 
identificación y detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante el transporte.  
 
Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto descargador.  
 
- Almacenaje y traslado a la obra 
Los rollos de geomalla deben almacenarse lejos del tráfico, en un sitio limpio, seco y en una 
superficie bien drenada. Los rollos pueden colocarse paralelos y uno encima de otro hasta 
una altura máxima de cuatro rollos. Se recomienda colocar una lona sobre el material para 
protegerlo de las radiaciones ultravioletas.  
 
Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a demandas de 
instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material debemos asegurarnos que 
el material este correctamente empaquetado antes del transporte. 
 
- Instalación 
Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y compactada. Debe 
estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 
 
- Cortado y extendido 
La geomalla debe ser desenrollada sobre el área que va a ser reforzada o estabilizada. Se 
debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. 
 
Al tratarse de una geomalla biaxial, específica para el refuerzo de bases, tiene la misma 
resistencia en ambas direcciones. Por lo que su disposición en obra, por facilidad de 
ejecución suele ser en la dirección de avance del víal. 
 
La geomalla debe ser colocada con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de 
+/- 1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material de relleno, se debe estirar y 
dejarlo tensionado. 
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Para el refuerzo de bases el solape debe ser de unos 25 cm. y en casos excepcionales como 
el caso de suelos muy blandos, se debería aumentar a 50 cm. 
 
La geomalla debe ser cubierta como máximo en 30 días, para evitar un tiempo excesivo de 
exposición a los rayos UV del sol. 
 
- Relleno 
Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto directo con las 
geomallas. Un mínimo de 25 cm de suelo o zahorra, debe ser colocado sobre la geomalla, 
para permitir el trasiego de vehículos. La aportación de este material debe ser lo suficiente 
cuidadosa, para evitar movimientos de la geomalla ya instalada. 
 
El relleno debe ser compactado con cuidado y uniformemente consiguiendo el nivel de 
compactación exigido. 
 
Posteriormente, se debe evitar el trasiego a grandes velocidades y las paradas repentinas 
del tráfico. 
 
Si ocurren daños en la geomalla durante su instalación, estos deben ser inmediatamente 
reparados de acuerdo con las recomendaciones debidas. 
 
3.2.1.2 Geocompuesto drenante 
 
c) Equipo para la puesta en obra 
Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. De esta manera un 
retroexcavadora o una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre 
la zona a reforzar.  
 
Otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el punto anterior, consistiría 
en disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que permita el giro de los 
rollos. El anterior sistema se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación será 
necesario previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica. 
 
En cualquier caso se atenderá a lo que indique el fabricante o el Director de Obra. 
 
d) Ejecución de las obras 
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- Entrega y acopio 
Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos para evitar daños durante 
el transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente identificado con su etiqueta, 
incluido el correspondiente código de marcado CE. 
 
Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el 
contacto o la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 
 
- Descarga 
Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una correcta 
identificación y detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante el transporte.  
 
Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto descargador.  
 
- Almacenaje y traslado a la obra 
Los rollos de geocompuesto deben almacenarse lejos del tráfico, en un sitio limpio, seco y 
en una superficie bien drenada. Los rollos pueden colocarse paralelos y uno encima de otro 
hasta una altura máxima de cuatro rollos. Se recomienda colocar una lona sobre el material 
para protegerlo de las radiaciones ultravioletas.  
 
Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a demandas de 
instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material debemos asegurarnos que 
el material este correctamente empaquetado antes del transporte. 
 
- Instalación 
Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y compactada. Debe 
estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 
 
- Cortado y extendido 
El geocompuesto debe ser desenrolladoa sobre el área que va a ser reforzada o drenada. 
Se debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. 
 
El geocompuesto debe ser colocado con ausencia de arrugas y con una desviación máxima 
de +/- 1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material que lo cubre, se debe 
estirar y dejarlo tensionado. 
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Para el refuerzo de bases  y en la capa superior del EPS el solape debe ser de unos 25 cm. 
y en casos excepcionales como el caso de suelos muy blandos, se debería aumentar a 50 
cm. 
 
El geocompuesto debe ser cubierto como máximo en 30 días, para evitar un tiempo 
excesivo de exposición a los rayos UV del sol. 
 
- Relleno 
Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto directo con los 
geocompuestos.  
 
La aportación de los materiales que lo cubren debe ser lo suficiente cuidadosa, para evitar 
movimientos del geocompuesto ya instalado. 
 
Si ocurren daños en el geocompuesto durante su instalación, estos deben ser 
inmediatamente reparados de acuerdo con las recomendaciones debidas. 
 
3.2.1.3 Lámina de polietileno 
 
e) Ejecución de las obras 
 
- Entrega y acopio 
Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos para evitar daños durante 
el transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente identificado con su etiqueta, 
incluido el correspondiente código de marcado CE. 
 
Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el 
contacto o la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 
 
- Descarga 
Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una correcta 
identificación y detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante el transporte.  
 
Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto descargador.  
 
- Almacenaje y traslado a la obra 
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Los rollos deben almacenarse lejos del tráfico, en un sitio limpio, seco y en una superficie 
bien drenada. Los rollos pueden colocarse paralelos y uno encima de otro hasta una altura 
máxima de cuatro rollos. Se recomienda colocar una lona sobre el material para protegerlo 
de las radiaciones ultravioletas.  
 
Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a demandas de 
instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material debemos asegurarnos que 
el material este correctamente empaquetado antes del transporte. 
 
- Instalación 
Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y compactada. Debe 
estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 
 
- Cortado y extendido 
La lámina de polietileno debe ser desenrolladoa sobre el área que va a ser drenada. Se 
debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. 
 
La lámina debe ser colocada con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de +/- 
1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material que lo cubre, se debe estirar y 
dejarlo tensionado. 
 
El solape debe ser de unos 25 cm, y en casos excepcionales como el caso de suelos muy 
blandos, se debería aumentar a 50 cm. 
 
- Relleno 
Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto directo con las 
láminas.  
 
Si ocurren daños en la lámina durante su instalación, estas deben ser inmediatamente 




3.3.1.1 Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 
a) Materiales 
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Esta unidad comprende la ejecución de cunetas revestidas de hormigón, en la margen de 
los viales o en mediana, construidas sobre un lecho de asiento previamente preparado. 
 
La forma y dimensiones, serán las definidas en los planos.  
 
El tipo de hormigón utilizado será HM-20. Los hormigones deberán cumplir lo establecido 
en el presente Pliego, en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción 
para la Recepción de Cementos y en los Artículos 400 y 610 del PG-3. 
 
b) Ejecución 
La ejecución comprende la preparación y nivelación del lecho de asiento, la colocación de 
los encofrados, el hormigonado y su puesta en obra, el acabado superficial del hormigón y 
cualquier trabajo y operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 
 
Será de aplicación lo prescrito en el artículo 400 del PG3. 
 
La ejecución del revestimiento de hormigón de 0,10 m de espesor se realizará de acuerdo 
con la Instrucción de Hormigón Estructural y con el artículo correspondiente de hormigones 
del presente Pliego.  
 




3.2.1.1 Cunetas prefabricadas 
Las piezas prefabricadas antes de su recepción en obra deberán haber superado una 
comprobación general de aspecto y dimensional, así como cuantos otros ensayos y 
pruebas figuren en el Proyecto, destacándose a tal efecto la determinación de la absorción 
de agua y las resistencias a la flexión y al choque. 
 
Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la integridad de 
las mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás características 
especificadas en este apartado y en el Proyecto. 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
158 
 
La manipulación y acopio de las piezas se realizará de forma que las tensiones producidas 
en estas operaciones no superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia 
característica en ese momento. 
 
Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que a juicio del 
Director de las Obras, sean preceptivas. 
 
Aquellas piezas que durante el transporte, carga, descarga o almacenamiento hayan 
sufrido deterioros o presenten defectos, a juicio del Director de Obra, serán rechazadas. 
 
Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o 
superficie de apoyo, procediéndose a su limpieza en caso necesario. 
 
Las piezas prefabricadas descansarán sobre lecho de asiento de hormigón en masa HM-20 
de 0,10 m de espesor. 
 
Las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante de la solera 
a las cotas previstas. 
 
Las juntas entre piezas se rellenarán con mortero de cemento. 
3.2.1.2 Bajantes prefabricadas 
 
a) Definición 
Esta unidad de obra se refiere a las bajantes de talud y en ella queda incluido: 
- El suministro de las piezas prefabricadas, a pie de tajo. 
- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas. 
- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
El hormigón a utilizar en el prefabricado será de tipo HM-20. 
 
b) Ejecución de las obras 
Las características y dimensiones de las piezas prefabricadas se ajustarán a lo incluido en  
los planos del Proyecto. 
Las piezas que compongan las bajantes prefabricadas se someterán a la aprobación del 
Director de Obra, sin la cual no podrán ser puestas en obra. 
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La excavación de la zanja para la preparación del asiento de las bajantes, se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 
 
Las dimensiones de la zanja serán las fijadas en los Planos. 
 
La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. 
La unión de las piezas se sellará adecuadamente, según el tipo de juntas empleado, para lo 
que se utilizará mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento tipo CEM II 
32,5 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 
 
El lecho de asiento de la bajante de hormigón, se deberá ejecutar con el tipo de hormigón 
y con las características geométricas indicadas en los Planos del proyecto. 
 
Una vez terminada la bajante se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente 
de terreno para conformar la transición de la bajante al talud. 
 
3.2.1.3 Escollera hormigonada 
 
a) Definición 
Esta unidad consiste en la extensión por vertido o colocación de un conjunto, en general 
en forma de manto o repie, de piedras relativamente grandes procedentes de 
excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien 
graduada y con un mínimo de huecos. 
 
A efectos del presente proyecto se empleará escollera de piedras con juntas tomadas con 




La escollera será piedra seleccionada procedente de cantera. Las piedras tendrán la 
superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados. 
 
Calidad de la roca 
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En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
resistentes, sin alteración apreciable, compacta y estable  químicamente frente a la acción 
de los agentes externos, y en particular frente al agua.  
 
Se consideran rocas estables aquellas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas 
(24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración 
alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También 
podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad para calificar la estabilidad de 
estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras.  
 
La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por 
metro cúbico (2500 kg/ m3).  
 
La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%).  
El peso de las piedras de escollera a utilizar  será de 50 a 100 Kg cada pieza. 
 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así 
lo aconseje la experiencia local.  
 
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior 
a cincuenta (50).  
 
Las juntas serán tomadas con hormigón HM-15. 
 
Granulometría y forma de las partículas 
El peso medio de las piedras de escollera será el indicado en planos. 
 
Las condiciones impuestas en estos corresponden al material colocado. Las granulometrías 
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, 
debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la 
construcción.  
Forma de las partículas 
 
El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento 
(30%). A estos efectos se consideran partículas con forma  inadecuada aquella en que se 
verifique:  
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(L+G)/2 ≥ 3E 
 
Siendo:  
L (longitud) = separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque.  
G (grosor) = Ø del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque.  
E (espesor) = separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al bloque.  
 
Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre sí.  
 
Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material  cuando se realice un estudio 
especial, firmado por técnico competente y aprobado por el Director de las Obras, que 
garantice un comportamiento  aceptable.  
 
c) Ejecución de las obras 
Las excavaciones necesarias se habrán ejecutado conforme al artículo 321 del PG-3 y a lo 
indicado al respecto en el presente Pliego. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 
Las superficies a ser revestidas con escollera deberán ser regulares y estar libres de 
materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados.  
 
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el 
Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen 
segregaciones en la escollera, ni daño a las superficies. 
 
El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 
sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general.  
 
Las piedras se asentarán con hormigón HM-15 y con una resistencia a compresión a 28 días 
de 15 N/mm2. 
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Las llagas serán rehundidas, sin enfatizar, quedando las caras de las piedras limpias. 
Asimismo, se evitará el efecto celdillas. 
 
3.2.1.4 Lámina drenante sobre terreno 
 
a) Definición 




b) Condiciones generales 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que 
autorice el Director de Obra. 
 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, 
que  podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o 
juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en 
su defecto, por el Director de Obra. 
 
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 
nivelación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo 
especificación en contra del Director de Obra, el espesor de la primera capa o tongada que 
se coloque sobre el geotextil será lo que se indique en los planos del Proyecto, y el 
tamañomáximo del árido a emplear en esta tongada noserá superior a doscientos 
milímetros (200 mm). 
 
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal 
forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 
tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 
Celsius (2 °C). 
 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes 
o punzantes. 
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c) Control de calidad 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, «Geotextiles» del PG-3, 
comprobándose al menos, las características exigidas para el geotextil, así como todas 
aquellas características que  el Director de Obra, pudiese indicar. 
 
Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de 
acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 
 
3.3.2. Arquetas y sumideros 
3.3.2.1 Arquetas y pozos de registro 
a) Ejecución de las obras 
Los pozos o arquetas tendrán la forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar que 
se reflejan en los planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las 
necesidades de la obra sin que se modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán 
los que indiquen los planos. 
 
En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
- La excavación necesaria para construir las arquetas o pozos. 
- El suministro y colocación de los materiales. 
- La colocación de una capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150. 
- La construcción de la solera (de hormigón HA-25, HM-20 o arena según planos), en el 
espesor indicado en los planos. 
- La fabricación de la arqueta o pozo y las operaciones necesarias para su enlace con el 
resto de la obra. 
- La colocación de los tapes, si estuviesen definidos en los planos. 
- Los cercos y tapas. 
- El relleno del trasdós. 
- La limpieza y mantenimiento de la arqueta o pozo de registro hasta la finalización de 
la obra. 
- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta ejecución de esta unidad de obra. 
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Los marcos y las tapas de registro de fundición tendrán las dimensiones reflejadas en los 
planos del Proyecto y cumplirán lo especificado en las normas UNE EN 124, UNE EN 4561 
y UNE EN 1563, y en el reglamento AENOR RP00.23. 
 
La rejilla de tramex, deberá ser capaz de resistir sin deformación remanente una rueda de 
seis toneladas (6 t) aplicada sobre un área cuadrada de seiscientos veinticinco centímetros 
cuadrados (625 cm2).  
 
La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 410.4 del PG-3. 
 
b) Documentación a entregar para la recepción de las obras 
Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 
alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar:  
 
- Posición definitiva de los nuevos imbornales, pozos o arquetas  y las nuevas cotas de 
las tapas de los pozos de registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para 
introducirlas en el Sistema de Información Territorial de la red, y así mantener la 
información actualizada.  
 
3.3.2.2. Sumideros e imbornales 
a) Ejecución de las obras 
Los sumideros tendrán la forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar que se 
reflejan en los planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades 
de la obra sin que se modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que 
indiquen los planos. 
 
En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
- El suministro y colocación de los materiales. 
- La colocación de una capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150. 
- La construcción de la solera (de hormigón HM-20 o arena), en el espesor indicado en 
los planos. 
- La fabricación del sumidero y las operaciones necesarias para su enlace con el resto 
de la obra. 
- La colocación de los tapes, si estuviesen definidos en los planos. 
- La colocación de marcos y rejillas. 
- La limpieza y mantenimiento del sumidero hasta la finalización de la obra. 
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- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta ejecución de esta unidad de obra. 
Las rejillas y cercos de fundición tendrán las dimensiones reflejadas en los planos del 
Proyecto y cumplirán lo especificado en la Norma UNE EN 1563. 
 
La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 411.4 del PG-3. 
 
b) Documentación a entregar para la recepción de las obras 
Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 
alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar:  
 
- Posición definitiva de los nuevos imbornales y las nuevas cotas de las tapas de los pozos 
de registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el 
Sistema de Información Territorial de la red, y así mantener la información actualizada.  
 
3.3.2.3. Recolocación de cercos y tapas de arquetas y pozos 
Para enrasar las tapas de los pozos y arquetas existentes a las cotas definidas en el Proyecto 
para  aceras o calzadas, se desmontarán las tapas y cercos existentes. Se recrecerán los 




3.3.3.2. Colectores de hormigón y  de PVC-U  
En el proyecto se ha tenido en cuenta, que cualquier otra infraestructura de grandes 
dimensiones que discurra paralela a un colector (RPRSU, heating and Colling, galerías 
servicios, etc.) respete lateralmente una franja expedita de unos 70 cm de altura sobre la 
cota de solera del colector, para no hipotecar la posibilidad de recibir acometidas por ese 
lado.  
 
Este criterio también se tiene que tener en cuenta durante la ejecución de las obras. Para 
ello, el perfil longitudinal de este otro servicio deberá cumplir una de las dos condiciones 
siguientes: que su generatriz inferior quede siempre 70 cm por encima de la cota de solera 
del colector, o bien que su generatriz superior quede siempre por debajo de la cota de 
solera del colector.  
a) Ejecución 
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Las dimensiones serán las indicadas en los planos del Proyecto. Para la colocación de los 
tubos se realizarán los siguientes trabajos, sin que la lista sea limitativa: 
 
- La excavación de la zanja en la que se colocan los tubos y el traslado del material 
excedente a lugar de empleo o centro gestor. 
- La preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) 
- La ejecución del lecho de asiento con hormigón HM-20. 
- El suministro, la colocación y el sellado de los tubos. 
- Las piezas especiales que comporte. 
- El entronque con otros elementos o tubos 
- El revestimiento de la tubería con hormigón HM-20, en los espesores indicados en los 
planos, si estuviese previsto en el Proyecto. 
- La realización de pruebas sobre la tubería instalada.  
- El suministro, transporte y dosificación del material de relleno de la zanja. 
- La extensión, humectación y compactación de cada una de las tongadas de los 
rellenos, hasta el terreno natural o hasta las capas del firme. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
En los apartados de medición y abono se indica lo incluido en los precios unitarios que se 
emplearán en la medición y abono de los citados trabajos. 
 
En el caso de los colectores de PVC-U, los espesores de la solera y del revestimiento con 
hormigón HM-20, se reflejan en los planos del Proyecto. 
 
En los colectores de hormigón, en masa o armado, el lecho de asiento se ejecutará con 
hormigón tipo HM-20 con la forma y dimensiones que se reflejan en los planos. 
 
Los tubos se revisarán minuciosamente y se rechazarán los que presenten defectos. Los 
tubos se colocarán en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para 
mantenerlos libres de agua, y utilizando medios adecuados para evitar daños por golpes. 
Se procurará fijar los tubos de manera que queden inmóviles cuando se recubran de 
hormigón, evitando el efecto de flotación.  
 
El tubo debe seguir las alineaciones, rasantes y pendientes previstas en el Proyecto. Deben 
quedar centrados y alineados dentro de la zanja. La solera debe quedar plana, nivelada y a 
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la profundidad prevista en el Proyecto y debe tener el espesor mínimo previsto en la 
generatriz inferior del tubo. 
 
La zona de relleno de la zanja en el trasdós del tubo de P.V.C.-U, llegará hasta cubrir el tubo 
con un espesor de revestimiento indicado en la tabla anterior se ejecutará con hormigón 
HM-20. 
El hormigón debe ser uniforme y continuo. No deben existir grietas o defectos de 
hormigonado como disgregaciones o huecos en la masa. 
 
En los tubos de hormigón, la junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores 
quedan alineados. Se admitirá un resalte máximo de tres milímetros (±3mm), las juntas 
deben ser estancas a la presión de prueba y deben resistir los esfuerzos mecánicos. Cada 
tubo debe quedar ensamblado con el siguiente, recibido interiormente con mortero de 
cemento, M 450, y sellado exteriormente con un anillo de hormigón, de ladrillo hueco o de 
rasilla común. Siempre que se pueda, las juntas se sellarán interiormente. 
 
En el caso de colectores de P.V.C.-U, la unión de los tubos se hará por penetración de un 
extremo dentro del otro, con interposición de un anillo de goma colocada previamente en 
el alojamiento adecuado del extremo del diámetro exterior más pequeño. En el caso de 
tubos encolados o con masilla, se hará igualmente encolando previamente el extremo del 
diámetro exterior más pequeño.  
 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo 
elastomérico  no debe ser agresivo para el material del tubo ni para el anillo, incluso a 
temperaturas elevadas del efluente. Juntas flexibles. 
 
Por encima del tubo o del revestimiento de hormigón, deberá rellenarse la zanja con suelos 
adecuados o seleccionados, según planos, procedentes de préstamos o canteras 
autorizadas, compactados con un espesor de cien centímetros (100 cm) si está colocado 
en zonas de tráfico rodado, y de sesenta centímetros (60 cm), en zonas sin tráfico. No 
deben montarse tramos de más de cien metros (100 m) de largo sin hacer el relleno parcial 
de la zanja, dejando las juntas descubiertas. En el caso de coincidencia de tuberías de agua 
potable y de saneamiento, las de agua potable deben pasar por un plano superior a las de 
saneamiento, separadas tangencialmente de cien centímetros (100 cm). 
 
El fondo de la zanja deberá estar limpio antes de colocar los tubos. La zanja deberá tener 
una anchura superior en sesenta centímetros (60 cm) al diámetro exterior del tubo. El anillo 
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de hormigón tendrá un espesor entre cinco (5 cm) y diez centímetros (10 cm), y una 
anchura de más de veinte centímetros (>20 cm).  
 
La Dirección de Obra podrá exigir ensayos de estanqueidad de un tramo o de toda la 
tubería, tanto antes como después de rellenar las zanjas. Si se detectasen defectos de 
estanqueidad el Contratista deberá levantar y reconstruir a su cargo los tramos 
defectuosos. 
 
c) Control de calidad 
c1) Colectores de PVC-U 
Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a la 
obra, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el 
cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos 
siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  
 
- Resistencia a la tracción (UNE 53112)  
- Alargamiento hasta la ruptura (UNE 53112)  
- Resistencia a la presión interna (UNE-EN 921)  
- Densidad (UNE-EN ISO 11833-1)  
- Resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN 727)  
- Retracción longitudinal en caliente (EN 743)  
- Estanqueidad al agua (UNE-EN 1277)  
- Resistencia al impacto (UNE-EN 744)  
 
En caso de no presentar estos resultados, o que el Director de Obra tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 
contratista.  
Se comprobarán para cada 200 m o fracción de tubo de un mismo diámetro que se hayan 
de colocar, y sobre una muestra de 2 tubos, las características geométricas siguientes:  
 
- 5 medidas del diámetro exterior (1 tubo)  
- 5 medidas de longitud (1tubo)  
- N medidas del grosor (1 tubo) dependiendo del diámetro nominal (DN):  
- 8 medidas para DN <= 250  
- 12 medidas para 250 < DN <= 630  
- 24 medidas para DN > 630. 
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En caso de que el material disponga del marcado CE, se podrá prescindir de la presentación 
de los ensayos de control de recepción.  
 
Durante la ejecución de los colectores, los controles se realizarán según las instrucciones 
del Director de Obra y los criterios indicados en las normas de procedimiento 
correspondientes.  
 
- Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Control estructural y físico:  
 
- No se autorizará la colocación de piezas que no vayan acompañados del certificado del 
fabricante.  
- En el caso de que uno de los ensayos no resulte satisfactorio, se repetirá sobre 2 
muestras más del lote ensayado. Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo 
defectuoso ensayado, cuando ambos resultados sean correctos.  
 
Control geométrico:  
 
En el caso de que resultado de una medida no resulte satisfactorio, se repetirá la medida 
sobre 2 otros tubos.  
 
Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso ensayado, cuando ambos 
resultados sean correctos. 
 
c2) Colectores de hormigón 
 
Las tolerancias de acabado cumplirán lo especificado en el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 
 
Se realizarán ensayos de comprobación de resistencia al aplastamiento, ensayando, como 
mínimo, un tubo por cada doscientos cincuenta (250) metros colocados. 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de 
la recta en más de un cero cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no 
contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su 
durabilidad, tales como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos o 
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finas grietas superficiales en forma de telarañas irregulares. Los tubos serán desecados al 
aire y en posición vertical emitirán un sonido claro al golpearlo con un martillo de mano. 
 
Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 
atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la 
tabla, aunque aparecieran en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas 
aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo 
hasta un 30%.  
 
El relleno posterior con material seleccionado procedente de la propia excavación, sólo 
podrá ejecutarse una vez que el Director de las Obras haya seleccionado el que resulta 
utilizable para el relleno de la zanja del que no lo es. 
 
Se comprobará a "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se 
interpretarán subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado 
en los Planos y Pliego. 
La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de 
una cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con el 
criterio del Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que considere 
defectuosamente ejecutada. 
 
d) Documentación a entregar para la recepción de las obras 
 
Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 
alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar:  
- Posición definitiva de los nuevos imbornales y las nuevas cotas de las tapas de los pozos 
de registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el 
Sistema de Información Territorial de la red, y así mantener la información actualizada.  
 
e) Inspección de tubos 
 
Para efectuar la recepción de las canalizaciones de saneamiento no visitables, con 
diámetros inferiores a 1.500mm de diámetro, se deberá efectuar la inspección de las 
tuberías con una filmación con cámara de televisión para conocer la terminación real de 
las mismas. Estas inspecciones se grabarán en vídeo, que permitirán realizar fotografías 
instantáneas de los detalles que interesen (acometidas, juntas, etc.). 
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El sistema de inspección estará formado por los elementos de captación de imágenes 
(cámara) y el carro motriz que transporta la cámara en el interior de las tuberías, con 
equipo de iluminación adecuado.  Se empleará un equipo robotizado con cámara digital de 
alta resolución con equipo de iluminación independiente y cabezal basculante (360º en 
vertical y 340º en horizontal). Asimismo, constará de una pantalla de visualización de las 
imágenes captada por la cámara (monitor) y de un equipo que gobierna los movimientos 
de la cámara dentro de las tuberías durante la inspección. Estos equipos deben estar 
dotados de la última tecnología en control TV. 
 
El sistema se completará con los elementos necesarios para guardar la información que se 
vaya obteniendo (video-grabadora, equipo fotográfico, ordenador, etc.). 
 
La conexión de todos estos elementos se realiza mediante la unión con un cable especial 
montado en un tambor que transmite la información y control entre ellos. 
 
Los datos de la inspección se guardarán en soporte audiovisual (preferiblemente 
digitalizado), que se entregarán al Director de Obra. Asimismo, se entregará el 
correspondiente informe escrito redactado por la empresa prestadora del servicio de 
inspección. 
 
La limpieza de los tubos antes de efectuar la inspección de las canalizaciones será por 
cuenta del Contratista, y no recibirá abono directo. 
 
3.2.1.5 Boquillas y aletas 
― Definición 
Se definen las prescripciones a seguir para la ejecución de las boquillas de hormigón para 
los tubos de hormigón de 400, 800 y 1.000 mm de diámetro según detalles en planos. 
 
― Materiales 
El hormigón será del tipo HM-20 o HA-25, según diámetro del colector que cumplirá las 
especificaciones del artículo 610 del PG-3. 
 
Los encofrados serán de madera y cumplirán las especificaciones del presente Pliego. 
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― Ejecución de las obras 
Se realizará la excavación necesaria de acuerdo con lo indicado en el presente pliego para 
la excavación en zanjas y pozos. 
 
Las boquillas se ejecutarán de hormigón en masa o armado según los planos del Proyecto. 
 
― Control de calidad 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
 
3.2.1.6 Rellenos tipo predraplén bajo colectores 
Las anchuras, espesor, cotas a alcanzar y taludes para la colocación del pedraplén están 
indicados en los planos. 
 
a) Preparación de la superficie de asiento 
La construcción de la capa de pedraplén se realizará sobre el geotextil colocado 
previamente. 
 
Se emplearán materiales petreos "adecuado", que deberán ser aprobados por el Director 
de Obra. El material excavado en roca idónea que no cumpla los requisitos establecidos 
para su empleo en pedraplenes no será transportado a la obra. El material se clasificará 
en la zona de cantera. 
 
La carga de los materiales y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de forma 
que se evite la segregación del material. 
 
b) Método de trabajo 
Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén y colocado el geotextil, se 
procederá a su construcción, empleando materiales que cumplan las condiciones 
establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada, hasta alcanzar el 
espesor de la capa.  
 
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 
tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente 
de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas equipado 
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con pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles 
segregaciones del material. 
 
El material se podrá colocar en una sola capa de acuerdo, siempre que con los medios 
disponibles, se obtenga la compacidad deseada.  
 
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de la compacidades 
mínimas necesarias, que corresponde a la establecida en el artículo 331 del PG-3, para el 
núcleo. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, la granulometría del material, el 
espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del 
equipo. Estas variables las determinará el Director de las Obras a la vista de los resultados 
obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según se indica más adelante. 
 
Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá 
ser inferior a diez toneladas (10 t). 
 
c) Control de calidad 
El Contratista propondrá por escrito al Director el método de construcción que considere 
más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las 
prescripciones indicadas en el presente Artículo. En la propuesta se especificará: 
 
- Características de toda la maquinaria a utilizar. 
- Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos. 
- Método de extensión. 
- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo. 
- Experiencias con materiales análogos, del método de ejecución propuesto. 
- Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la 
aprobación de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo en 
obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un 
volumen no inferior a tres mil metros cúbicos (1.000 m3), con objeto de comprobar la 
idoneidad del método propuesto o proceder a adaptarlo al caso considerado. 
 
Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría del 
material extendido, y la granulometría y densidad del material compactado.  
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Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de volumen no 
inferior a cuatro metros cúbicos (4 m3). Se efectuarán al menos diez (10) ensayos de cada 
tipo. Así mismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el pedraplén 
para determinar las características del material compactado. Dichas calicatas afectarán a 
todo el espesor de la tongada y tendrán una superficie mínima de cuatro metros 
cuadrados (4 m2).  
Se controlarán, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales 
del pedraplén, después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad media 
del material compactado. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 
conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 
La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del 
Director de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 
 
Las superficies acabadas se comprobarán mediante estacas de refino, niveladas hasta 
centímetros (cm), situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que disten 
entre sí no más de veinte metros (20 m). 
 
Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas 
teóricas, con arreglo a los Planos, y se determinarán los valores algebraicos extremos de 
dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Los valores 
se analizarán teniendo en cuenta el funcionamiento de los colectores. Si se afecta a dicho 
funcionamiento, se excavará la última o única tongada ejecutada y se construirá otra de 
espesor adecuado. 
3.4. Firmes y pavimentos 
3.4.1. Capas granulares 
3.4.1.1. Zahorra artificial 
a) Aspectos generales 
Se dispone una capa de zahorra artificial en el firme. Esta unidad de obra incluye, sin que 
la relación sea limitativa: 
 
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
- La preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
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- La extensión y humectación, en el caso de que sea necesario, y compactación de la 
capa de zahorra. 
- Refino de la superficie de la capa.  
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la  correcta ejecución de esta unidad de obra. 
La capa de zahorra artificial se extenderá en una única tongada con el espesor y las 
anchuras determinados en los planos del Proyecto. El equipo utilizado para el extendido 
deberá ser aprobado por el Director de Obra, y se ejecutará de acuerdo con  el artículo 510 
del PG-3. 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada veinte metros (20 m). En estos mismos 
puntos se comprobará la anchura y la pendiente de la sección transversal. Estas 
comprobaciones también se realizarán en coincidencia con los puntos singulares tangentes 
de curvas horizontales y verticales, puntos de transición de peralte, etc., que se reflejan en 
los Planos del Proyecto. 
 
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 
quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm). 
 
b) Control de Producción 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la 
tarde: 
 
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-
EN 933-9. 
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
Próctor modificado, según la UNE 103501. 
 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 
semana si se fabricase menos material: 
 
Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 
Próctor modificado, según la UNE 103501. 
Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
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Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 
Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes 
si se fabricase menos material: 
 
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 
c) Control de Ejecución 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
 
− Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
− Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
− La fracción construida diariamente. 
− La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados 
− mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal 
forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 
- 7 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 
- 7 determinaciones de densidad “in situ”, según NLT 109/72 (*). 
- 1 ensayo de carga con placa cada cuatrocientos metros cuadrados  (400 m2), según 
NLT 357/86. 
(*) Se podrán utilizar métodos nucleares, previa aprobación del Director de Obra, siempre 
que se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una 
correspondencia razonable. 
 
d)  Criterios de aceptación o rechazo del lote 
La densidad media de cada lote será superior al cien por cien (100%) de la densidad Próctor 
Modificado. Se admitirán como máximo dos (2) medidas que siendo inferiores al cien por 
cien (100%), superen el noventa y ocho por ciento (98%) de densidad Próctor Modificado. 
 
3.4.2. Mezclas bituminosas  
3.4.2.1. Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la mezcla de 
áridos con un ligante bituminoso, de manera que para llevarla a cabo deben calentarse de 
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antemano los áridos y el ligante. La mezcla será extendida y compactada a temperatura 
superior a la del ambiente. 
 
La ejecución de esta unidad de obra incluye: 
 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie sobre la cual deberá extenderse la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla. 
- Extensión  y compactación de la mezcla. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 
 
e) Equipo necesario para la ejecución de las obras 
- Instalación de fábrica 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a ciento veinte 
toneladas por hora (120 t/h). 
 
Los indicadores de los diversos aparatos de medida estarán alojados en un cuadro de 
mandos único para toda la instalación.  
La planta contará con dos silos para el almacenamiento del polvo mineral de aportación, 
totalmente exentos de humedad, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días 
de fabricación. 
 
Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no inferior a dos, tendrán 
una capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al menos, de cuarenta 
mil litros (30.000 l). 
 
La central estará también provista de un secador que permita calentar los áridos a la 
temperatura fijada en la fórmula de trabajo. 
 
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión de ±2%, y el polvo mineral de 
aportación de ±10%. 
 
La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona 
próxima al mezclador, será de ± 2 ºC. 
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El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior a 0,5%. 
 
- Elementos de transporte 
Serán camiones de caja lisa y estanca. 
 
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 
camiones con una capa ligera de agua jabonosa. Queda prohibida la utilización de 
productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 
 
La forma y altura de la caja del camión será tal que en ningún caso exista contacto entre la 
caja y la tolva de la extendedora, salvo a través de los rodillos previstos para el vertido en 
la extendedora.  
 
Los camiones llevarán una lona para proteger la mezcla durante el transporte. 
 
- Extendedoras 
Serán autopropulsadas y estarán provistas de palpador electrónico y sistema automático 
de nivelación. El ancho de extendido mínimo será de 2,5 m. y el máximo de 8,40 m. La 
extendedora, será de doble tracción, capaz de extender 6,00 m. de una sola vez. 
 
La capacidad de la tolva así como la potencia y la velocidad máxima de avance de la 
extendedora estará en función de la capacidad de la planta asfáltica (120 t/h).  
 
- Equipo de compactación 
Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o 
tándem, de neumáticos o mixtos. 
 
El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas tanto las 
capas de base como la intermedia y de rodadura. Como mínimo estará formada por: 
 
- Un rodillo liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso muerto. 
- Una apisonadora de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 t) y presión de 
hinchado variable entre tres y diez kilogramos por centímetro cuadrado (3-10 kg/cm2). 
- Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t). 
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El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo con la 
capa, espesor y cantidad extendida. 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha 
suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante 
la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
 
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en 
ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño 
y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y 
faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 
serán aprobadas por el Director de Obra, y serán las necesarias para conseguir la 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas 
del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros 
de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
 
f) Ejecución de las obras 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen la 
mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos en el aparatado 
542.3 de la Orden Circular 24/2008. El Contratista propondrá una fórmula de trabajo para 
cada tipo de mezcla que se utilice, la cuál determinará la composición de las diferentes 
medidas de áridos y las proporciones del ligante y polvo mineral de aportación, y aditivos 
si se utilizan. Esta fórmula deberá ser aprobada por el Director de Obra. 
La fórmula determinará también, a partir de los ensayos de laboratorio, los siguientes 
aspectos: 
 
- El tiempo a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con 
el ligante. 
- Las temperaturas máxima y mínima de precalentamiento de áridos y del ligante. 
- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 
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- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
 
- Suministro de áridos 
El Contratista deberá poner en conocimiento de la Dirección de Obra, con cuatro (4) días 
de plazo, la fecha de inicio de los acopios a pie de planta, para su posible inspección. 
 
No se admitirán los áridos que presenten indicios de meteorización como consecuencia de 
un acopio prolongado. 
 
Diez (10) días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán apilados 
los áridos correspondientes a un tercio (1/3) del volumen total de cada tamaño máximo, 
como mínimo. 
 
Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como 
mínimo los áridos correspondientes a la producción diaria realizada, hasta alcanzar el 
volumen total de áridos previsto en el Proyecto. Estos áridos se almacenarán en un lugar 
diferente a los que se estén utilizando en la fabricación. Los áridos se consumirán según el 
principio de utilizar primero los que más tiempo lleven almacenados. 
 
- Extendido de la mezcla 
La alimentación de las extendedoras se hará de modo que quede siempre aglomerado 
remanente en la tolva, iniciando su relleno con un nuevo camión, cuando aún quede una 
cantidad apreciable de material. 
 
El tendido de la mezcla se hará a un ritmo que asegure que, con los medios de 
compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas sin parar la 
extendedora. La Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la vista 
de los medios de compactación presentes. 
 
El tendido se ejecutará sin interrupciones. Así mismo, en el caso que por fuerza mayor se 
hubiese de producir una interrupción, se pondrá especial atención a las maniobras de 
parada y arranque de las extendedoras, para sincronizar la velocidad idónea de arranque 
con la frecuencia de vibración de la regla, para evitar ondulaciones en la superficie de la 
capa extendida. 
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Se tendrá especial cuidado en que los sinfines y las reglas estén en buenas condiciones y 
bien ajustados, para que no originen segregaciones y falta de homogeneidad del material 
extendido. 
La anchura del tendido será la mayor posible, para evitar al máximo la realización de juntas 
longitudinales. Con esta finalidad podrán utilizarse extendedoras con una regla ampliada o 
bien diversas extendedoras en paralelo. 
 
Las juntas de trabajo de un día para otro, tanto transversales como longitudinales, se 
cortarán verticalmente. Los transversales se cortarán perpendicularmente a la dirección 
del tráfico. 
 
- Compactación de la mezcla 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será la obtenida en el tramo 
de prueba.  
 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas 
franjas, y continuará hacia el borde más alto de firme, solapándose los elementos de 
compactación en sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente 
distintas. 
 
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en 
cuanto a bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones 
especificadas. 
 
Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres (3) metros y 
termómetros  adecuados para comprobar la temperatura de la mezcla al llegar  (que 
deberán ser rechazados y la carga tirada a centro gestor si la temperatura es inferior a la 
fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido y durante el 
apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que haga el Director de 
la Obra simultáneamente. 
 
La aplicación de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de espesor, cotas y peraltes 
se irán haciendo por personal competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, al 
mismo tiempo que la compactación para averiguar que  se logran las prescripciones 
geométricas mientras es posible por mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las 
apisonadoras y añadiendo o retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal 
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mencionado deberán atender a las indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director de 
Obra directamente o a través de su personal en obra. 
 
El Director de Obra deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba 
que no se están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, 
temperaturas, compactación de acuerdo con ellas, y control y corrección geométrica sobre 
la marcha. 
Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 
compactación. 
 
El apisonado en los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará 
mediante pisones de mano adecuados para la labor que se quiere realizar. 
Los espesores de las capas compactadas serán los indicados en los planos de las secciones 
tipo del proyecto o los que ordene, en su caso, el Director de Obra. 
 
g) Tramos de prueba 
Antes de iniciar esta unidad de obra, el Contratista deberá construir un tramo de ensayo 
con una longitud mínima de cincuenta metros (50 m) y un espesor igual al indicado en los 
planos, para cada tipo de mezcla. 
 
Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez (10) muestras para determinar los siguientes 
factores: 
 
 - espesor de la capa.  
 - granulometría del material compactado.  
 - densidad.  
  - contenido de ligante. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra aceptará o modificará o bien la 
fórmula de trabajo o bien el equipo de maquinaria. El Contratista deberá estudiar y 
proponer las necesarias correcciones que deben ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
Con las correcciones decididas se repetirá un nuevo tramo de prueba, a cargo del 
Contratista. Este proceso se repetirá hasta la aprobación definitiva de la fórmula de trabajo. 
 
h) Especificaciones de la unidad terminada 
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Se deberá cumplir con lo indicado en el artículo 542.7 de la Orden Circular 24/2008. 
 
i) Control de calidad 
A)  Control de Producción: 
A.1)  Ligante hidrocarbonado 
 
De cada partida entrada en planta se exigirá el certificado de análisis correspondiente. Se 
tomará una (1) muestra, según la NLT-121/85, para la realización de los siguientes ensayos: 
 
 - 1 ensayo de penetración, según la NLT-124/84. 
 - 1 ensayo de punto de reblandecimiento, según la NLT-125/84. 
 - 1 ensayo de índice de penetración, según la NLT-181/84. 
 - 1 ensayo de punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182/84. 
 - 1 ensayo de ductilidad, según la NLT-126/84. 
 
Deberá tomarse también otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores. 
A.2)  Áridos: 
Diariamente, y sobre cada tamaño máximo de árido que se reciba, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
Cada 100 m3, o fracción: 
1 ensayo granulométrico, según la NLT-150/72. 
1 equivalente de arena para el árido fino, según la NLT-113/72. 
1 coeficiente de limpieza para el árido grueso, según la NLT-172/86. 
 
Cada 2.000 m3, o al menos una vez por semana o cuando se varíe de procedencia: 
1 ensayo de índice de lajas, según la NLT-354/74. 
1 determinación de la proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras 
de fractura, según la NLT- 358/74  
1 ensayo de desgaste de Los Ángeles, según la NLT-149/721 ensayo de densidad relativa 
y absorción, según la NLT-153/76 y la NLT-154/76.  
 
Cada 10.000 m3 o una vez cada quince (15) días si se utiliza menos material, y sólo para el 
material a utilizar en la capa de rodadura: 
 
1 ensayo de coeficiente de pulido acelerado, según la NLT-174/72. 
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A.3)  Fíller: 
De cada partida que se reciba en planta se tomarán dos (2) muestras, y sobre cada una de 
ellas se realizarán los siguientes ensayos: 
- 1 ensayo granulométrico, según la NLT 151/72. 
- 1 ensayo de densidad aparente, según la NLT-176/74. 
- 1 determinación del coeficiente de emulsibilidad, según la NLT-180/74. 
 
B)  Control  de Ejecución: 
B.1)  Fabricación: 
B.1.1) Mezcla de áridos en frío. 
 
Diariamente, sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente, una por la mañana y una 
por la tarde, y antes de la entrada al secador, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
-  1 ensayo granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN-933-1. 
-  1 equivalente de arena, según la UNE-EN-933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el Anexo A de la UNE-EN-933-9. 
 
B.1.2) Mezcla de áridos en caliente. 
Diariamente, sobre una (1) muestra tomada aleatoriamente, se realizará 1 ensayo 
granulométrico, según la UNE-EN-933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en este 
apartado. 
 
Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el 
correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante 
hidrocarbonado. 
 
B.1.3) Mezcla bituminosa 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte se 
tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinarán sobre ellas la dosificación de 
ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 
12607-2, con la frecuencia de ensayo Indicada en la tabla 342.108 de la Orden Circular 
24/2008, correspondiente al nivel de control X definida en el anexo A de la norma UNE-EN 
53108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinada por el método del valor medio de 
cuatro (4) resultados definidos en ese mismo anexo. 
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Además se comprobará el aspecto de la mezcla y se comprobará su temperatura. 
 
B.2) Puesta en obra: 
Al menos una (1) vez al día, y al menas una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 
prepararán probetas según UNE-EN 1289740 aplicando setenta y cinco (75 golpes por 
cara si el tamaño máxima del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o 
mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre 
estas probetas se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12687-8, y la 
densidad aparente, según UNE-EN 92697-6 con el método de ensayo indicado en el 
anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 
apartado 542.8.4. 
 
Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la 
compactación, definida por el valor medio de los cuatro (4) últimos valores de densidad 
aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 
 
B.3) Producto acabado: 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes  a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
- Quinientos metros (500 m) de calzada 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada, 
- La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), 
y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 
su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, calculando 
un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho 
hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 542.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda 
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la longitud de la abra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción 
definitiva de las abras. 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 
establecido en la tabla 542.17: 
 
− Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la 
puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos 
de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 
− Determinación  de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud 
del lote. 
 
C) Criterios de aceptación o rechazo 
C.1)  Densidad 
Para cada una de las capas, la densidad media obtenida para cada lote será igual o superior 
al cien por cien (100%) de la indicada en el apartado artículo 542.7.1. de la Orden Circular 
24/2008 que se toma como referencia, para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se 
admitirá como máximo que tres (3) de las muestras tomadas sean inferiores al cien por 
cien (100%) de aquella densidad, siempre que superen el noventa y ocho por ciento (98%) 
de la citada densidad. 
Sí la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad 
de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 
Las tolerancias en el espesor y en la regularidad superficial cumplirán con lo indicado en el 
artículo 542 de la Orden Circular 24/2008. 
Sí la densidad media obtenida es igual o superior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la 
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10 %) 
a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
3.4.3. Riegos 
3.4.3.1. General 
Previamente a la ejecución de los riegos se construirá, para cada tipo de riego, un tramo 
de treinta metros (30 m) de longitud y de tres metros (3 m) de anchura con las condiciones 
del Proyecto y sobre el que se extenderá el riego previsto con diversas dosificaciones. 
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Sobre el riego efectuado se observará la regularidad de vertido, observando si quedan 
zonas sin cubrir o si se observa exceso de ligante. Pasadas las veinticuatro horas (24h) se 
tomarán seis (6) muestras de cada tipo de dosificación de las que se determinará el 
contenido de betún residual. 
La Dirección de Obra, a la vista de los resultados, decidirá la dosificación del ligante y de los 
áridos de cobertura eventuales que deberán aplicarse en la obra. 
 
Los riegos asfálticos en frío se ejecutarán de acuerdo con lo que especifica el PG-3 en los 
artículos 530, 531, y 532, con las restricciones que se especifiquen en este Pliego. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se aplicará el riego esté limpia, sin materias 
libres y que cumpla las condiciones exigidas en los citados artículos de PG-3. 
 
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. Cuando el riego se ejecute por tramos será necesario que el vertido se 
superponga a la unión de dos franjas. Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas 
de trabajo, por lo que la parte ya ejecutada se cubrirá con un papel o un plástico que 
permita un buen vertido en la parte nueva. 
 
El ligante se aplicará a una temperatura que asegure una viscosidad Saybolt Furol de entre 
diez (10”) y cuarenta (40”) segundos, según la NLT-138, en riegos de adherencia y curado, 
y entre cinco (5”) y veinte (20”) segundos, según la NLT-138, en riegos de imprimación. 
 
Los riegos se podrán aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho 
límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará pesando bandejas metálicas, hojas 
de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del 
ligante. 
 
Se considerará como un lote, que se aprobará o rechazará en bloque, el riego de dos mil 
quinientos metros cuadrados (2.500 m2) de superficie, o la fracción regada cada día si fuese 
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menor. Se tomarán seis (6) muestras por lote. En cada muestra se determinará la dotación 
de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3.  
 
La dotación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá 
diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de 
la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
3.4.3.2. Riegos de imprimación 
Esta unidad de obra incluye: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 
 
a) Dosificaciones 
- Del ligante 
Para dosificar el ligante de los riegos de imprimación la Dirección de Obra determinará la 
dotación a utilizar según el tipo de material sobre el que se aplique, para conseguir que no 
se produzca sobreimprimación ni que puedan quedar superficies con escasez de ligante 
absorbido. La dotación mínima de ligante residual, después de la rotura de la emulsión, 
será quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2).  
 
- De los áridos 
En el caso que no se haya absorbido todo el ligante una vez pasadas las veinticuatro horas 
(24 h) de la imprimación, o que sobre la superficie imprimada deba circular tráfico, se 
extenderá el árido con una dotación a determinar por la Dirección de Obra, que podrá estar 
comprendida entre los cuatro (4) y los seis  litros por metro cuadrado (6 l/m2).  
 
b) Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 530.4 del PG-3. 
 
c) Ejecución de las obras 
Deberá cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG-3. 
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Se prohibirá el tráfico hasta que se haya acabado la rotura de la emulsión. Si es necesario 
que circule tráfico antes de las veinticuatro horas (24 h) de su aplicación, se extenderá árido 
de cobertura, pero el tráfico no podrá circular durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la 
extensión de dicho árido, y se limitará la velocidad a cuarenta kilómetros por hora (40 
km/h). 
 
d) Limitaciones de la ejecución 
Son las indicadas en el artículo 530.6 del PG-3. 
 
e) Control de calidad 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 530.7 del PG-3. 
 
3.4.3.3. Riegos de adherencia 
Esta unidad de obra incluye: 
- Preparación de la superficie sobre la que deberá ser aplicado el riego. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 
 
a) Dosificaciones 
- Del ligante 
La dotación de ligante residual no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por 
metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual entre oscientos cincuenta capas de mezclas 
bituminosas, tipo D, S o G empleadas en firme nuevo, ni a doscientos cincuenta gramos por 
metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa en caliente, 
tipo D empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 
 
No obstante, el Director de Obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas 
efectuadas. 
 
b) Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 531.4 del PG-3. 
 
c) Ejecución de las obras 
La Dirección de Obra comprobará que la superficie sobre la que se realizará el riego está 
limpia, sin materiales libres y que cumpla las condiciones especificadas en el PG-3. 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 




Si un riego de adherencia debe aplicarse sobre un pavimento antiguo, se eliminarán los 
excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión 
con la capa bituminosa inferior. 
 
d) Limitaciones de la ejecución 
Son las indicadas en el artículo 531.6 del PG-3. 
 
e) Control de calidad 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 531.7 del PG-3. 
 
3.4.3.4. Riegos de curado 
Esta unidad de obra incluye: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 
 
a) Dosificaciones 
- Del ligante 
La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que 
garantice la formación de una película continua, uniforme e impermeable de ligante 
hidrocarbonado. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por 
metro cuadrado (300 g/m2) de ligante residual. 
 
- De los áridos 
Para garantizar la protección del riego de curado bajo la acción de la eventual circulación 
durante la obra sobre dicha capa, la dotación mínima del árido de cobertura, deberá estar 
comprendida entre los cuatro (4) y los seis  litros por metro cuadrado (6 l/m2).  
 
b) Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 532.4 del PG-3. 
 
c) Ejecución de las obras 
Deberá cumplir las especificaciones del artículo 532.5 del PG-3. 
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d) Limitaciones de la ejecución 
Son las indicadas en el artículo 532.6 del PG-3. 
 
e) Control de calidad 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 532.7 del PG-3. 
 
3.4.4. Obras complementarias 
3.4.4.1. Bordillos y rigolas 
 
Esta unidad se ejecutará de acuerdo con el artículo 570 del PG-3. En esta unidad de obra 
quedan incluidos: 
 
- La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 
- El hormigón y su puesta en obra en el lecho de asiento. 
- Los bordillos y su colocación. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Los bordillos y las rigolas se asentarán sobre hormigón HM-20, con el espesor y la forma 
determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de 5 milímetros, que se 
rellenará con mortero. 
 
Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de más o menos tres milímetros (3mm) 
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m). 
 
3.4.4.2. Pavimento de losetas hidráulicas 
El pavimento de losetas tendrá las dimensiones reflejadas en los planos del Proyecto. Esta 
unidad de obra incluye: 
- La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 
- El suministro, colocación y compactado del suelo seleccionado y de la zahorra 
artificial. 
- El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 
- El suministro y extendido del mortero. 
- El suministro y colocación de las losetas. 
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- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Una vez asentadas y enrasadas las losetas hidráulicas se regarán y se rellenarán las juntas 
con la lechada. La lechada que no se haya introducido en las juntas debe eliminarse antes 
que endurezca. 
La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600 kg) de cemento 
por metro cúbico de arena. 
 
Se deberán ejecutar juntas laterales transversales de contracción cada veinticinco metros 
cuadrados (25 m2), de dos centímetros (2 cm) de espesor, selladas con arena. Estas juntas 
han de estar lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base de hormigón. 
Las piezas tendrán que humedecerse antes de colocarlas, y se colocaran empezando por 
los bordillos o por el muro, y transversalmente se le dará una pendiente del dos por ciento 
(2%). Las losetas hidráulicas no se podrán pisar antes de veinticuatro horas (24 h) de 
haberse efectuado la lechada. 
 
El pavimento acabado no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) 
cuando se mida con una regla de tres metros (3 m).  
 
3.4.4.3. Pavimento de losetas hidráulicas 
Esta unidad de obra incluye: 
- La limpieza de la base de hormigón. 
- Vertido del mortero en un espesor de cinco centímetros (5cm). 
- Suministro y colocación de las piezas de losetas de hormigón.  
- Vertido de la lechada de cemento para juntas. 
 
La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600kg) de cemento 
por metro cúbico de arena. 
 
Una vez asentadas y enrasadas las losetas de hormigón se regarán y se rellenarán las juntas 
con la lechada. La lechada que no se haya introducido en las juntas debe eliminarse antes 
que endurezca. 
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Se deberán ejecutar juntas laterales transversales de contracción cada veinticinco metos 
cuadrados (25 m2), de dos centímetros (2 cm) de espesor, selladas con arena. Estas juntas 
han de estar lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base de hormigón. 
 
Las piezas tendrán que humedecerse antes de colocarlas, y se colocaran empezando por 
los bordillos o por el muro, y transversalmente se le dará una pendiente del dos por ciento 
(2%). Las losetas de hormigón no se podrán pisar antes de veinticuatro horas (24 h) de 
haberse efectuado la lechada. 
 
El pavimento acabado no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) 
cuando se mida con una regla de tres metros (3 m). 
 
3.4.4.4. Alcorques 
Los alcorques a disponer de 1,00x1,00 m estarán formados por cuatro piezas de mortero 
de cemento. 
Las formas, dimensiones y características de los materiales se reflejan en los planos del 
Proyecto.   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo  
- Colocación previa, aplomado y nivelado  
- Fijación definitiva y limpieza.  
Los alcorques tendrán un aspecto uniforme, estarán limpios y sin defectos, y quedarán 
aplomados. Se ajustarán a las alineaciones previstas en el Proyecto. 
La parte superior del alcorque quedará en un mismo plano que el pavimento de la acera, 
en ningún caso deberá sobresalir.  
La unión del alcorque con el pavimento de la acera quedará sellada en todo su perímetro.  
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, 
sin lluvia.  
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Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por el 
Director de Obra.  
El proceso de colocación no afectará a la calidad de los materiales.  
3.4.4.5. Revestimiento de isletas  
La ubicación y dimendiones de este tratamiento en el interior de las isletas se reflejan en 
los planos del Proyecto. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo  
- Excavaciones previas y nivelación del fondo. 
- Suministro, extensión y nivelación del material granular en color ocre-amarillo o alvero. 
- Retirada de los materiales sobrantes a gestor autoriazado, a vertedero o donde lo 
indique el Director de Obra. 
3.4.5. Hormigones 
3.4.5.1. Armaduras 
3.4.5.2. Armaduras a emplear en hormigón armado 
a) Los despieces 
Como norma general, el Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, 
y con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los 
elementos a hormigonar. 
 
Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en 
los planos, indicando claramente el lugar en el que se producen los empalmes, y el número 
y longitud de éstos. 
 
Así mismo, detallará y despiezará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias 
para garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante el 
hormigonado, tales como rigidizadores, marcos auxiliares, etc. Todas y cada una de las 
figuras vendrán numeradas en la hoja de despiece, y en correspondencia con los planos 
respectivos. 
 
En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. 
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b) Los separadores 
Las armaduras inferiores de los cimientos y de la parte inferior del dintel se sustentarán 
mediante separadores de mortero, de medidas en planta 10x10 cm y del espesor indicado 
en los planos para el recubrimiento, como mínimo, de cuatro centímetros (4 cm), 
colocados a una distancia máxima de cincuenta diámetros (50 ∅), y en un número mínimo 
de ocho (8) por metro cuadrado. La resistencia del mortero será superior a 250 kg/cm². 
 
Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al recubrimiento 
indicado en los planos para la armadura, como mínimo de cuatro centímetros (4 cm) , a 
una distancia máxima de cincuenta diámetros (50 ∅), y en un número no inferior a cuatro 
(4) por metro cuadrado. 
 
Si hay más de un emparrillado los separadores se distanciarán entre ellos como máximo de 
cien centímetros (100 cm). 
 
Todas las armaduras de arranque de los cimientos se fijarán suficientemente para evitar 
que puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizarán 
en los planos paralelos a los paramentos y entre ellas para mantener correctamente su 
geometría.  
 
Se tendrá especial cuidado al aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los 
encofrados y después de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 
 
Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes 
de proceder al hormigonado se comprobará que las armaduras no están recubiertas de 
óxido no adherente. En el caso que lo estuviesen, se procederá al cepillado de las barras. 
 
c) Control 
El artículo 90 de la EHE establece dos niveles para controlar la calidad del acero: Control a 
nivel reducido y Control normal. Para obras de hormigón pretensado sólo se utilizará el 
nivel de control normal. 
 
c.1) De recepción 
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No se podrán utilizar aceros que no lleguen a la obra con un certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física. Para las barras o alambres corrugados deberá 
de haber un certificado específico de adherencia. 
 
A lo largo de la obra para cada diámetro se hará un muestreo para comprobar: 
- El límite elástico. 
- La carga de rotura. 
- El alargamiento a rotura. 
- El módulo de deformación. 
 
Para cada partida de veinte toneladas (20 t) o fracción, y diámetro se hará un muestreo 
para comprobar: 
- La sección equivalente. 
- La aptitud al pliego simple. 
- La aptitud al pliego y despliego. 
- Las características geométricas del corrugado. 
 
Cuando las armaduras pasivas se tengan que empalmar por soldadura se tendrá que 
comprobar la aptitud del procedimiento a emplear, según se define en el artículo 90.4 de 
la EHE, y el acero tendrá que tener una composición química que lo haga apto par soldar, 
de acuerdo con la UNE 36068. 
 
c.2) De producción. 
El Contratista establecerá el sistema idóneo para asegurar que las armaduras se elaboran 
y se colocan de acuerdo con las especificaciones y planos del Proyecto. Se realizará un 
boletín para cada tajo en el que figuren las comprobaciones siguientes: 
- Calidad del material y estado de oxidación y limpieza. 
- Longitud y forma del elemento. 
- Diámetros de doblado. 
- Observaciones sobre grietas eventuales. 
- Colocación en la obra. 
- Solapes. 
- Recubrimiento. 
- Ataduras.  
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3.4.6.1. Aspectos generales 
 
a) Definición 
En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitativa: 
- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como de los 
materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 
- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 
- La ejecución y tratamiento de las juntas. 
- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 
- El acabado y la realización de la textura superficial. 
- El encofrado y desencofrado. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica 
que pueda provocar daños a los elementos ya hormigonados. Se adoptarán las medidas 
que sean necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de 
ejecución se ajusten en todo momento al Proyecto. En particular, se tendrá especial 
cuidado de que estas disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis de 
cálculo consideradas.  
 
La dosificación del hormigón se efectuará por peso de áridos, agua, cemento y en todo caso 
de los aditivos, y se adaptará a lo que especifique el artículo 68 de la EHE. En particular, la 
cantidad máxima de cemento por metro cúbico no podrá superar los cuatrocientos 
kilogramos por metro cuadrado (<400 Kg/m2). La tolerancia máxima permitida para cada 
uno de los componentes del hormigón será de más o menos un tres por ciento (±3 %). 
En general, se utilizarán hormigones de consistencia “plástica”, según el artículo 30.6 de la 
EHE, o de la consistencia mínima compatible con su puesta en obra. Si el proceso 
constructivo exigiese utilizar consistencias blandas o fluidas deberá ser previamente 
autorizado por la Dirección de Obra, quien podrá obligar a utilizar una mayor cantidad de 
cemento o a utilizar aditivos plastificantes.  Ésto no supondrá modificación del precio de la 
unidad. 
 
Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la Dirección de Obra de la 
colocación y fijación de la armadura, de los separadores y del encofrado, así como la 
limpieza de fondos y laterales. No se iniciará ninguna tarea sin dicha autorización. El 
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contratista está obligado, por tanto, a avisar con suficiente antelación para que las citadas 
comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar el ritmo constructivo. 
 
Así mismo, el Contratista presentará al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para 
cada elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.  
 
3.4.6.2. Plan de hormigonado 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 
Contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. 
 
En el plan se hará constar: 
- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
Para cada unidad se hará constar: 
- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 
directo, y otros). 
- Características de los medios mecánicos. 
- Personal. 
- Vibradores (características y número de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
- Secuencia de relleno de los moldes. 
- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 
personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 
- Sistema de curado del hormigón. 
 
3.4.6.3. Fabricación del hormigón 
El hormigón debe fabricarse en una central que cuente con una instalación dosificadora 
por peso de todos los materiales que lo compongan y con una mezcladora, que deberán 
funcionar siempre bajo la vigilancia de personal especializado. La instalación deberá haber 
sido previamente sometida a la aprobación de la Dirección de Obra y no podrá introducirse 
ningún cambio sin su consentimiento. 
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El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra una documentación 
completa sobre la fabricación del hormigón, donde se incluirá la descripción de la planta y 
la dosificación que se utilizará en función de los cementos y procedencia de los áridos, la 
forma de transporte, etc. 
 
Cualquier cambio en la dosificación, en las instalaciones, en el transporte, etc. deberá 
avisarse con un mínimo de quince (15) días, siempre y cuando la documentación hubiese 
sido aprobada. 
 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose su dosificación  en un 
período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera 
parte (1/3) del tiempo de mezclado, contado a partir del momento en el que el cemento y 
los áridos se hayan introducido en el mezclador. 
 
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la 
masa sin disgregación, a la velocidad de batido y durante un tiempo no inferior a noventa 
(90) segundos. 
 
No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
 
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30’) minutos se limpiará 
perfectamente antes de volver a meter materiales en ella. 
  
Cuando se comprueben con cargas estáticas, las básculas deberán tener una precisión del 
cinco por mil (0,5 %) de la capacidad total. La dosificación por peso se comprobará como 
mínimo cada quince (15) días. 
 
Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente 
el de arena, para corregir, si es preciso, la cantidad de agua vertida directamente a la 
hormigonera. 
 
Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasar no será 
superior a cuarenta grados centígrados (40º C), y deberá cumplirse todo lo prescrito en el 
artículo 69 de la instrucción EHE, y en el artículo 610 del PG-3. 
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3.4.6.4. Transporte del hormigón 
 
El hormigón se transportará en camiones hormigonera. El periodo de tiempo comprendido 
entre la carga y la descarga del hormigón en obra será inferior a una hora (1h). Mientras se 
esté transportando y descargando deberá funcionar constantemente el sistema de 
agitación. Los camiones hormigonera se tendrán que limpiar después de cada carga de 
hormigón. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas de hormigón que acusen un 
principio de fraguado. Tampoco se admitirá, en ningún caso, la adición de agua a la masa 
de hormigón fresco. 
 
Las características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga de la 
hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada 
una misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 
 
3.4.6.5. Puesta en obra 
Se evitará la caída libre del hormigón desde más de un metro y medio (1,5 m) de altura. El 
hormigón deberá verterse en un lugar que quede, en planta, como máximo a dos metros 
(2m) del punto de ubicación definitiva una vez haya endurecido. Queda expresamente 
prohibido palearlo o desplazarlo con vibrador. 
 
No se colocaran en la obra capas o tongadas de hormigón de espesor superior al que 
permita una completa compactación de la masa. 
 
La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el 
extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de 
aplicación, que el volumen de hormigón en cada descarga sea superior a doscientos litros 
(200 l), que se elimine todo excesivo rebote de material y que el chorro no se dirija 
directamente sobre las armaduras. 
 
Se procurará en todo momento que las armaduras dispongan de un recubrimiento mínimo 
de cuatro centímetros (4 cm), o el que se indique en los planos. No podrá haber ningún 
elemento metálico a una distancia de los paramentos inferior a la indicada. 
 
El extendido del hormigón en losas se ejecutará de modo que el avance se realice con todo 
su espesor. 
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No se procederá al hormigonado mientras la Dirección de Obra no haya dado la 
conformidad. Antes de empezar se deberán revisar las armaduras para comprobar si están 
en la posición definitiva. 
 
El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por 
debajo de los cero grados centígrados (0º C). Esta temperatura podrá rebajarse en tres 
grados centígrados (3º). 
  
Cuando se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie 
del hormigón mediante sacos u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la 
acción de la helada no afectará el hormigón recién construido, y de forma que la 
temperatura de superficie no baje de un grado centígrado (-1º C) bajo cero. 
 
En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización de la Dirección de Obra, 
se hormigone a temperaturas inferiores a las señaladas se adoptarán las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masa se realice sin dificultad, calentando los áridos 
y/o el agua sin rebasar los sesenta grados centígrados (60º C). El cemento no se calentará 
en ningún caso. 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, de viento excesivo 
o de temperatura ambiente superior a cuarenta grados centígrados (40º C) salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra y tomando las medidas especiales de 
protección que ésta indique. 
 
En todo caso se estará a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la EHE.  
  
3.4.6.6. Compactación 
El sistema de compactación será el adecuado para conseguir un hormigón sin poros ni 
coqueras, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, y se ejecutará 
con igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 
Se cumplirá lo especificado en los artículos 70 de la EHE  y  610.9 del PG-3.  
 
El hormigón se compactará siempre por vibración. El espesor de las tongadas de hormigón, 
los puntos de aplicación de los vibradores y la duración de la vibración deberán ser 
aprobadas por la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. Los vibradores se aplicarán 
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siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa sin que se produzcan 
segregaciones locales. 
 
Si el hormigón se compacta con vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos 
lentamente de manera que la superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. Las 
capas, después de compactadas, no tendrán un espesor superior a veinte centímetros (20 
cm). 
 
Si se emplean vibradores internos deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, 
de forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también 
verticalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 
cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
 
La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco 
centímetros (75 cm), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 
vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos poco 
tiempo, que vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del encofrado. 
 
Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador 
no se introducirá a menos de un metro y medio (1,50m) del frente libre de la masa. 
 
La Dirección de Obra podrá autorizar, a su juicio, el uso de vibradores anclados a los moldes. 
 
Si se avería uno o más vibradores empleados y no se puede substituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado y el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado y picado suficientemente enérgica para terminar el elemento que esté 
hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se 
hayan reparado o substituido los vibradores averiados. 
 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, previamente al 
inicio de un elemento de obra, una documentación completa sobre el sistema de vibración 
indicando el espesor de las tongadas a vibrar, los puntos de aplicación de los vibradores y 
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la duración del vibrado. La Dirección de Obra podrá introducir los cambios que crea 
oportunos. 
 
3.4.6.7. Curado del hormigón 
Por lo que respecta al sistema de curado, éste será con agua, siempre que sea posible. 
Queda totalmente prohibido el curado con agua de mar. El curado con agua no podrá 
ejecutarse a base de esporádicos riegos del hormigón, sino que es necesario garantizar la 
constante humedad del elemento por medio de recintos que se mantengan con una lámina 
de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados en agua, 
sistema de riego continuo o cubrimiento completo mediante plásticos. 
 
La duración mínima del curado será de siete (7) días. En todo caso se determinará la 
duración total de acuerdo con lo que se especifica en el artículo 74 de la EHE. 
 
En el caso que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de materiales 
filmógenos, que se aplicarán inmediatamente después del hormigonado en el caso de 
superficie libre, o inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un 
espesor suficiente de material filmógeno extendido en toda la superficie del elemento, 
excepción hecha de la parte que constituirá la junta de hormigonado. 
 
En el caso de que se trate de cajones que deban fondearse, se utilizará un producto de 
curado especial en las partes que deban estar en contacto con el agua del mar. Este 
producto deberá haber sido sometido previamente a la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
Queda totalmente prohibida la reparación de defectos del hormigón (coqueras, lavados, 
etc.) sin las instrucciones del Director de Obra. 
 
3.4.6.8. Inspección y control 
a) Inspección  
Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón, el Contratista designará 
permanentemente un técnico especializado y responsable, como mínimo de grado medio, 
encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en cada caso, y 
especialmente de vigilar la calidad de los materiales, la dosificación, la correcta disposición 
de los encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasar, colocación, 
compactación, curado y las fechas de encofrado. Para todo ello deberá atender las 
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indicaciones de la Dirección de Obra y anotar en un libro registro todas las modificaciones 
que se introduzcan en el Proyecto y las incidencias que haya. 
 
Así mismo, la Dirección de Obra ejercerá, directamente o a través de la persona en la que 
delegue, la vigilancia y deberá autorizar el hormigonado, pararlo cuando lo crea 
conveniente, fijar la forma de escoger las muestras para fabricar las probetas para los 
ensayos, y señalará las partes de la obra que deban someterse a prueba. El Contratista 
deberá facilitar el acceso a cualquier elemento de las instalaciones para permitir a la 
Dirección de Obra realizar las comprobaciones que crea pertinentes. 
 
b) Control 
b.1) Control de recepción 
Cada carga de hormigón fabricado se acompañará de una hoja de suministro en la que 
figure como mínimo: 
- Nombre de la central de fabricación. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificaciones del hormigón, con designación del hormigón, contenido de cemento, 
relación agua-cemento, tipo de ambiente, tipo de cemento, consistencia, tamaño 
máximo del árido, tipo de aditivo, si lo hubiere, o indicación expresa de que no lo 
contiene. 
- Designación del lugar de suministro. 
- Cantidad en metros cúbicos de hormigón. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que lo descargue. 
- Hora límite de uso del hormigón. 
 
Además del control de resistencias y de consistencia, la Dirección de Obra vigilará, de la 
manera que crea oportuna, los aspectos antes comentados y podrá rechazar el producto 
fabricado en cualquier fase en la que se encuentre si se observan disconformidades con lo 
prescrito. 
 
b.2) Control de producción 
Se controlarán los elementos componentes del hormigón tal como se describe en el punto 
2.4 de este Pliego, y también las diferentes fases del proceso descrito en este apartado 
artículo. Con esta finalidad los Servicios de Control del Contratista redactarán los oportunos 
partes diarios en los que queden plasmadas, además de los datos de recepción, las 
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conformidades o disconformidades que se observen. Estos informes quedarán custodiados 
por el Contratista y a la disposición de la Dirección de Obra. 
 
Se llevará a cabo un control estadístico del hormigón, de acuerdo con el artículo 88.4 de la 
EHE. Con este objetivo la tabla 88.4.a determina los límites máximos para el 
establecimiento de los lotes de control. Si el hormigón está fabricado en central de 
hormigón preparado y tiene Sello o Marca de Calidad, los límites se podrán aumentar al 
doble siempre que: 
 
- El peticionario disponga de los resultados de control de producción de la central. 
- El número mínimo de lotes sea de tres (3). 
- No se encuentre una resistencia característica inferior a la del proyecto. Cuando esto 
ocurra se pasará a realizar el control normal y no se reducirá la intensidad de control 
hasta que cuatro (4) lotes consecutivos den resultados satisfactorios. 
 
En el caso de que se hormigone con el sistema de encofrados deslizantes se tendrá especial 
cuidado en el control de las resistencias y del estado de fraguado y endurecimiento poco 
después de su fabricación (cosa de horas). 
 
b.3)- Control de ejecución 
Se consideran tres niveles para la realización del control de ejecución: 
- Nivel reducido. 
- Nivel normal. 
- Nivel intenso. 
 
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control en el cual se dividirá la obra en 
lotes de acuerdo con lo que se indica en la tabla 95.1.a de la EHE. Para cada lote se 
realizarán las comprobaciones que se indican en la tabla 95.1.b de la EHE. 
 
Según el tipo de control que se haga los coeficientes parciales de seguridad para las 
acciones serán diferentes según la tabla 95.5 de la EHE. 
 
El control reducido se aplica cuando no hay un seguimiento continuo y reiterado de la obra. 
Exige al menos una inspección por cada lote. 
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El control normal es el que se aplica normalmente y exige al menos dos (2) inspecciones 
por cada lote. 
 
El control intenso exige que el Contratista tenga un sistema de control de calidad propio. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista unos procedimientos específicos para el 
control interno de las actividades involucradas en la construcción de la obra. Para este nivel 
se exigen al menos tres (3) inspecciones por lote. 
 
En general se aplicarán las tolerancias que se recomiendan en el anexo 10 en la instrucción 
EHE.  
 
3.4.7. Obras de hormigón armado 
3.4.7.1. Marcos de hormigón armado 
 
Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los marcos de hormigón armado 
empleados en las estructuras 
 
La forma y dimensiones de estas estructuras, y las características de los materiales a 
emplear en su construcción se reflejan en los planos del Proyecto. 
 
a) Materiales  
Las paredes y soleras de los marcos se realizarán con hormigón HA-30 IIIa+Qb, con cemento 
resistente a los sulfatos. 
 
El hormigón de nivelación y limpieza HL-150 tendrá una dotación de hormigón de 150 
kg/m3 de hormigón. 
 
El acero a emplear será del tipo B 500 S.  
 
Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los 
Artículos 610 y 630 del PG-3. 
 
b) Ejecución 
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Los paramentos verticales en muros estarán exentos de eflorescencias causadas por la cal 
libre de fraguado o cualquier otro tipo de contaminación. 
 
La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior. 
En todas las aristas de los paramentos vistos se rematarán con un chaflán a 45º de 2 x 2 
cm. 
 
3.4.8. Obras de hormigón pretensado 
3.4.8.1. Vigas prefabricadas de hormigón pretensado 
 
a) Puesta en obra y montaje 
El Contratista propondrá al Director de Obra, para su aprobación, la maquinaria y sistema 
de montaje a emplear. 
 
El Director de Obra declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las condiciones 
señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos debidamente, sin que 
tenga derecho a abono adicional alguno. 
 
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 
aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 
 
Durante el transporte y apilado de las piezas, éstas se apoyarán siguiendo las indicaciones 
de los planos de construcción y, en cualquier caso, sobre superficies protegidas para evitar 
que las piezas se ensucien o deterioren. 
 
Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente las 
disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 
 
La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas  en apoyo de la 
estructura base, se efectuará preferentemente con grúa y colocación vertical, 
depositándolos con la mayor suavidad posible, sin que se produzcan choques o 
desplazamientos bruscos que puedan dañar las piezas o uniones.  Posteriormente a su 
colocación, pero sin haber sido soltados del gancho de suspensión, sino con gran parte de 
la tensión de izado aún en los cables, se llevarán a su posición exacta de replanteo, 
mediante empuje, trácteles o palanca apoyada en la estructura y/o piezas a través de los 
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oportunos elementos de protección de metal o madera.  Una vez garantizada dicha 
posición en planta, se completará la suelta de los elementos sustentantes. 
 
b) Control de las operaciones a realizar in situ 
Se cumplirán las disposiciones exigidas en la Instrucción EHE tendentes a lograr un nivel de 
control de ejecución intenso. 
 
Las piezas serán objeto al recibirse en obra de una revisión para comprobar si no han 
sufrido daños durante su transporte y manipulación. 
 
Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos en la estructura base se revisarán dichos 
apoyos, comprobando si cumplen las condiciones de cotas y dimensiones, efectuando las 
operaciones necesarias de corrección si fuera preciso, no colocándose la pieza prefabricada 
hasta que no sean realizadas dichas correcciones. 
 
c) Control de calidad 
Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se controlarán 
de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las obras en que dichas 
piezas se integren, siguiendo lo especificado en la Instrucción EHE. 
 
Al menos una de las piezas, si el Director de Obra no determina un mayor número, será 
sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin 
sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida por el tráfico. 
 
 
3.4.9. Elementos auxiliares 
3.4.9.1. Juntas de hormigonado y de estanqueidad 
 
a) Materiales 
En las juntas de estanqueidad, se empleará una banda fabricada con resinas de Policloruro 
de Vinilo virgen y fortalecida con plastificantes de excelente calidad. La banda de PVC de 
240 mm de anchura, cuenta con dos semi-bulbos laterales y un bulbo central que permite 
un adecuado anclaje que soporta los movimientos propios de las estructuras.  
 
Presenta un excelente anclaje al hormigón y una alta resistencia al envejecimiento.  
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Por su flexibilidad y elasticidad resiste movimientos estructurales. Es 100% impermeable. 
Asimismo, resiste la acción de soluciones ácido-alcalinas. Es fácil de colocar y unir en 
campo. 
 




Las juntas de hormigonado se ejecutarán de acuerdo con lo que prescribe el artículo 71 de 
la EHE. 
 
Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y se evitará en todo 
momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en cada una de las tongadas. En todos 
los casos deberán limpiarse con chorros de arena y agua, o solamente con chorros de agua. 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra una documentación completa del 
sistema a utilizar. La aprobación del sistema quedará supeditada a la realización previa de 
pruebas en la obra, si así lo cree conveniente la Dirección de Obra. 
 
Cuando vaya a hormigonarse una junta que se ha limpiado previamente, antes de verter el 
hormigón se extenderá sobre la superficie de la junta una capa de un producto adecuado, 
previamente aprobado por la Dirección de Obra, que garantice una perfecta adherencia y 
la estanqueidad de la junta. 
 
Las juntas de dilatación tendrán caras planas o con redientes. Se evitará que la superficie 
del hormigón colocado en primer lugar no contenga rebabas, salientes o restos de sujeción 
de encofrado. 
 
Se rellenarán con material suficientemente compresible que permita la dilatación del 
hormigón sin fluir hacia el exterior y que tenga capacidad de recuperar la mayor parte de 
su volumen inicial al descomprimirse. 
 
Para la formación de las juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que 
no absorban el agua, o tiras de plástico continuas del espesor adecuado, previa la 
aprobación de la Dirección de Obra. El material de sellado para el cierre superior deberá 
ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad 
de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes.  
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3.4.9.2. Encofrados y moldes 
Se cumplirá con lo establecido en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la 
que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de 
obra en la construcción de puentes de carretera. 
 
− Definición 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
 
- Los cálculos de proyecto de los encofrados. 
- Los materiales que constituyen los encofrados, incluso berenjenos. 
- La preparación y montaje de los encofrados, incluso soleras. 
- Los productos de desencofrado y su aplicación. 
- El desencofrado. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
− Ejecución 
No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. 
 
En general, pueden admitirse movimientos localizados de cinco milímetros (5 mm) y en el 
conjunto, del orden de la centésima de la luz (0,01xL) entre las caras del encofrado. 
 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada con el procedimiento de compactación previsto. 
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Las superficies de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los 
paramentos de las piezas de hormigón con ellos fabricadas no presenten defectos, resaltos 
o rebabas de más de tres milímetros (3 mm). 
 
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que en ellas se apliquen no 
deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose 
aberturas provisionales para facilitar el drenaje. 
 
En los encofrados de madera las juntas entre las distintas tablas deberán permitir su 
entumecimiento por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que dejen escapar 
la pasta durante el hormigonado. 
 
Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar la utilización 
de un producto desencofrante, que no deje manchas en la superficie del hormigón visto. 
Este producto tendrá que cumplir con las especificaciones del artículo 65 de la EHE. 
 
Se tendrá especial cuidado en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las 
articulaciones si es que las hay. 
 
No se permitirá la utilización de latiguillos o alambre para la sujeción de los encofrados. Si 
excepcionalmente se utilizasen, las puntas de alambre se cortarán a ras de paramento. 
 
Antes de iniciarse los trabajos el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de 
Obra una documentación completa del sistema de encofrado que utilizará. No se podrán 
iniciar los trabajos hasta que no sea aprobado el sistema. La aprobación del sistema en 
ningún caso supondrá la aceptación del hormigón acabado. 
 
− Desencofrado 
En ningún caso podrá desencofrarse el hormigón antes de haber pasado veinticuatro (24 
h) horas desde el final del hormigonado, excepto en el caso de utilizar encofrados 
deslizantes. El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya logrado la 
resistencia necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin 
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deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que estará sometido como consecuencia del 
desencofrado o descimbramiento. El plazo mínimo para poder desencofrar se determinará 
según se especifica en el artículo 75 de la EHE. 
 
3.4.9.3. Apoyos de material elástomérico 
 
a) Definición 
Son objeto de este artículo los aparatos de apoyo constituidos por placas de material 
elastomérico. 
 
Se deberá cumplir lo que se prescriba en el artículo 692 del PG-3. 
 
b) Materiales 
Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales: 
 
Dureza Shore:         69 
Carga de rotura a tracción:      > 175 kg/cm2 
Alargamiento de rotura:      >450% 
Módulo de elasticidad transversal para cargas de larga duración: <6 kg/ cm2 
Módulo de elasticidad transversal para cargas instantáneas: <20 kg/cm2 
 
Además, después de someter al material a un envejecimiento en horno durante setenta 
horas (70 h) a cien grados (100ºC) de temperatura, deberán satisfacerse las siguientes 
condiciones: 
 
- No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 
- No experimentar un cambio de dureza superior a quince (15) grados Shore. 
- No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince por 
ciento en más o menos (± 15%). 
- No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por 
ciento (40%). 
 
Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos valores 
están inspirados en las Normas ASTM, el Director de Obra decidirá acerca de su aceptación, 
teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras 
normas europeas aplicables al caso. 
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Dado que estos tipos de aparatos son, en general, objeto de diversas patentes de 
fabricación, será aceptable cualquier marca que ofrezca el Contratista, siempre que reúna 
las características y calidades requeridas y sea aceptada por el Director de Obra. 
 
Los apoyos de neopreno armado se ajustarán a los tipos y dimensiones que se indican en 
los planos. 
 
Para la nivelación de los aparatos de apoyo se emplearán recrecidos de mortero, tipo M-
450, según se indica en el artículo 611 del PG-3. 
 
c) Ejecución 
Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y las órdenes del Director de Obra. 
 
La orientación y colocación serán las indicadas en los Planos. 
 
Las superficies laterales de los apoyos se limpiarán y se evitará todo contacto con grasas, 
aceites, gasolinas, bencinas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicarlos. El banco 
de apoyo, cuando no se construya con pendiente hacia algún lateral, estará dotado de un 
dispositivo de drenaje. 
 
El mortero de cemento tendrá una consistencia lo más seca posible compatible con una 
correcta puesta en obra a efectos de que su retracción sea mínima. 
 
Su altura será inferior a seis centímetros (6 cm). En caso de ser necesario un espesor mayor, 
se armará y zunchará o se tomarán medidas especiales que garanticen su buen 
comportamiento. 
 
Las tolerancias de colocación de aparatos de apoyo serán más o menos dos centímetros (± 
2 cm) en planta y más o menos un centímetro (± 1 cm) en cota. 
 
3.4.9.4. Juntas de tablero 
 
a) Definición 
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Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que entran en los bordes de dos 
tableros contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos 
por cambios de temperatura, deformaciones reológicas en caso de hormigón y 
deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más continua 
posible a la rodadura. 
 
b) Condiciones generales 
El tipo de juntas y las características de sus materiales se definen en los planos del Proyecto. 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura 
media de la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso 
de estructuras de hormigón. 
 
La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial 
atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 
 
3.4.9.5. Sumideros 
Las características y dimensiones de los materiales que constituyen los sumideros (cerco, 
rejilla, tubo, etc.) se reflejan en los planos del Proyecto. 
 
Esta unidad se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 411 del PG-3. 
 
3.4.9.6. Apeos y cimbras 
a) Definición 
Se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE.  
 
Se emplearán en la construcción del muro 1. 
 
b) Construcción y montaje 
El montaje o construcción de las cimbras se realizará con los materiales, disposición y 
contraflecha previstos en los cálculos presentados al Director de Obra para su aprobación, 
una vez obtenida ésta. 
 
Se tendrá en cuenta lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la 
que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de 
obra en la construcción de puentes de carretera. 
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3.4.9.7. Impermeabilización de paramentos 
Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: 
Todos los trasdoses de muros, de estribos, de aletas, de paramentos verticales y 
horizontales de pórticos y de marcos y de embocaduras de obras de drenaje, en contacto 
con el terreno. 
Todos los tableros de puente. 
Se cumplirá con lo prescrito en el artículo 690 del PG-3. 
 
a) Materiales 
Para la impermeabilización de los paramentos verticales y horizontales de hormigón se 
empleará una emulsión bituminosa catiónica, que se someterá a la aprobación previa del 
Director de Obra. 
 
La dotación mínima será de 1,8 kg/m2. 
 
b) Ejecución 
En el proceso de impermeabilización de trasdoses de paramentos se observarán las 
instrucciones siguientes: 
- Las superficies deben estar exentas de polvo, grasa, aceite, agua, así como de 
contaminantes que tiendan a disminuir la adherencia del sistema de 
impermeabilización al soporte.  
- Se evitará su aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez (10) grados 
centígrados.  
- Deberá utilizarse protección contra la lluvia durante las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al extendido final, y no se aplicará lloviendo o con alta probabilidad de lluvia.  
En los tableros de puentes, las operaciones de pavimentación se realizará una vez curada 
y seca la capa de impermeabilizante, asegurando un período mínimo de 24 horas a partir 
del terminado de la impermeabilización. 
3.4.9.8. Membranas impermeabilizantes 
 
Estas láminas asfálticas prefabricadas se emplearán en la impermeabilización de los 
tableros de puentes para garantizar en el tiempo la total estanqueidad del tablero.  
 
Deben cumplir con los siguientes requerimientos generales: 
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- Total adherencia entre la membrana impermeable, el soporte base y la capa de 
protección. 
- Capacidad del sistema de impermeabilización de resistir la acción dinámica de los 
vehículos. 
- Resistencia de la membrana a los movimientos producidos ante eventuales fisuras del 
soporte. 
- Compatibilidad de la membrana con las capas de protección. 
- Resistencia de la membrana al extendido y a la compactación de la capa de rodadura. 
 
La membrana a emplear será de tipo flexible de 1,5 mm de una lámina bituminosa de 
alquitrán modificado con caucho sintético y resinas, protegida con fieltro tejido de 
polipropileno, sobre la imprimación previa a efectuar con emulsiones catiónicas. 
 
a) Preparación del soporte y condiciones de puesta en obra 
El soporte deberá estar limpio, sano y seco exento de materiales extraños mal adheridos, 
presentando una planimetría que permita la fácil evacuación del agua por su superficie 
hacia los drenajes y una textura tal que permita la adhesión uniforme de las láminas. En el 
caso de que el tablero no presente una superficie apta para permitir la adhesión uniforme 
de las láminas, se puede regularizar el tablero mediante una capa adherida al soporte a 
base de aglomerado asfáltico en caliente del tipo arena-betún, ya sea en obra nueva como 
en obra de rehabilitación. 
 
Como imprimación se emplearán emulsiones asfálticas catiónicas, que se podrán aplicar a 
temperatura ambiente mediante cepillo, rodillo, brocha o pistola. 
 
Las membranas asfálticas prefabricadas, previa imprimación del soporte, se adherirán al 
mismo mediante oxiasfalto en caliente o por calor con soplete, solapándose en el sentido 
longitudinal al menos 8 cm en los sistemas multicapas y 10 cm en los sistemas monocapa, 
empezando a colocar los rollos por la parte más baja de la sección transversal del tablero, 
en el caso de que el tablero tenga una sola pendiente transversal, o desde los puntos más 
bajos y hace la mediana en el caso de doble pendiente. En todos los casos, los inicios y 
finales de cada rollo se deben solapar al menos 10 cm. En el caso de los sistemas multicapa 
todas las láminas irán adheridas entre sí y los solapes irán desplazados del rollo anterior 
para que no coincidan. 
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3.4.9.9. Lámina drenante en paramentos 
 
a) Definición 
Ejecución  de  impermeabilización  en trasdós de muros con  láminas  de  polietileno  de  
alta densidad,  conformadas  en relieve con nódulos, con un geotextil incorporado, 
adheridas a la base con fijaciones mecánicas. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del soporte. 
- Aplicación del adhesivo. 
- Colocación de la lámina. 
- Colocación de las fijaciones. 
- Resolución de los elementos singulares (ángulos,  juntas,  entregas, etc.). 
 
b) Condiciones generales 
El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar. Tendrá  un  
aspecto superficial plano y regular, con un mínimo de imperfecciones (bultos, arrugas, 
etc.). Será estanca. Las láminas se solaparán entre sí, protegiendo el sentido del  recorrido 
del  agua; los solapes no coincidirán con las limahoyas ni con las  juntas de dilatación de la 
capa de pendientes. 
 
La cara de la lámina por la que sobresalen los nódulos quedará mirando  a la superficie a 
impermeabilizar y la otra cara en contacto con el terreno. Los  encuentros  de  la  membrana  
con  los  paramentos  verticales  serán achaflanados o curvos. 
 
La  membrana se solapará sobre los paramentos verticales 20 cm como mínimo y quedará 
bien adherida en esta prolongación. El  extremo de la membrana quedará empotrado 
dentro de una regata o fijado al  paramento  con un perfil de remate. En ambos casos esta 
unión  quedará sellada. 
 
Los encuentros de la membrana con los elementos  singulares  quedarán reforzados según 
las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. Las fijaciones serán estancas y 
quedarán uniformemente distribuidas. El número y la separación entre las fijaciones será 
el indicado en la D.T. o, en su defecto, el determinado por la D.F. Encuentros con los 
paramentos verticales: 
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 - Angulos: >= 135° 
 - Radio: >= 2 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
 - Niveles: ± 15 mm 
 - Solapes: ± 5 mm 
 
La lámina drenante empleada en obra será la de 10 mm. 
 
El núcleo del geocompuesto es de polietileno de alta densidad. 
 
Las principales propiedades de los materiales que conforman el geocompuesto drenante 








PROPIEDADES DEL NUCLEO: 
Estructura: 
 Perfil de cúspide 
doble 
Perfil de cúspide 
doble 
Composición del polímero (1):  HDPE HDPE 
PROPIEDADES DEL GEOTEXTIL: 
Estructura: 




Composición del polímero:  Polipropileno Polipropileno 
Peso (2) g/m2 150 150 
Espesor: mm 10 20 
Resistencia al aplastamiento: kPa 150 240 
Transmisividad: 




(50 kPa/i = 0,1) 
1,1.10-2 
(200 kPa/i = 0,1) 
Permitividad: s 1,3 s-1 1,3 s-1 
Porosidad (O95) micras m 110 110 
 
c) Condiciones del proceso de ejecución 
No quedarán bolsas de aire al colocar las láminas. No se trabajará con lluvia, un grado 
elevado de humedad (niebla,  rocío, etc.) o con viento fuerte. En este último caso se 
lastrarán las membranas ya colocadas con el fin de evitar que el viento las desplace. 
Las láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C. Una   vez  extendida  la  
lámina,  durante  el  trabajo,  se  tomarán  las precauciones necesarias para no deteriorarla. 
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Antes  de  desenrollar la lámina se comprobará que no tenga  defectos  que puedan  
perjudicar  su  correcto funcionamiento  (perforaciones,  estrías, rugosidades, etc.). 
 
Los anclajes se realizarán a una temperatura ambiente máxima  de  20°C, procurando no 
transmitir tensiones a la membrana. 
 
3.4.9.10. Anclajes de espera 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
- La ejecución del taladro. 
- El suministro y colocación del acero corrugado y de la resina epoxi. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra 
 
a) Ejecución de las obras 
Los anclajes se dispondrán en los lugares indicados en los planos con objeto de, en su día, 
proceder a la fijación del revestimiento del muro de geomalla. Dicha ubicación debe ser 
comprobada en la obra. 
 
El anclaje que se debe ejecutar en las barreras de seguridad, consiste en la ejecución de un 
taladro de de 16 mm de diámetro y de 30 cm de largo, que se debe limpiar para colocar las 
resina epoxi y la barra de acero corrugado B 500 S de 12 mm de diámetro. 
 
Las tolerancias de colocación serán de un centímetro (1 cm) en alzado en más o menos. 
 
3.4.9.11. Tubo dren en trasdós de obra de fábrica 
a) Definición y alcance 
Consiste en la colocación de tuberías de drenaje en el fondo de la capa filtrante o lámina 
drenante, situado en el trasdós de una obra de fábrica, para facilitar la evacuación del agua 
de infiltración. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
- Ejecución del lecho de asiento de la tubería, mediante hormigón tipo HM-15. 
- Suministro del tubo. 
- Colocación del tubo. 
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El tipo de junta será tal que impida el paso al interior de material filtro.  
 
Los tubos a emplear en trasdós de obra de fábrica serán drenantes de policloruro de vinilo 
no plastificado (PVC). Se emplearán tubos de doble pared, corrugada la exterior y lisa la 
interior de 160 mm de diámetro. 
 
Además de las prescripciones contenidas en este pliego, los tubos de P.V.C. cumplirán 
según su destino, las establecidas en la normativa oficial vigente y en particular: 
 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de 
saneamiento de poblaciones". 
 
c) Características técnicas 
Características Geométricas 
 
En el siguiente cuadro se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para 
las dimensiones nominales usuales en tubos corrugados circulares. 






















































Los tubos corrugados circulares se suministrarán en rollos de hasta trescientos metros (300 
m) debiendo verificar la siguiente relación entre el diámetro exterior del tubo y del rodillo. 
 
Diámetro exterior mm Diámetro del rollo mínimo mm 
40 500 
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Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua distribuidos uniformemente en, 
al menos cinco (5) hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios carecerán de 
residuos de material, rebabas o cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua o el 
flujo a través del tubo. 
La superficie total de orificios por metro de tubo será tal que se verifique la condición 
siguiente: 





Entre 50 y 200 inclusive 





Para el ancho de los orificios se tomará la medida del eje menor. Se distinguen los 
siguientes anchos: 
 
Estrecho:  0,8 ± 0,2 mm 
Medio:   1,2 ± 0,2 mm 
Ancho:   1,7 ± 0,3 mm 
 
Juntas 
Las juntas podrán realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe 
cuando los tubos estén provistos de embocadura o por otro procedimiento que garantice 
su perfecto funcionamiento. 
Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y 
garantizadas por el fabricante, debiendo figurar éstas en los catálogos. 
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En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 
deformaciones. 
 
d) Ejecución de las obras 
Tras la preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) se verterá el 
hormigón de la cama de asiento, procediéndose a la colocación de los tubos en sentido 
ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 420.3.2 del PG-3. 
 
e) Control de calidad 
El Director de Obra podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo 
es de sección circular, se aplicará el ensayo de los tres (3) puntos de carga. 
 
La carga de rotura mínima en dicho ensayo, será de 1.000 kg/m para diámetros menores 
que 35 cm. 
 
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus 
correspondientes juntas, serán los señalados en los Planos o, en su caso, las que señale el 
Director de Obra. 
 
Los tubos estarán calibrados y sus generatrices serán rectas, o tendrán curvatura que les 
corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima medida por el lado cóncavo 
de la tubería, será de un centímetro por metro (1 cm/m). 
 
La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de 
carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni 
de su capacidad de desagüe, previa autorización del Director de Obra. 
 
3.4.9.12. Puesta a tierra de armaduras y elementos metálicos de pasos inferiores 
 
a) Definición 
Esta unidad consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas de los pasos inferiores, a 
fin de conseguir que estos elementos se encuentren unidos equipotencialmente.  
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Todos los elementos metálicos, incluso sus pasamanos y las barandillas de las estructuras, 
deben ponerse a tierra a través del sistema global que se describe. 
 
b) Condiciones generales 
Los cables para las conexiones a tierra deben ser, en todos los casos, resistentes a las 
intensidades de cortocircuito. La colocación de los cables y conexiones de puesta a tierra 
se realizará  uniendo los perfiles de los postes (HEA o HEB) mediante el cable de cobre de 
50 mm2 llevando a las partes metálicas que embocan a la pica. 
 
c) Condiciones del proceso de ejecución  
La armadura del tablero estará unida (salvo los cables de tesado), tanto transversal como 
longitudinalmente para conseguir la continuidad eléctrica. En las juntas de dilatación del 
tablero, deberán montarse las correspondientes conexiones de puenteo de las armaduras. 
 
Asimismo, en los estribos, la armadura también debe estar unida longitudinal y 
transversalmente, y conectada a la armadura de la cimentación, para darle continuidad 
eléctrica. 
Para la puesta a tierra de las armaduras se unirá, mediante lazos de conexión, la armadura 
de los estribos a la del tablero, y finalmente éstos últimos conectados a los carriles 
exteriores de las vías, y debiéndose dejar preparados en la fase de construcción del paso 
los siguientes terminales: 
 
• Armadura tablero – armadura estribos  4 - 4 
• Armadura tablero – armadura pilar   2 - 2  
• Armadura pilar – carriles exteriores    2 
 
La conexión a los carriles se realizará en la fase de instalación de la catenaria.  
 
Las barandillas, las biondas y los dispositivos metálicos de protección de los pasos se 
pondrán a tierra, conectándose entre sí y, posteriormente, a los carriles exteriores. 
 
Las barandillas y biondas deben estar eléctricamente seccionadas al final de la zona de 
afectación al ferrocarril para impedir que haya fugas del potencial de vía o se produzcan 
corrientes de retorno. 
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Todos los lazos de conexión se realizarán mediante cable de cobre (Cu) desnudo de 
cincuenta milímetros cuadrados (50 mm2), con terminales para atornillar o soldar. 
 
3.5. Señalización, Balizamiento y defensas  
3.5.1. Marcas viales 
- Definición 
Comprende el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales sobre el pavimento 
para separación de vías de circulación y las bandas continuas de prohibición de 
adelantamiento con pintura reflectora, así como las reflectoras de color blanco de 
separación de arcén y calzada. Las zonas que van a pintarse se indican en los planos del 
Proyecto.  
 
El contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de 
Obra los puntos donde empiezan y acaban las líneas continuas de prohibición de 
adelantamiento. 
 
El contratista deberá especificar para cada tipo de pintura a emplear, las dotaciones de 
pintura, de microesferas de vidrio y la maquinaria que utilizará en la ejecución de estas 
unidades de obra, poniendo a disposición de la Dirección de Obra las muestras de 
materiales que se consideren necesarios para su análisis en el laboratorio. El coste de estos 
análisis deberá ser abonado por el Contratista. 
 
El control de calidad de los materiales y de la unidad terminada se realizará de acuerdo a 
los especificado en el apartado 700.7 del PG-3. 
 
Asimismo, se prevé marca vial provisional de color amarillo. 
 
3.5.2. Señalización vertical 
El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, al menos con dos meses de 
anticipación, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 
y de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo 
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del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.  En ambos casos se 
referenciarán sus características técnicas evaluadas con lo especificado en los apartados 
anteriores. 
 
Previamente al inicio de la colocación de las señales y carteles, se realizará un replanteo 
para la ubicación de las señales. 
 
La señalización vertical comprende la adquisición de las señales y carteles, de los postes de 
sujeción, y la colocación de estos elementos en los puntos que se indiquen en los planos. 
 
Los postes de las señales se cimentarán en unos dados de hormigón tipo HM-20, con 
dimensiones iguales a las indicadas en los planos del proyecto. 
 
La señalización vertical terminada deberá cumplir con lo especificado en el apartado 701.5 
del PG-3.  
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 701.7 del 
PG-3. 
 
Estas actuaciones son válidas para la señalización vertical provisional. 
 
3.5.3. Barreras de seguridad  
Las barreras de seguridad metálicas cumplirán lo indicado en la Orden Circular 28/2009 
sobre Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. Dispondrán de marcado 
CE. 
 
Las barreras de seguridad de hormigón, prefabricadas o “in situ”, cumplirán con lo 
establecido en la Orden Circular 321/95 Ty P Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos. En cualquier caso dispondrán de marcado CE. 
 
Se colocarán barreras de seguridad metálicas y de hormigón, así como las 
correspondientes terminales en los lugares indicados en los planos. 
 
Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y la superposición 
se hará en el sentido del tráfico. 
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Los tipos de barreras, sus características y dimensiones se reflejan en los planos del 
proyecto. 
 
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se 
podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
 
Las barreras incluirán los captafaros. El material reflectante de los captafaros será tal que, 
colocados estos a la altura a la que deben quedar sobre el terreno, que es de cincuenta y 
cinco centímetros (55 cm) y separados veinte metros (20 m) unos de otros en las barreras 
semirígidas y cada 10 m en las rígidas. 
 
La superficie reflectante de cada elemento será de cincuenta a sesenta centímetros 
cuadrados (50 a 60 cm2). 
 
 Barreras de seguridad metálicas  
 
-  Materiales y ejecución 
Deberán cumplir con lo indicado en el punto 7 de de la Orden Circular 28/2009 y en el 
artículo 704 del PG-3. 
Debido a la entrada en vigor del marcado CE para estos productos, todos los nuevos 
sistemas de contención deberán disponer del mismo como paso previo a su utilización en 
la obra. Dicho marcado exige el cumplimiento de los ensayos establecidos en la norma 
UNE-EN-1317-2. 
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en 
las normas UNE 135 121 y UNE 135 122. 
 
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas 
en la UNE EN 10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 
mm) y una tolerancia por exceso de una décima de milímetro (+ 0,5 mm) y de cero por 
defecto.  Para conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se limitarán 
los contenidos de silicio y fósforo a los valores siguientes: 
 
Si < 0,03 %   y   Si + 2,5 P < 0,09 % 
 
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE EN ISO 1461.  Las características 
del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE EN 1179, y el espesor y 
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masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE EN ISO 1461:1999 para 
aceros de  espesor  comprendidos  entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm). 
 
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 
mismas características que el utilizado en la valla. 
 
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán 
del tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE EN 10025.  Para conseguir la aptitud 
química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a 
los valores siguientes: 
 
Si  <  0,03 %  y   Si + 2,5 P < 0,09 % 
 
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE EN 
10025. 
 
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 
 
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la 
tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos 




Los postes serán perfiles laminados C-120 de acero S235 JR. Irán colocados cada dos o 
cuatro metros según se indica en los planos correspondientes. 
 
Las tolerancias de longitud del poste serán de diez milímetros (10 mm) en más y ninguno 
en menos, respecto de la indicada en los Planos. 
 
En el caso de que los postes vayan a ser puestos en obra mediante hinca, su extremo 
inferior deberán terminar en bisel a cuarenta y cinco grados (45º), y además llevarán 
soldados longitudinalmente un “plano ancho” de acero laminado de igual acero que el que 
constituye el poste. 
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Los postes se galvanizarán en su totalidad, de acuerdo con las normas indicadas 
anteriormente, con una cantidad de zinc en el galvanizado de 680 gr/m2 (MERC LC-806.a). 
 
El baño del galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc. 
 
Si durante la recepción de una partida la fracción rechazada rebasará el veinte por ciento 




Se considera que la valla metálica para barreras de seguridad continuas tiene una longitud 
de 4.318 mm y una sección transversal con un desarrollo de 473 mm, con las tolerancias 
fijadas en la Norma UNE 135-121-94. 
 
Además, se considera un galvanizado de acuerdo con las normas UNE citadas 
anteriormente y la presencia de los orificios para la tornillería de sujeción de una valla con 
las contiguas y con el conector o soporte. 
 
- Cimientos de vallas de seguridad 
 
Los postes se cimentarán por hinca en el terreno salvo que su dureza lo haga imposible o 
que su resistencia sea insuficiente. Para distinguir este último caso, antes de colocar la valla 
se realizará un ensayo “in situ” sobre el poste hincado aislado, consistente en aplicarle una 
fuerza paralela al terreno normal en la dirección de la circulación adyacente, dirigida hacia 
el exterior de la carretera y cuyo punto de aplicación esté a cincuenta y cinco centímetros 
(55cm) por encima del nivel del terreno, y medir el desplazamiento del citado punto de 
aplicación y de la sección del poste a nivel del terreno. Esta fuerza se irá incrementando 
hasta que el desplazamiento del punto de aplicación llegue a cuarenta y cinco centímetros 
(45 cm). 
 
Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen simultáneamente 
las dos condiciones siguientes: 
 
- La fuerza que produce un desplazamiento del punto de aplicación de 25 cm es superior 
a 8 KN. 
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- Para un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza igual a 45 cm, el 
desplazamiento del poste a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 
 
En terrenos de escasa resistencia se hará una caja en toda la longitud de la línea de 
cimientos de los postes, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15cm, y esta caja 
se rellenará con hormigón HM-25, disponiendo previamente una armadura de 4 Ø 12, con 
estribos de Ø 8 cada 50 cm. Se dejarán cajetines cuadrados de 20 cm de canto, en el centro 
de la viga armada, para clavar los postes a través de ellos. Se dispondrán juntas 
transversales de hormigonado a intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de 
una valla. Los cajetines se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante. 
 
En terrenos duros no aptos para hincar, el poste se alojará en un agujero de diámetro 
adecuado al poste (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad mínima. Este agujero 
podrá hacerse por perforación en macizos pétreos o moldeando un tubo en un macizo 
cúbico de hormigón HM-25, de 50 cm de canto, en los otros casos. El poste se ajustará con 
cuñas y los orificios se rellenarán con arena, con una capa superior impermeabilizante, pero 
en ningún caso se rellenará el agujero con hormigón. 
 
Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y resistencia 
suficientes, por ejemplo en muros de hormigón, podrán alojarse los postes en orificios 
(perforados o moldeados) de diámetro adecuado al poste (120 mm para C-100) y 450 mm 
de profundidad mínima, ajustándolos con cuñas y rellenos de arena, sin llenar el agujero 
de hormigón en ningún caso. 
 
En el caso contrario, como acostumbra a pasar en tableros de puentes, los postes tendrán 
un pie formado por una pletina soldada, con cuatro agujeros. El pie se sujetará mediante 
cuatro tuercas M16, a cuatro espárragos verticales M16, con anclajes para tracción de 22 
kN con orificios de 200 mm de longitud mínima. Los anclajes serán solidarios con la 
estructura, bien por haber sido colocados al hormigonarla o bien porque se hayan 
perforado orificios y se hayan fijado con un adhesivo o por expansión. 
 
Si la estructura de muro de piedra seca no tiene suficiente resistencia se colocará encima 
una viga paredera de hormigón HM-25, de sección 50 x 50 cm y armada con 8 Ø 12, con 
estribos Ø 8 cada 20 cm, para alojar los anclajes de la misma manera que en el párrafo 
anterior. 
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- Postes soldados a chapa en obras de fábrica 
 
La soldadura será de calidad tres (3) como mínimo y consistirá en un cordón continuo de 
grosor mínimo de cuatro milímetros (4 mm) con electrodo básico tipo E.2.4.5.B. 
 
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de los 
postes o daños en el recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación. 
 
El Director de Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que 
considere oportunas para conseguir una fijación del poste adecuada en cada caso. 
 
 Barreras de hormigón  
 
Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos 
en las normas UNE 135 1 11 y UNE 135 112. 
 
En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica 
superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural". 
 
En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia característica 
seria de treinta y cinco megapascales (35 Mpa). 
 
Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, en todas sus clases 
definidas en la norma UNE 80 301. 
 
El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20 mm) y cumplirá con las 
prescripciones técnicas indicadas en el artículo 7 de la vigente "instrucción de hormigón 
estructural, o normativa que la sustituya. 
 
Si se utilizaran aditivos, deberán cumplir las prescripciones indicadas en la norma UNE 83 
200. 
Las armaduras para el hormigón armado serán del tipo B500S. 
 
Los soportes de la barrera serán de acero soldable y la soldadura se realizará de acuerdo 
con los requerimientos de la Norma EA-95. 
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Los tubos de acero de la barrera serán sin soldadura y conformados en caliente. 
 
El acero de los soportes cumplirá con los requerimientos de la Norma EA-95 para perfiles 
huecos de acero y será del tipo AE275B, según 36080-85. 
 
El Contratista presentará al Director de las Obras un certificado emitido por un laboratorio 
acreditado, donde figuren las características de los materiales utilizados en la fabricación 
de las barreras de hormigón, para su aceptación o rechazo. 
 
- Ejecución  
 
El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación 
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la 
fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto 
así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación 
de los elementos ofertados (marcado CE, 'N' de AENOR). Para los elementos constituyentes 
de las barreras de seguridad no certificados, para ser aceptados por el Director de Obra la 
citada comunicación se acompañará de una copia del certificado realizado por un 
laboratorio acreditado donde figuren sus características evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 702.3 del presente artículo. 
 
Previamente al inicio de los trabajos, se realizará el replanteo para garantizar la correcta 
terminación de los trabajos. 
 
- Control de calidad 
 
Los controles de calidad se ajustarán a lo establecido en el artículo 704 del PG-3. 
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Esta unidad de obra consiste en la colocación de balizas cilíndricas flexibles y de captafaros 




Balizas cilíndricas flexibles 
 
Los materiales de las balizas cumplirán con lo establecido en el artículo 703 del PG-3. 
 
En la parte posterior de las balizas se inscribirá PCVS., así como la referencia del fabricante 
y el mes y año de fabricación. 
 
Los materiales utilizados en la fabricación de las balizas cilíndricas serán de origen 
polimérico y compatibles entre sí. 
 
La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, estrangulamientos. 
Su altura será de 750 mm y el diámetro del cuerpo será de 200 mm. Dispondrá de dos 
zonas retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares rodeando todo el 
perímetro de la baliza, coincidiendo con los estrangulamientos cuando existan. 
 
Las bandas rectangulares retrorreflectantes de las balizas tendrán una altura de 100 mm, 
la distancia entre sus ejes será de 200 mm y la distancia al suelo desde el límite inferior de 
la banda rectangular inferior será de 300 mm.  Las tolerancias respecto de estas 
dimensiones son del ± 2 % en la altura total del cilindro y del ± 5 % en las demás. 
 
Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la baliza por 
su base y que en caso de arrancamiento, rotura, o deformación, no se produzca peligro 
para el tráfico rodado ni por causa de la baliza arrancada ni por los elementos del anclaje 
que puede permanecer sobre la calzada. 
 
Las características de color y factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, 
temperatura Vicat, resistencia al frío, resistencia al doblado, resistencia a la fatiga y 
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Se definen como captafaros aquellos elementos dispuestos en los viales que posibilitan la 
señalización de la carretera mediante la reflexión de las luces emitidas por los propios 
vehículos. 
Existen diferentes tipos de hitos captafaros: 
Se pervén diferentes tipos de hitos captafaros: 
- Hitos captafaros de pavimento. 
- Hitos captafaros en barreras de seguridad. 
 




Los captafaros tendrán unas dimensiones de ciento dos milímetros (102 mm) cada lado de 
la base y un espesor de dieciocho milímetros (18 mm). 
 
Su cuerpo será de plástico, con las uniones de las cuatro (4) caras laterales entre si y de 
éstas con las bases superiores redondeadas. Estarán dotados de elementos reflexivos en 
las dos caras situadas en el eje de carreteras de dos direcciones y en los bordes de las 
mismas si no se colocan en el eje y en una cara en la separación de carriles de carreteras 
de una dirección y en los bordes de carreteras de dos direcciones cuando se han colocado 
en el eje. Estos elementos reflexivos serán resistentes al envejecimiento por agentes 
atmosféricos. 
 
Las caras colocadas en la dirección de la circulación de los vehículos tendrán una pendiente 
igual o inferior al cincuenta por ciento. Las caras reflexivas estarán formadas por filas 
paralelas de prismas acrílicos moldeados y los elementos reflectantes cumplirán el nivel R-




El adhesivo estará formado por un sistema de dos componentes, a base de mezclas de 
resinas con sus correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. Una vez 
mezclados los dos componentes debe aplicarse la mezcla casi inmediatamente. 
 
Captafaros en barreras de seguridad 
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Serán de chapa de acero blanca de un milímetro (1 mm) de espesor, con un tratamiento 
realizado por galvanizado por inmersión en caliente. 
 
Ambas caras serán reflexivas, una de color blanco y la otra de color ámbar, estando 
formadas por filas paralelas de prismas acrílicos moldeados. Los elementos reflectantes 
tendrán una superficie reflectante entre cincuenta y sesenta centímetros cuadrados (50-





Balizas cilíndricas flexibles 
 
Previamente a la colocación del balizamiento se realizará el replanteo bajo el control de la 




Los captafaros se adherirán al pavimento por medio de un adhesivo de resina epoxi y una 
ligera presión sobre el hito, quedando terminantemente prohibida la fijación al pavimento 
mediante elementos que pudieran dejar restos y sobresalir del mismo una vez desprendido 
el captafaro suponiendo un peligro para la circulación. 
 
Para colocar cada unidad de captafaro se aplicará una cantidad de adhesivo de, 
aproximadamente, ciento cincuenta gramos (150 gr), previa limpieza de la superficie sobre 
la que se va a colocar. 
 
Dependiendo del adhesivo empleado y de las condiciones ambientales, el captafaro deberá 
permanecer entre veinte y cuarenta minutos (20-40 min) antes de ser sometido a la acción 
del tráfico. 
 
Los captafaros situados en las barreras de seguridad, se ajustarán a dichasbarreras por 
medio de piezas especiales galvanizadas en caliente, acopladas al poste de barrera, a una 
altura de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) del suelo. 
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Los captafaros se colocarán en el eje de la barrera, manteniendo una separación constante 
de cuatro metros (4 m), entre los cinco primeros en el sentido de la circulación de los 
vehículos por el carril más cercano y de ocho metros (8 m) entre los restantes. 
 
d) Obligaciones del Contratista 
 
El Contratista deberá comunicar por escrito al Director de Obra el nombre y dirección de la 
empresa que fabrica los elementos de balizamiento, así como la dirección de la factoría, 
acompañando una autorización escrita de la citada empresa para que el personal de la 
Administración pueda visitar la fábrica en cualquier momento y tomar las muestras que 
crea oportunas para su análisis. Asimismo, deberá acompañar un certificado de esta 
empresa en el que garantice que el material cumple las prescripciones indicadas en este 
Pliego. 
 
3.6. Instalaciones eléctricas y de iluminación 
El montaje eléctrico estará de acuerdo con las prácticas establecidas en general en las 
instalaciones eléctricas y se seguirán todos los requisitos del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (R.E.B.T.) y/o de las autoridades que tengan jurisdicción. Estará también de 
acuerdo con lo establecido en este Pliego.   
 
El Contratista eléctrico utilizará las herramientas y equipos específicos que sean necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo, que serán de la mejor calidad existente en el 
mercado. Las instalaciones las realizará un Instalador o Entidad Instaladora autorizada por 
el Ministerio de Industria, que tenga vigente el título de instalador. 
 
Las entidades o instaladores citados expedirán, si les fuese pedido, el boletín de instalación 
con el modelo fijado por el Departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya, en 
el que se especificarán los datos de las principales características de la instalación y el 
cumplimiento de los preceptos del R.E.B.T. y de las normas particulares de la empresa, si 
las hubiese. 
 
El Contratista se compromete a realizar las mediciones y las pruebas reglamentarias con 
equipos de medición homologados por el Ministerio de Industria según establece el 
R.E.B.T. El Director de Obra podrá solicitar que estas mediciones y pruebas se hagan en su 
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presencia, cosa que no desvincula al Contratista de la responsabilidad hasta que no acabe 
el plazo de garantía de la obra. 
Los resultados de los ensayos se registrarán, de la manera que apruebe la Dirección de 
Obra, con la fecha y el nombre de la persona o entidad que sea responsable. Se tramitará 
una copia de los certificados de ensayo a la Dirección de Obra.  
 
Para la legalización de todas las instalaciones eléctricas de alumbrado y baja tensión 
previstas, incluso las instalaciones de alumbrado, electricidad y alimentación eléctrica de 
la caseta del control, se prevé una partida alzada a justificar. El Contratista está obligado a 
preparar la documentación correspondiente con todos los certicados, memoria y planos 
que le soliciten y efectuar toda la tramitación hasta legalizar las citadas instalaciones. 
 
El Contratista se hará cargo a su costa de las situaciones provisionales de alumbrado 
durante la duración de la obra. 
 
3.6.1. Canalizaciones eléctricas y de iluminación 
 
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones de las instalaciones eléctricas y de 
iluminación, de acuerdo con los planos del Proyecto y con las instrucciones del Director de 
Obra. En todo momento se cumplirá lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.  
 
Los trabajos consisten en: 
 
- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio provisional 
o centro gestor. 
- Suministro y colocación de hormigón de limpieza en el fondo de la zanja. 
- Suministro y colocación de los tubos mediante separadores 
- Suministro y colocación del hormigón HM-25 en formación de prisma. 
- Colocación de las bandas de señalización. 
- Relleno localizado de la zanja con material seleccionado, si fuese necesario, hasta 
alcanzar las cotas de acera, firme o terreno natural.  
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Una vez excavada la zanja correspondiente al prisma, se coloca en el fondo de la zanja una 
capa de hormigón de limpieza de HL-150, con un contenido de cemento de 150 kg/m3 de 
hormigón. 
 
Posteriormente se colocan los tubos con separadores entre tubos para garantizar que el 
hormigón penetre entre todos los huecos, con unos recubrimientos mínimos de hormigón 
de: 
 
- En canalizaciones eléctricas: 0,03 m entre tubos, 0,08 m con respeto al fondo de la 
excavación y a la cara superior del prisma, y de 0,085 con respecto a los hastiales. 
- En canalizaciones de iluminación: 0,03 m entre tubos, 0,08 m con respeto al fondo de 
la excavación, a la cara superior del prisma y a los hastiales. 
 
En la canalización de iluminación, el cable desnudo de cobre se colocará una vez realizada 
la excavación de la zanja de la canalización y se colocará de tal manera que se garantice su 
función, bien en la parte inferior de la zanja enterrado o bien semienterrado en uno de los 
laterales de la excavación. 
Para garantizar que los cables puedan pasar por los tubos, durante la ejecución de los 
tramos se pasará un hilo guía que servirá para que posteriormente se puedan mandrilar. 
Los tramos no se darán por finalizados hasta que no se realiza el mandrilado.  
 
Sobre el prisma de hormigón se colocará una cinta de señalización para advertir de la 
existencia del prisma. 
 
Posteriormente se coloca un relleno localizado con suelo seleccionado, hasta acera, firme 
o terreno natural. 
 
En general, se evitarán variaciones bruscas en la vertical y en la horizontal del prisma. La 
profundidad máxima de las canalizaciones puede variar, siempre respetando los puntos de 
los cruzamientos, proximidades y paralelismos. Lo ideal sería conseguir que no se crearan 
puntos bajos en los tramos entre arquetas, procurando que las arquetas fuesen los puntos 
más bajos del recorrido para así evitar retenciones de agua en puntos inaccesibles. 
 
En arquetas y prismas, la profundidad mínima a la que deberá ir el cable (se considera la 
parte inferior del cable a la base del tubo donde va el cable tendido) será de: 
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- En canalizaciones eléctricas: 0,60 m en acera y de 0,80 en calzada. 
- En canalizaciones de iluminación: En las arquetas de 40 x 40 cm y el prisma, en general, 
la profundidad mínima será de 40 cm para la base superior y de 60 cm para la base 
inferior. 
 
En los cruzamientos con cables y viales siempre que sea posible el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. En estos cruces y cuando se realiza un cambio de dirección en 
la canalización, se ejecutarán arquetas. 
 
En los cruces con viales, la profundidad del prisma será mayor para permitir el desarrollo 
de todas las capas del pavimento, es por ello que las arquetas que se disponen serán más 
profundas. 
 
Si el cruce se realiza en un vial existente, se han de realizar unos sobreanchos a la 
excavación correspondiente a las capas del firme: de 0,65 m en capa de rodadura, a ambos 
lados del prisma, y de 0,40 m en las demás capas del firme. 
 
Estos sobreanchos también se realizarán cuando las canalizaciones discurran en un vial 
existente. 
 
En las canalizaciones de iluminación, las profundidades de arquetas y prisma están 
limitadas; si por necesidades la profundidad de las arquetas sobrepasa a la estipulada, se 
colocaran arquetas de 60 x 60 cm. Si fuera necesario ejecutar el prisma a más profundidad 
de la establecida, se le comunicará a la Dirección de Obra antes de iniciarse los trabajos. 
 
Se prevé que por el tubo de reserva de la canalizaciones de iluminación, se pasará el 
cableado de la semaforización y otros elementos como puede ser la alimentación de los 
equipos dispuestos en las casetas de control de acceso y/o la el cableado de alimentación 
eléctrica de elementos de publicidad (Publimod), paradas de bus, etc. 
 
En el cruce con otros servicios se deberá cumplir lo siguiente: 
 
- Con otros cables de electricidad: Siempre que sea posible, se procurará que los cables 
de baja tensión discurran por encima de los de alta tensión. La distancia mínima entre 
un cable de de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables 
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de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a 
los empalmes será superior a 1m (ITC-BT-07). 
- Cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía 
eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a 
los empalmes tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación será 
superior a 1 m (ITC-BT-07). 
- Canalizaciones de agua y gas: Siempre que sea posible, los cables de instalarán por 
encima de las canalizaciones de agua. La distancia mínima entre cables de energía 
eléctrica y canalizaciones de agua y gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la 
vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 
canalización eléctrica, situados unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce 
(ITC-BT-07). 
- Conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las 
conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir 
en su pared (instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado 
debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo (TC-BT-07). 
 
3.6.2. Arquetas  
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas que sean necesarias para la 
distribución eléctrica y para la iluminación. Las dimensiones serán las indicadas en los 
planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse siempre que 
no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de derecho a 
modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por el 
Director de Obra. 
 
Se realizará la excavación suficiente para la colocación de la arqueta y del dren.  En el fondo 
de la excavación, se colocará una cama de gravas de 20 cm de espesor, y sobre las gravas 
se colocará el geotextil. 
 
Posteriormente se colocará la arqueta prefabricada. Si la excavación es mayor de lo 
necesario, se rellenará el trasdós de la arqueta con hormigón HM-25. No se admitirán 
rellenos de tierras, arenas escombros o material producto de la excavación. 
 
En las canalizaciones de iluminación, se prevé una arqueta por punto de luz y en los cruces 
de calzada. 
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La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 
 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, 
cruces u otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios 
y las causas de los mismos. 
 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin 
escombros, bien acabadas, con los tubos cortados a ras de pared, nunca sobresalientes. 
 
La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 
proponga el Contratista. 
 
3.6.3. Circuitos eléctricos 
Incluye el tendido de los conductores por canalización, tubo, pared, el conexionado y 
encintado a las bornas de paso correspondientes y de aparatos o aparellaje, así como los 
empalmes en columnas o torres de iluminación y acometidas, la numeración e 
identificación y el agrupamiento mediante bridas de poliamida según circuitos. 
 
Las obras serán ejecutadas durante el día. Se tenderán los cables y, posteriormente, serán 
conexionados en sus bornes y agrupados, numerados e identificados por fases y circuitos 
independientes mediante bridas de poliamida y etiquetas. 
 
Todos los cables deberán ser cuidadosamente examinados antes de tenderlos para 
comprobar si existe algún defecto visible en cuyo caso se desechará la parte afectada. 
Igualmente se desecharán los cables que presenten señales de haber sido usados con 
anterioridad. 
 
- Tendido de cables 
 
El tendido de cables se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas, 
torceduras y entrecruzamientos, así como los roces perjudiciales y las tracciones 
exageradas. 
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Los cables dispondrán del radio de curvatura adecuado (cinco veces el diámetro exterior 
del cable) para sus características técnicas. Se cuidará que no penetre la humedad. 
 
Se procurará no realizar el tendido, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC. 
Cuando sea necesario efectuar el tendido en estas condiciones, se tomarán precauciones 
especiales. 
 
A lo largo del tendido se dispondrán abrazaderas, con fácil identificación para indicar la 
función y características del cable que sustentan. 
 
Cuando los cables vayan sobre bandejas metálicas grapadas o embridadas a las paredes o 
colgadas de los techos, se sujetarán mediante grapas aislantes atornilladas o abrazadas a 
la bandeja, separándolos a una distancia entre ellos equivalente a un diámetro como 
mínimo, para que el aire pueda circular libremente.  
 
Para el montaje de los conductores en fosos con tapas visibles se utilizarán bastidores o 
soportes metálicos con grapas fijadas a los lados o al fondo. Los cables sujetados a los 
bastidores o soportes mediante bridas o grapas no magnéticas se separarán entre sí como 
mínimo a una distancia equivalente a un diámetro y medio del cable. 
 
- Empalmes y conexiones 
 
Todos los empalmes y conexiones de cables se harán con cuidado, siguiendo las 
instrucciones del fabricante para cada tipo de cable. 
 
Las conexiones de los cables a los armarios y equipos se harán con terminales especiales 
con bornes y colectores de materiales especiales, resistentes a la corrosión y adaptados a 
la sección del conductor. 
 
Las derivaciones se efectuarán siempre en el interior de los báculos o columnas. En su 
registro se instalará una placa con bornas, y fusibles debidamente calibrados para el 
consumo a proteger. 
 
Así mismo, todos los cambios de sección o empalmes que sea preciso realizar en las líneas, 
se efectuarán en el interior de los báculos o columnas, incorporando fusibles calibrados 
para las líneas de menor sección. 
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Las acometidas a los puntos de luz no sufrirán deterioro o aplastamiento en su paso por el 
interior del báculo o columna. La parte roscada del portalámparas se conectará al 
conductor con menor tensión respecto a tierra. 
 
Los conductores de reserva de los cables no se cortarán sino que se aislarán y sujetarán al 
cable, y se conectarán a terminales de reserva. Todos los terminales de conductores irán 
debidamente numerados con anillos indelebles. 
 
El número de empalmes será reducido al mínimo. 
 
Las placas de derivación serán de material aislante, incorporando uno o dos portafusibles 
giratorios de cartucho y bornas de derivación de las líneas de distribución y mando. Las 
utilizadas para cambio de sección del conductor llevarán instalados tres portafusibles 
giratorios de cartucho para proteger el cambio de sección de la línea principal. 
 
Las bornas suministradas serán de primera calidad y dimensiones adecuadas a la sección 
del conductor principal. 
 
Los fusibles serán de primera calidad, debidamente calibrados para la derivación a 
proteger. Irán incorporados en elementos portátiles giratorios, que garanticen la 
instalación contra las vibraciones normales de la calzada. 
 
El aislamiento del cable para realizar las derivaciones y empalme debe estar en contacto el 
mínimo tiempo posible con el aire, por lo que se encintarán los extremos de la línea del tal 
forma que se evite la entrada de humedad. 
 
- Cruces y paralelismos 
 
Se cumplirá en cualquier caso lo especificado en el MI BT 003 y en el MI BT 006 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
En los cruces con líneas de alta tensión, la distancia entre conductores de A.T. y de B.T. será 
como mínimo de veinticinco centímetros (25 cm). En el caso que no pueda respetarse dicha 
distancia, los de B.T. se separarán de los de A.T. mediante tubos, conductos o divisorias 
hechos de materiales incombustibles y de resistencia adecuada. 
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En los cruces y paralelismos con líneas de comunicaciones, agua o gas, los circuitos de B.T. 
podrán instalarse en un tubo a una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm). Si no 
puede respetarse esta distancia se utilizarán conductos o divisorias hechos de materiales 
incombustibles de resistencia adecuada.  
 
3.6.4. Conductor de cobre desnudo 
La presente unidad comprende el suministro y tendido del cable de cobre desnudo 
incluyendo unión mediante soldadura aluminotérmica o grapa para conformar la red de 
tierra. 
 
El trabajo será realizado durante el día, estableciéndose una línea equipotencial de tierra a 
lo largo de toda la red de alumbrado, mediante cable de Cu desnudo. De esta línea, 
mediante soldaduras de alto punto de fusión se realizarán las derivaciones a cada una de 
las columnas de alumbrado a unir a tierra, así como a cada uno de los cuadros de 
distribución de encendido y a todas las partes metálicas accesibles de la instalación. 
 
Las uniones a cada una de las columnas y cuadros se realizarán con cable del mismo 
material, mediante grapas o terminales que serán de latón estañado y permitirán un buen 
contacto. 
 
El cable irá colocado en la zanja, en contacto con el relleno de la misma. 
 
En las estructuras la continuidad de la puesta a tierra se realizará a lo largo de los conductos 
dispuestos al efecto, colocándose junto a los conductores pero tratándose en este caso de 
cable con aislamiento de etileno-propileno y cubierta de neopreno (DN). 
 
Sobre los diferentes elementos que se incluyen en este apartado se realizarán  medida de 
la resistencia óhmica de los conductores. 
 
3.6.5. Columna metálica para el alumbrado 
a) Ejecución de las obras 
 
Esta unidad incluye: 
 - El suministro y colocación de la columna y elementos de anclaje. 
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 - Los cables de alimentación. 
 - Los mecanismos para el correcto funcionamiento. 
 
Antes del montaje el Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra los 
cálculos resistentes de las columnas. 
 
Una vez ejecutada la excavación, se procederá a la ejecución de la cimentación con los 
correspondientes tubos de polietileno. 
 
Previamente se pasará una terraja a la rosca de los pernos de la cimentación y se 
comprobará el correcto estado de los mismos. 
 
Se realizará el encofrado y la cimentación y el posterior desencofrado. 
 
Se presentarán las columnas, comprobándose la exactitud de su altura, posición correcta 
y vertical. 
 
Si fuera preciso poner cuñas o calzos para la nivelación de la columna, éstas deberán ser 
necesariamente de chapa, prohibiéndose toda otra clase de material. 
 
La sujeción definitiva se hará con arandelas, tuerca y contratuerca. 
 
Por último, se rellenarán todos los huecos que queden entre la base de la columna y la 
cimentación y se aplicará a las tuercas y extremo de los pernos una protección 
anticorrosiva. 
 
Si la Dirección de Obra lo considera adecuado se recubrirá la base de la columna con 
hormigón como medio de protección anticorrosión. 
 
El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones. 
 
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista, siendo su plano de simetría 
perpendicular al de la calzada. Una vez fijada la luminaria, ésta quedará rígidamente sujeta 
al brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
245 
 
El extremo del báculo presentará una inclinación coincidente con el ángulo de montaje de 
la luminaria. En su parte interior, llevará soldado a modo de manguito de adaptación, un 
tubo de longitud y diámetro adecuados a la luminaria a instalar. 
 
Las columnas se sustentarán mediante placa de base o placa de asiento. Los sistemas de 
empotramiento y placa de base se ajustarán a lo prescrito en la norma UNE-72-402-80. 
 
Las dimensiones y características de la placa de asiento vienen definidas en cada caso en 
los cuadros de dimensiones de los distintos tipos de candelabros. Las dimensiones mínimas 
de los pernos de sujeción embebidos en la cimentación serán, según la altura: 
 
h (m) d 
5 M 18 
5 < h ≤ 12 M 24 
12 < h ≤ 20 M 27 
 
 
Debiendo corroborarse por cálculo en cada caso, teniendo presentes los esfuerzos y 
momentos a soportar por báculos y columnas. De forma independiente al sistema de 
sustentación, habrá de preverse el correcto paso de cables para alimentación a la 
luminaria. 
 
b) Control de calidad 
 
En el cálculo de los báculos y columnas se habrán tenido en cuenta las siguientes fuerzas 
actuantes así como los momentos citados a continuación: 
 
- Fuerza horizontal sobre cualquier elemento de la parte vertical de la columna. 
- Fuerza horizontal sobre cualquier elemento del brazo que se separa de la columna. 
- Fuerza sobre la luminaria. 
- Fuerzas engendradas por los propios pesos. 
- Momentos de flexión que actúan sobre la columna y sobre el brazo. 
- Momentos de torsión que actúan sobre la columna del candelabro bajo el efecto de las 
cargas debidas al viento. 
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En base a esto, los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que 
se incluyen en este artículo, entre otros, se describen a continuación: 
 
Ensayos de resistencia mecánica 
 
Los ensayos de resistencia mecánica se realizarán con el poste o báculo instalado en las 
condiciones normalmente previstas. 
 
Resistencia a las cargas verticales 
 
Se suspenderá del extremo del brazo un peso análogo a la carga del ensayo, según la 
siguiente tabla: 
 

























Resistencia a los esfuerzos horizontales 
Para realizar este ensayo, se propone una determinada configuración aplicando la fuerza 
horizontal señalada en la tabla adjunta. 
 
ALTURA UTIL DEL 
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Resistencia al choque de "cuerpos duros" 
El ensayo se realizará golpeando normalmente la superficie del elemento que se prueba 
con una bola de acero 1 kg (diámetro 6,25 cm), sometida a un movimiento pendular de 
radio igual a 1 m. La altura de caída, es decir, la distancia vertical entre el punto donde la 
bola es soltada sin velocidad inicial y el punto de impacto, será de 0,40 m. 
 
Resistencia al choque de "cuerpos blandos" 
Los choques se realizarán mediante un saco de forma semiesférica de 40 cm de diámetro 
en su parte inferior y cónico de 40 cm de altura su parte superior relleno de arena de río 
sílico-calcárea de granulometría 0-5 mm y de densidad aparente en estado seco, próxima 
a 1,55 ó 1,60. La arena estará seca en el momento de realizarse el ensayo, con el fin de que 
conserve sus características, especialmente su "fluidez". 
 
La masa del saco de arena será de 50 kilos, y para producir el choque se someterá a un 
movimiento pendular, siendo la altura de caída 1,20 metros. 
 
Ensayo de resistencia a la corrosión 
 
El ensayo se efectuará sobre la superficie del báculo o poste. 
 
La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente y a continuación se lavará con 
agua destilada y se secará bien con algodón limpio. Cuando el ensayo se realice sobre 
muestras, después de desengrasadas, se introducirán durante diez minutos en una estufa 
a 100ºC. Una vez enfriadas las muestras, se cubrirán con parafinas las partes seccionadas. 
 
Se prepara una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico y 
de una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 
 
Las muestras se sumergirán enseguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel poroso, 
previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el caso de ensayar 
ésta directamente. Después de diez minutos de inmersión o aplicación, se sacará la 
muestra manteniéndola vertical o se quitará el papel. 
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Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 mm, y 
cuyo número no será superior a 2 por cm2. 
 
3.6.6. Cimentaciones de columnas de iluminación 
 
Esta unidad incluye, sin que el listado sea limitativo, las siguientes operaciones: 
 
- Excavación de los cimientos. 
- Encofrado. 
- Hormigón de limpieza y hormigón del cimiento. 
- Pasatubos para la puesta a tierra y la alimentación. 
- Hormigón de relleno.  
 
Las dimensiones, formas y características de las cimentaciones se reflejan en los planos del 
Proyecto. 
 
El hormigón de nivelación y limpieza HL-150, tendrá una dotación de cemento de 150 
kg/m3 de hormigón. 
 
En las cimentaciones de las columnas de iluminación se empleará un hormigón HM-20. 
 
Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los 
Artículos 411, 610 y 630 del PG-3. 
 
3.6.7. Luminarias y proyectores 
 
Las luminarias y proyectores a instalar serán del tipo utilizado por el Puerto. 
 
En los planos de iluminación se indica el lugar aproximado en el que deben instalarse las 
columnas de iluminación. Si fuese necesario modificar el emplazamiento, el Contratista, 
previa consulta con el Director de Obra, determinará la situación para evitar interferencias 
con las tuberías u otros equipos mecánicos y para obtener un nivel de alumbrado adecuado 
y uniforme que evite sombras perjudiciales. 
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Las luminarias y proyectores se sostendrán sobre el soporte o anclaje indicado en el 
Proyecto (columna y lira de soporte, respectivamente). La fijación a los soportes se hará 
con los materiales adecuados de manera que queden con la inclinación prevista. Sea cual 
sea el sistema de fijación utilizado, las luminarias y proyectores deben quedar sujetos 
rígidamente de forma que no puedan girarse u oscilar. Jamás se instalarán las armaduras 
de alumbrado sobre equipos con partes móviles expuestas. 
 
Los aparatos de alumbrado se someterán a las comprobaciones y medidas siguientes: 
 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Comprobación de la caída de tensión desde el centro de mando a los extremos de la 
línea. 
- Comprobación del equilibrio entre fases. 
- Identificación de fases. 
- Medida de la luminaria de las calzadas. 
- Medida de los parámetros de uniformidades. 
 
Entre los datos a facilitar por el Contratista a la Dirección de Obra se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores. Las luminarias se suministrarán con todos los 
elementos conectados y con un Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de las características, normas y disposiciones.  
 
Los proyectores antes citados están fabricados en dos cuerpos de fundición inyectada de 
aluminio anodizado hidroconformado, con unidad eléctrica montada en carcasa inferior, 
grado de protección IP66, incluida lámpara de V.S.A.P., modelo PFE-400/IS SAP 150 de 
General Electric o similar, montado en lira de soporte en paramento. 
 
Las luminarias asimétricas con lámpara de V.S.A.P., fabricada con carcasa de fundición 
inyectada de aluminio, reflector de aluminio faceteado, conjun to óptico con sellado entre 
reflector y el cierre de vidrio curvo templado transparente, apertura superior para los 
accesos a equipo eléctrico y lámpara sin herramientas, con unidad eléctrica montada en 
carcasa inferior, conjunto óptico IP66 y conjunto equipo IP44, incluida lámpara (150 ó 250 
w), modelos EURO-7 SAP 150 Y EURO-7 SAP 250 de General Electric o similar. 
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3.6.8. Puesta a tierra 
 
Cada puesta a tierra se instalará en una arqueta debidamente señalizada y tapada, donde 
aflorará la placa de puesta a tierra y se hará la conexión con el conductor de protección 
mediante una brida especial del mismo material que, además, servirá para realizar la 
medida y las operaciones de mantenimiento. Se procurará que la distancia entre el nivel 
del suelo y la placa o electrodo sea superior a medio metro (0,50 m) para evitar embudos 
de tensión. 
 
La placa de puesta a tierra se conectará a todos los cuadros y a todas las envolventes de 
los elementos metálicos que tengan acceso directo. En los extremos de la placa se 
conectará el cable principal de tierra, con los elementos adecuados de conexión. La salida 
del conductor de tierra se hará a través de un tubo aislante o de gres para evitar potenciales 
peligrosos alrededor del cable. 
 
En la línea de tierra no se intercalarán seccionadores ni fusibles. Las partes metálicas de las 
luminarias se conectarán al suelo mediante el conductor de protección enganchado al 
tornillo de puesta a tierra de la luminaria. Todas las armaduras de los cables deberán 
ponerse a tierra. 
 
Una vez ejecutada la instalación se medirá la resistencia a tierra, cosa que se hará con 
aparatos de medida homologados por el Ministerio de Industria. 
 
Antes de la recepción el Contratista debe presentar a la Dirección de Obra los boletines 
legalizados de la instalación.  
 
Los gastos ocasionados por estos trámites se abonarán al Contratista mediante una partida 
alzada a justificar prevista en el Presupuesto del Proyecto. 
 
3.6.9. Ensayos y pruebas de fábrica 
 
- Ensayos de rutina 
 
Se realizarán los ensayos de rutina especificados en las normas: 
 
- Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico. 
- Comprobación de marcas y etiquetas. 
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- Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, excepto los elementos que 
por sus características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como los 
circuitos electrónicos. 
- Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos 
de protección. 
 
El fabricante adjuntará a los planos la información técnica, el protocolo de los ensayos y los 
certificados de prueba de cortocircuitos tipo: 
 
- Ensayos y pruebas en la obra. 
- Medida del aislamiento y sellado tanto del circuito principal como de los circuitos 
auxiliares y de control. 
- Operación normal de todos los elementos de corte. 
- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. 
- Es muy importante verificar el reglaje de los relés de protección y comprobar los 
circuitos de control.   
 
Al poner en tensión los cuadros, debe desalojarse la zona y poner señales de peligro para 
evitar que personas ajenas a la instalación puedan acceder. Una vez se haya puesto en 
tensión un cuadro se colocará un letrero o señal indicando “Cuadro en Tensión” hasta que 
se acaben las obras. 
 
Debe realizarse un repaso general de toda la instalación, recogiendo todos los escombros 
y revisando que no se haya olvidado ninguna herramienta.  
 
3.7. Canalizaciones de telecomunicación 
Esta unidad se refiere al conjunto de operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones de telecomunicaciones, de acuerdo con los 
planos del Proyecto y con las instrucciones del Director de Obra. 
 
En los planos del proyecto se definen la ubicación, el número de tubos de la canalización y 
las dimensiones y materiales que constituyen estas canalizaciones. 
 
En las canalizaciones se utilizan conductos de polietileno de 125 mm de diámetro y tritubos 
de polietileno de 40 mm dispuestos según se reflejan en los planos del Proyecto. Los 
conductos se colocan en el interior de las zanjas convenientemente preparadas empleando 
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separadores embebidos en un prisma de hormigón HM-20. Sobre dicho relleno se dispone 
una banda de señalización. 
 
Posteriormente se continúa con el relleno de la zanja hasta terreno natural, acera o 
pavimento. 
 
Las dimensiones, características de los materiales y ubicación de las arquetas se definen en 
los planos del Proyecto. 
 
3.8. Red de abastecimiento 
 
3.8.1. Canalizaciones  
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con 
las instrucciones del Director de Obra.  
 
Los trabajos consisten en: 
 
- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio provisional 
o centro gestor. 
- Colocación de los tubos. 
- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 
 
Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 
para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 
 
Se continúa con el relleno de la zanja, hasta colocar la lámina de polietileno. Por último se 
finaliza con el relleno de la zanja. 
 
3.8.2. Arquetas  
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas. Las dimensiones serán las 
indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse 
siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de 
derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada 
por el Director de Obra. 
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Se realizará la excavación suficiente para la ejecución de la arqueta. En el fondo de la 
excavación, se colocará la solera de hormigón. 
 
Posteriormente se construirá la arqueta de fábrica de ladrillo. Si la excavación es mayor de 
lo necesario, se rellenará el trasdós de la arqueta con suelo seleccionado.  
 
La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 
 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, 
cruces u otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios 
y las causas de los mismos, para que apruebe estas modificaciones. 
 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin 
escombros, bien acabadas, revocadas y enlucidas. 
La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 
proponga el Contratista. 
 
 
3.9. Red de saneamiento 
 
3.9.1. Canalizaciones  
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con 
las instrucciones del Director de Obra.  
 
Los trabajos consisten en: 
 
- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio provisional 
o centro gestor. 
- Colocación de los tubos. 
- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 
 
Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 
para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 
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Se continúa con el relleno de la zanja, con los materiales y grados de compactación 
definidos en los planos del Proyecto. 
 
3.9.2. Arquetas y pozos 
 
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas y pozos. Las dimensiones 
serán las indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán 
ajustarse siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin 
que ello de derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser 
autorizada por el Director de Obra. 
 
Se realizará la excavación suficiente para la ejecución de la arqueta o pozo, que se 
ejecutarán con las dimensiones y materiales definidos en los planos. 
 
Si la excavación es mayor de lo necesario, se rellenará el trasdós de la arqueta o pozo con 
suelo seleccionado.  
 
La ubicación de las arquetas y pozos y el tipo de los mismas se reflejan en los planos del 
Proyecto. 
 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, 
cruces u otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios 
y las causas de los mismos, para que apruebe estas modificaciones. 
 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta o pozo. Las arquetas y los pozos se 
entregarán sin escombros, bien acabados, revocados y enlucidos. El acabado y los 
materiales de las tapas de las arquetas o pozos se realizará según se indica en los planos 
del Proyecto. 
 
La Dirección de Obra deberá aprobar el tipo de tapa y el resto de elementos que proponga 
el Contratista. 
 
3.9.3. Bomba sumergible  
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El Contratista suministrará y montará la bomba fecal sumergible en el pozo 
correspondiente. 
 
Las características de la bomba son: 5 m3/h de caudal máximo, presión máxima de 1,5 bar, 
con un paso útil de sólidos de 100 mm. Incluye todas las piezas especiales y conexiones. 
 
La bomba y el montaje deberán ser aprobados por el Director de Obra. 
 
3.9.4. Válvula de compuerta de cierre 
 
El Contratista suministrará y montará la válvula de compuerta en la arqueta 
correspondiente. 
 
Las características son: de cierre elástico D-90 mm, PN-10, conexión con brida, cuerpo y 
tapa de fundición ductil GGG-400-15 y eje de acero inoxidable (marca hawle o similar), y 
todos los materiales y accesorios  necesarios para su correcta instalación a la tubería. 
 
La válvula y el montaje deberán ser aprobados por el Director de Obra. 
 
3.10. Red de Riego 
 
3.10.1. Canalizaciones  
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con 
las instrucciones del Director de Obra.  
 
Los trabajos consisten en: 
- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de empleo, de acopio 
provisional o centro gestor. 
- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 
- Colocación de la lámina de polietileno de color verde. 
Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 
para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 
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Se continúa con el relleno de la zanja, hasta colocar la lámina de polietileno. Por último se 
finaliza con el relleno de la zanja. 
 
3.10.2. Tubos  
Incluye el suministro y colocación de los tubos, de acuerdo con lo indicado en los planos 
del Proyecto. 
 
3.10.3. Arquetas  
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas. Las dimensiones serán las 
indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse 
siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de 
derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada 
por el Director de Obra. 
 
Se realizará la excavación suficiente para la colocación de la capa de arenanstrucción de la 
arqueta. En el fondo de la excavación, se colocará una cama de grava o arena de 10 cm de 
espesor. 
 
Posteriormente se construirá la arqueta. Si la excavación es mayor de lo necesario, se 
rellenará el trasdós de la arqueta con suelo seleccionado.  
 
La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 
 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, 
cruces u otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios 
y las causas de los mismos, par que apruebe estas modificaciones. 
 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin 
escombros, bien acabadas, revocadas y enlucidas. 
 
La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 
proponga el Contratista. 
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3.10.4. Programador autónomo 
El Contratista suministrará y montará el programador autónomo que se instalará en un 
armario. 
El armario para alojar el programador será de poliéster de 850x465x320 mm, con placa de 
montaje aislante, juntas de estanqueidad y cierre de llave 405. Se colocará sobre una base 
de hormigón HM-20, con tubulares para conexión a acometida eléctrica. 
 
El programador autónomo será de doble programa, con control de aportación de agua,  
tiempo de programación desde 1 min, hasta 4 h por estación, en pasos de 1 min, con seis 
estaciones, posibilidad de 8 arranques por día y programa, pilas estándar de 9 v, circuito 
de arranque de bomba, carcasa de plástico estanca y preparado para montaje mural 
interior, totalmente colocado, incluidas todas las conexiones eléctricas, tanto del circuito 
de alimentación del programador como de los elementos gobernados por éste.  
 
También se colocará un sensor de lluvia ajustable 2,3 a 25,4 mm antivandálico, que 
cumplirá con las especificaciones de parques y jardines. 
 
3.11. Obras diversas 
3.11.1. Valla exterior normalizada del Puerto de Barcelona 
La valla del Puerto estará compuesta de un murete de hormigón de un metro y medio 
(1,5 m) de altura y cuarenta centímetros (0,40 m) de anchura de hormigón HM-20 sobre 
el que se colocará una valla metálica formada por pilares y paneles de doscientos 
noventa y un centímetros (291 cm) entre ejes de pilares y un metro y medio (1,50 m) de 
altura. Por encima de esta altura habrá un tramo de cuarenta centímetros (40 cm) 
inclinado cuarenta y cinco grados (45º) hacia la zona portuaria donde se pondrán tres 
(3) alambres de espino tensado. La unidad comprende: 
 
- La construcción del murete de hormigón. 
- Suministro, montaje y colocación de la valla. 
- Instalación de las puertas. 
- Pintura de protección del conjunto de color verde. 
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Donde indiquen los planos del Proyecto se colocarán las puertas, que podrán ser de 
accionamiento manual o automático. Estarán formadas por los elementos siguientes: 
 
- Rodamiento inferior sobre carril de UPN 100×50 y cuadrado macizo de 30. 
- Pórtico de guía forzado con 6 poleas de contacto de P.V.C. 
- Marco perimetral de UPN 200×75, cerrado interiormente con chapa de 4 mm. 
- Zócalo inferior en cajón de 400 mm de altura con chapa de 3 mm y cerrado en la parte 
inferior con UPN 200×75. 
- Barrotes tubulares de perfil en frío de 50×50×3 verticales cada 160 mm. 
- Ruedas inferiores torneadas y con rodamientos SKF 6207. 
En el caso de accionamiento automático dispondrán de un equipo electromecánico para 
maniobras de las puertas de una hoja a base de rueda motriz con embrague y freno 
manuales incorporados, además del cuadro de maniobras, carril de toma de corriente, 
herrajes y mandos para llaves y botoneras.  
 
El sistema de cierre manual será por pasador para candado. 
 
Todos los elementos serán metalizados, incluyendo la limpieza por chorro de arena 
abrasiva y recubrimiento por proyección de cinc con pistola, a base de trescientos a 
cuatrocientos gramos por metro cuadrado (300 a 400 gr/m2) de superficie tratada. 
 
3.11.2. Puerta basculante 
La puerta basculante se ejecutará conforme a los planos del proyecto, en los que se reflejan 
las dimensiones y características de los materiales a emplear. 
 
La unidad comprende: 
- Suministro y montaje de las puerta. 
- Ejecución de los anclajes e instalación de la puerta. 
- Pintura de protección. 
Donde indiquen los planos del Proyecto se colocará la puerta basculante. 
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3.11.3. Puertas de acceso 
Las puertas se ejecutarán conforme a los planos del proyecto, en los que se reflejan las 
dimensiones y características de los materiales a emplear y la ubicación de dichas puertas. 
La unidad comprende: 
- Excavación y posterior relleno de las cimentaciones. 
- Ejecución de las cimentaciones. 
- Suministro y montaje de las puerta. 
- Ejecución de los anclajes e instalación de la puerta. 
- Pintura de protección. 
 
3.11.4. Cata manual para localización de servicios 
El Contratista deberá efectuar catas manuales, con cuidado extremado, para comprobar 
la situación de conducciones y líneas de agua, eléctricas, telefónicas, de gas, etc., que 
puedan existir, tanto en el caso de que haya que proceder a su reposición como si no 




Se dispondrán papeleras en la ubicación que se refleja en los planos del Proyecto. Los 
materiales y las características de las papeleras se ajustarán a las definidas en los planos 
del Proyecto. 
La unidad comprende el suministro, montaje y colocación de las papeleras, y todos los 




3.11.6.1. Extendido de tierra vegetal 
La tierra vegetal procederá de préstamos. En la unidad se incluye el acopio de tierra 
vegetal si fuese necesario, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su 
posterior empleo en plantaciones. En esta unidad de obra se  incluye la fertilización de 
la tierra vegetal. 
 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
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- Excavación de la tierra vegetal en préstamo. 
- Acopio 
- Conservación 
- Extendido de tierra vegetal. 
 
a) Excavación 
Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la 
elección de las zonas de acopio y, en su caso, un plan en el que figuren las zonas y las 
profundidades de extracción. 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará evitar la compactación de la tierra 
vegetal; por ello se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria 
pesada sobre los acopios, o que solo requieran maquinaria ligera. 
b) Acopio 
Se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal desarrollo 
de las obras. Los acopios de la tierra vegetal se situarán en las márgenes de la obra y en 
diferentes puntos del trazado dentro de la banda de expropiación, en zonas señalizadas y 
habilitadas al efecto para garantizar el correcto mantenimiento del material. 
Los acopios se efectuarán en caballones de menos de 2 m de base y de altura no superior 
a 1,5 m y se protegerán de la lluvia cuando ésta ocurra, con el fin de conservar al máximo 
el potencial germinativo de las semillas contenidas. 
Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra 
apilada. 
 
El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte 
poco el suelo. 
Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el 
lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 
mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 
Si se prevé un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el vertido o 
modelado. 
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Habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consistiendo en las 
siguientes operaciones: 
- Arreglo de las erosiones producidas por la lluvia. 
- Resiembra de semillas para mantener cubierto el caballón con plantas vivas, 
leguminosas preferentemente por su capacidad para fijar nitrógeno. 
- Riego y enriquecimiento con abono orgánico (compost). 
- La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 
 
d) Extendido  
Previo al aporte de tierra vegetal, en la etapa final del movimiento de tierras, tras efectuar 
los rellenos y excavaciones se procederá al reperfilado superficial de los taludes y 
superficies donde se dispondrá la tierra vegetal, eliminando aristas y perfiles rectilíneos, al 
objeto de crear morfologías suaves y redondeadas. 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar una capa de tierra 
vegetal procedente de los acopios realizados. 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se rastrillará ligeramente con 
anterioridad. 
Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que 
pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 
Los equipos de carga y distribución se ajustarán a la situación de la obra y deberán ser 
aprobados por el Director de Obra. 
En los taludes de mayor pendiente o de gran dimensión transversal, se excavarán pequeñas 
zanjas de quince por quince centímetros (15x15 cm) de sección a la distancia que 
determine el Director de Obra, para evitar el corrimiento de la tierra extendida. El 
Contratista vendrá obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal, si ésta se hubiere 
corrido de su emplazamiento por no seguir las instrucciones anteriores o por no haber 
tomado las medidas necesarias para impedir las erosiones previsibles por precipitaciones 
normales. 
Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento 
(20 %). 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 






La hidrosiembra consiste en distribuir la semilla de forma homogénea en el suelo y 
recubrirla con un material de recebo que permita su germinación y facilite su instalación. 
La hidrosiembra consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el terreno, las semillas a 
implantar, en suspensión o en disolución acuosa y mezclada con otros materiales que 
ayudan a su implantación 
 
b) Condiciones generales 
- Semillas 
 
La provisión de las semillas se realizará mediante su adquisición en centros oficiales o 
instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen 
previo ha de demostrar que se encuentran exentas de impurezas, granos rotos, 
defectuosos o enfermos, así como de granos de especies diferentes a la determinada. En 
general, se han de cumplir las especificaciones del “Reglamento de la Asociación 
Internacional de Ensayos de Semillas”. 
 
En particular se verificará por parte del Director de Obra que no esta parasitada por 
insectos, no existe contaminación por hongos ni signos de haber sufrido enfermedad 
micológica alguna. 
 
Cada especie se suministrará en envases sellados o en sacos cosidos, aceptablemente 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 
 
Cuando el Director de Obra lo considere oportuno se tomarán muestras para su análisis; la 
toma de muestra se ha de realizar con una sonda tipo Nobbe. El coste de estos análisis 
correrá de cuenta del Contratista. 
 
- Cama de siembra 
Antes de proceder a la siembra, la tierra vegetal debe quedar acondicionada para recibirla, 
alisada y libre de compactaciones que hagan peligrar la nascencia.  
- Fijador  
Es un material de origen natural (obtenido del endospermo de semillas puras no tóxicas) o 
artificial, con propiedades ligantes y aglutinantes, que aplicado en solución acuosa se 
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hincha hasta alcanzar 40 a 50 veces su propio peso. Penetra a través de la superficie del 
terreno reduciendo la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo. Entre los 
materiales que pueden utilizarse están los derivados de la celulosa y los polímeros 
sintéticos de base acrílica. 
 
- Fertilizante 
Se utilizarán abonos minerales complejos NPK, de formulación 12-24-12, de liberación 
lenta y gradual que se combinan con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son 
compuestos de origen industrial extraidos de la materia orgánica humificada con una 
riqueza superior al 15 % de ácido húmico, soluble en agua y de acción rápida. 
 
- Mulch acolchado 
Se trata de un material orgánico procedente al 100% de fibra de madera sana y virgen 
biodegradable lentamente y químicamente inactivo, con una longitud adecuada de fibras, 
que entrelazan entre sí y forma cobertura que protege a las semillas; de alta porosidad y 
exento de agentes patógenos para las semillas. 
 
- Aguas de riego 
 
La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo con el tipo de suelo y con las exigencias 
de las especies a sembrar. En principio se pueden aceptar como apropiadas las aguas 
destinadas al abastecimiento público. 
Cuando no exista bastante información sobre la calidad del agua propuesta para su uso en 
riegos, se han de tomar las muestras necesarias para su análisis, que se ha de realizar en 
laboratorios oficiales. Se cumplirán las condiciones especificadas en el presente Pliego para 
el Riego de arraigo de plantaciones. 
 
- Materiales de cobertura 
 
El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y el suelo; ha de 
estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, ha de contener un 
elevado porcentaje de materia orgánica, mayor del 5% en peso y, tomar un color negruzco, 
derivado de estas propiedades. Su relación C/N no ha de ser <=15, a menos que se prevea 
una fertilización nitrogenada compensatoria. En caso de utilizar estiércol deberá estar muy 
maduro, de color oscuro y previamente desmenuzado hasta un grado que permita un 
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recubrimiento uniforme sin necesidad de otras operaciones complementarias a su 
distribución. 
 
Cuando se utilicen materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o, 
exclusivamente a servir de cobertura como virutas de madera, los restos de corteza, etc. 
han de cumplir los requisitos de medidas lo bastante finas como para conseguir una 
distribución uniforme ante la percusión de las gotas de la lluvia, el riego por aspersión y 
para provocar un efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente se 
puedan originar en los taludes de cierta pendiente. 
 
 
c) Condiciones del proceso de ejecución 
 
Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto 
los factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la siembra 
coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del otoño. 
 
Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea sino que se 





Las hidrosiembras se utilizarán en las zonas definidas en los planos, siendo su finalidad fijar 
el suelo y facilitar la implantación la vegetación en las áreas que quedan desnudas, 
frenando así los procesos erosivos y reduciendo el impacto visual.  
 
En cuanto a las especies utilizables para la hidrosiembra, se ha recurrido a una 
composición propia para la zona. La mezcla tendrá la siguiente composición: 
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Agua  6 l/m2 
Semillas  35 g/m2 
Ácidos húmicos  0, 005 l/m2 
Estabilizador sintético de base acrílica  30 g/m2 
Abono mineral de liberación lenta  10 g/m2 
Mulch 110 g/m2 
 
La mezcla de semillas tendrá un alto porcentaje de gramíneas frente a las leguminosas 
y otras complementarias, con una composición del siguiente tipo: 
 
25% Agrostis stolonifera 
10% Cynodon dactylon  
25% Festuca ovina 
10% Lolium perenne 
10% Medicago sativa 
10%Trifolium repens 
5% Lotus corniculatus 
5% Plantago albicans 
 
Se realizará una segunda pasada de la superficie hidrosembrada, añadiendo agua (3 
l/m2), mulch (140 g/m2) y estabilizador (20g/m2) para tapar las semillas que no quedaran 
cubiertas. 
 
A los 6 meses de realizar la hidrosiembra, es más importante valorar la necesidad de 
realizar una nueva resiembra en las zonas donde no se alcance una cobertura del 95%, tal 
y como se indica en el programa de vigilancia ambiental. 
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Las mejores épocas para realizar las hidrosiembras son el comienzo de la primavera y el 
final del otoño. 
 
El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal. 
 
La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el 
acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias 
mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que 
no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la 
operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-
zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca 
del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de expulsión 
de la bomba, oscilando entre los 20 y 50 metros, y deberá ajustarse en obra, realizando las 
pruebas pertinentes a fin de evitar los efectos antes indicados. 
 
Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, 
planchas de madera, etc.). 
 
En el caso de que la mezcla fértil utilizada en la hidrosiembra contaminara la plataforma, 
será responsabilidad del contratista el proceder a su limpieza. 
 
El contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la 
superficie de zonas desnudas en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior 
al 10 % y, en todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a 3 m2. El 
muestreo se realizará sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura del talud. 
 
En caso de superarse estos valores límites, se procederá a realizar un estudio de las posibles 
causas de los resultados negativos. Se podrá cambiar la mezcla de componentes para la 
resiembra en función de los resultados obtenidos, siempre ante la autorización de la 




Las superficies hidrosembradas deber ser objeto de riegos, siendo necesario determinar la 
dotación en número y dosis de agua adecuados. 
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Los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua 
para las semillas en germinación y, para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de 
forma que se tengan unas condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles 
de acuerdo con el grado de impureza y poder germinativo previstos. 
 
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 
que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse en 
determinados sitios, produciéndose calvas en otros. 
 
La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, en forma 
de lluvia fina, de tal manera que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios 
utilizados, vaciando zonas y recargando otras. 
 
Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan escorrentías apreciables, en 
todo caso se han de evitar el desplazamiento superficial de las semillas y materiales, así 
como el descalzamiento de las plantas jóvenes. 
 
El número de riegos será tal que garantizando el éxito de la siembra no cree unas 
condiciones de exigencia en las especies que no van a poder ser proporcionadas en la 
conservación. Ha de tenerse en cuenta que se pretende solo  mantener las plantas vivas y 
obligarles a generar un sistema radicular que les permita soportar las condiciones 
climáticas naturales. 
 
El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada la siembra o  
hidrosiembra. Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la 
tarde y las primeras de la mañana. La Dirección Ambiental de Obra podrá autorizar 





a) Apertura de hoyos 
 
Consiste en el mullido y apertura del terreno mediante la excavación de hoyos 
aproximadamente prismáticos, con dimensiones variables que, en todos los casos, 
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permitan a las raíces de las plantas su situación holgada dentro del hoyo, sin doblarse o 
deteriorarse, especialmente el ápice de la raíz principal, o bien quepa holgadamente el 
cepellón. 
 
El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no 
pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte 
del  Director de obra. 
 
La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de esta manera, 
la consistencia del suelo es menor, y con una antelación suficiente sobre el momento de la 
plantación, para lograr una buena meteorización de la tierra. 
 
Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias 
de ser utilizadas en el relleno del hoyo al efectuarse la plantación, será necesario su 
transporte a centro gestor. 
 
La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a sotavento, y, si éste 
se encuentra en un talud, por la parte inferior del mismo con el fin de que los vientos o las 
aguas no rellenen de nuevo el hoyo con la tierra extraída. 
 
Los orificios para la colocación de árboles y arbustos cumplirán las condiciones siguientes: 
 
- Cuando la planta tenga cepellón, deberá existir un espacio libre de 25 cm en todo el 
perímetro de aquél. 
- Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda), el espacio libre 
debe ser el mismo con respecto a las raíces en posición natural, no curvadas, contraídas 
y podadas. 
 
Realizado el replanteo, se llevará a cabo la excavación de los hoyos y esta excavación 
conviene realizarla con la mayor antelación posible sobre la plantación para favorecer la 
meteorización de la tierra.  
 
Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, su ejecución y acabado. 
 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo 
huyendo de las épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas, 
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deberán depositarse hasta que cesen las heladas. La operación consiste en colocar las 
plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de quince 
centímetros (15 cm), al menos, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el 
momento de su plantación definitiva. 
 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados (0º), 
no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta 




El trabajo de plantación consiste en el suministro de mano de obra, materiales, equipos y 
accesorios y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. 
 
La plantación consiste en la ubicación en el terreno, previamente preparado, de las plantas 
con el desarrollo y características que se especifican en los Planos y en el presente Pliego, 
nacidas y criadas en otro lugar. 
 
No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por el Director de Obra, del 
replanteo y de la concreta ubicación de cada especie. 
 
Durante la preparación de la plantación se cuidará que no se sequen las raíces. Se tomarán 
las medidas y precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las 
raíces, tallos o ramas de las plantas, para evitar que se rompan o se deterioren los 
cepellones. Todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión 
con sumo cuidado. Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan 
apretadamente que puedan resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas 
serán retiradas o se dispondrá de ellas según ordene el Director de la obra. 
 
Las plantas serán plantadas en el mismo día de su llegada a obra. Cuando esto no pueda 
efectuarse deben cubrirse temporalmente sus raíces. La zanja para cubrir los pies de las 
plantas estará situada a una distancia razonable del punto de plantación, en un lugar que 
proporcione protección contra el sol, el viento y las heladas. Inmediatamente después de 
su colocación en la zanja, las plantas se cubrirán con un mínimo de quince centímetros (15 
cm) de tierra y se regarán abundantemente con agua. 
 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
270 
 
En el fondo del hoyo se introducirá la tierra de cabeza, fertilizada con una enmienda 
orgánica de tipo estiércol (0,25 - 1 kg), según los casos. Encima se situará una capa de tierra 
vegetal para que no haya contacto directo entre el abono y las raíces de la planta, 
operación que se debe hacer con esmero, puesto que, si el contacto se verifica, las raíces 
se pueden quemar y morir la planta. 
 
Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente 
dentro de los hoyos y zanjas al nivel apropiado para que, cuando prendan, guarden con la 
rasante la misma relación que tenían en su anterior emplazamiento. 
 
El relleno del resto del hoyo se efectuará con la misma tierra extraída en la apertura del 
hoyo, pero fertilizándola convenientemente o bien, a juicio del Director de Obra, con tierra 
vegetal. 
 
Si las plantas se sirven en contenedor o tiesto, se romperá éste en el mismo momento de 
efectuar la plantación y se situará el cepellón intacto en el hoyo, regando a continuación 
para que se mantenga húmedo. 
Seguidamente, se rellenará el hoyo hasta la mitad apretando la tierra por tongadas, de 
manera uniforme y teniendo cuidado de que el cepellón no sufra en su integridad. Se 
efectuará un riego y, seguidamente, se completará el relleno del hoyo. Se debe cuidará el 
que la planta tenga la misma orientación que tenía en vivero. 
 
En toda plantación se dará, finalmente, un pequeño tirón a la planta una vez apisonada la 
tierra, para que traben las raíces. 
 
La poda, después de la plantación, se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas 
dañadas. 
 




Los riegos consisten en la adición de agua a las plantaciones y sembrados. 
 
Los riegos de plantación se realizarán en el mismo momento en que cada planta es 
plantada y los de siembra inmediatamente después de compactado el mantillo. 
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Se realizarán de tal manera que no provoquen el descalce de las plantas ni de lugar a 
erosiones y lavados del suelo, ni por escorrentía ni por filtración. 
 
Durante todo el tiempo que dure la germinación se deberá mantener la superficie del 
terreno con la humedad necesaria para que el tanto por ciento (%) de la semilla germinada 
sea el previsto. 
 
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 
que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al césped al acumularse en 
determinados sitios, produciéndose calvas en otros. 
 
La dosis de riego y su aplicación se comprobará que se realiza en la cuantía y en el momento 
que determine el Director de la obra, mediante comprobaciones y mediciones en el lugar 
de actuación. 
 
En ningún caso los riegos son de abono directo. 
 
d) Conservación durante el período de garantía 
 
El trabajo de conservación consiste en el suministro de mano de obra, materiales, equipos 
y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con las plantaciones 
y siembras, y hasta que finalice el período de garantía. 
 
Las labores de mantenimiento se realizarán durante dos años después de realizada la 
plantación. 
Se realizará el repaso de las hidrosiembras durante la fase de mantenimiento inicial, en 
las zonas donde el arraigo de la cubierta herbácea haya sido más deficiente, no alcance 
el 70% de cobertura, lo que se estima más necesario que la práctica de riegos. 
La conservación durante el período de garantía se considera incluida en los precios de las 
unidades a conservar, no siendo, en consecuencia, objeto de abono independiente. 
 
A continuación se refleja de forma resumida el programa de mantenimiento a seguir para 
asegurar la calidad de los trabajos de restauración. 
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ACTIVIDAD PLANTACIONES HIDROSIEMBRA 
Riego Mínimo 8 veces al año Mínimo 8 veces al año 
Poda Una vez al año - 
Siega - 2 veces al año 
Reposición de marras 100% durante la ejecución  En zonas de poco arraigo 
Tratamiento fitosanitario 
En elementos y 
circunstancias de riesgo 
- 
Abonado 
A criterio del Director de 
Obra 
A criterio del de Obra 
Escardas 
Inmediatamente al 









A criterio del Director de 
Obra 
A criterio del Director de 
Obra 
 
El conjunto de trabajos de mantenimiento que han de realizarse para conservar las zonas 
restauradas en perfecto estado técnico, funcional y ornamental, se llevarán a cabo 
ajustándose a las condiciones particulares del Proyecto y al calendario que aporte el 




Los elementos vegetales se regarán con la frecuencia necesaria, dependiendo de las 
condiciones edafoclimáticas y de las especies existentes, de forma que todos los elementos 
vegetales encuentren en el suelo el porcentaje de agua útil para su normal crecimiento y 
desarrollo. 
 
En general, el número de riegos por año será de 24 riegos, considerando un mayor esfuerzo 
durante los meses estivales y mínimo en el periodo de invernal, dependiendo siempre de 
los condicionantes climáticos reales de cada momento. 
Los riesgos se practicarán en los meses de menor precipitación, siendo el número de riegos 
de 4 en mayo, junio y septiembre, y de 6 en julio y agosto. Las dosis recomendadas serán de 
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18 l/Ud/vez para los árboles y 6 l/Ud/vez para los arbustos y 5 l/Ud/vez para las 
enredaderas. 
 
En relación a las superficies sembradas, el riego inmediato se hará con las precauciones 
necesarias para evitar arrastres de tierras o semillas. Se realizará de forma que llegue al 
suelo en forma de lluvia fina. Los riegos posteriores podrán espaciarse según el grado de 




La poda se llevará a cabo en la época adecuada y los cortes deberán ser limpios y tratados 
con cicatrizante en los casos en los que el diámetro de la rama cortada sea de grandes 
dimensiones. 
 
Se deberán tener en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
- Los árboles y arbustos que florezcan en las ramas del año se podarán en otoño o 
invierno. 
- Los que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente después 
de la floración. 
- Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 
- La poda deberá tender a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de todas las 
partes de la planta. 
- Las ramas que se suprimen definitivamente deberán cortarse lo más raso posible a su 
punto de inserción. 
- Las leñas de la poda deberán retirarse y ser transportadas a centro gestor en el mismo 
día. 
- Durante los trabajos de poda deberán eliminarse todas las ramas muertas y partes 
secas. 
 
Reposición de marras 
 
Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el 
Contratista deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de 
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garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan 
tenido el desarrollo previsto, a juicio del Director de la obra, o hayan sido dañadas. 
 
Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como 
los materiales que se consideren de mala calidad y se transportarán a centro gestor. 
 
Posteriormente, se ejecutarán las fases descritas en los apartados correspondientes a las 
unidades en cuestión, debiendo cumplir las prescripciones anteriormente fijadas. 
 
Durante el invierno siguiente se replantarán los fallos correspondientes, 20% para las de 
porte arbustivo y un 5% para las de porte arbóreo. 
 
La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera que sea la 
importancia de la reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los precios 
unitarios de las respectivas unidades de plantaciones y siembras. Se entiende que dicha 
reposición será a cargo del Contratista, pero, en ningún caso, quedará exonerado de 




Se realizará  con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura que estética 
o fisiológicamente suponga un perjuicio para la cubierta vegetal circundante. Como norma 
general, se realizará una siega completa de las zonas sembrados al menos dos veces al año. 
 
Si la pendiente dificulta la siega total, se segarán los dos metros y medio colindantes a la 




El adjudicatario de las obras estará obligado a realizar con sus propios medios los 
tratamientos adecuados para impedir la propagación de cualquier enfermedad o plaga que 




La ejecución de los trabajos de abonado será responsabilidad del Contratista que deberá 
cumplir las indicaciones establecidas por la Dirección de obra. 
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En relación a las superficies sembradas, el programa que se elabore será el establecido en 
la Oferta. En los taludes de fuerte pendiente, el abonado se realizará mediante 
hidrosembradora. En todos los casos, la formulación y dosis del fertilizante químico a 
utilizar será la establecida por la Dirección de obra dependiendo de las condiciones físico-




Al objeto de mantener las plantaciones limpias de malas hierbas, se llevarán a cabo los 
siguientes trabajos: 
 
• Escarda manual: mediante el entrecavado de las zonas ocupadas por árboles y arbustos. 
Cuando proceda, se tratarán las superficies sin plantación, como caminos, parcelas 
segregadas, etc. 
• Escarda química: mediante la aplicación de herbicidas selectivos, según el criterio de la 




Se efectuará en aquellas zonas ocupadas por árboles y arbustos, al objeto de romper la 
capa superficial de capilaridad.  
 
Se establece una profundidad de cava de 12-15 cm sin afectar en ningún caso el sistema 
radicular de las especies establecidas. 
 
3.4.1.3. Elemento ornamental 
 
Se colocará una roca aislada de material calizo o similar, de grandes simensiones entre 2 y 
3 m3, totalmente colocada. 
 
La procedencia, el tamaño y su aspecto deberán ser aprobados por el Director de Obra. 
 
3.12. Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
a) Definición y condiciones generales 
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El productor de residuos de construcción y demolición está obligado por el Real Decreto 
105/2008 a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, con el contenido previsto en el artículo 4 del RD 
105/2008: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.  
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra.  
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
Por otro lado, el contratista presentará al promotor un Plan de Gestión de RCD que se 
van a generar en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. 
Este Plan se basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos 
del proyecto y deberá ser aprobado por el Director de obra y aceptado por el promotor, 
Una vez aceptado pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra. 
En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la 
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Los trabajos de demolición, construcción e instalaciones auxiliares de obra, generarán 
residuos que es preciso gestionar, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
 
a2) Identificación y estimación de los RCD 
 
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, define residuo de construcción y 
demolición como cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
“Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una 
obra de construcción o demolición. 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define residuo como 
cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar. 
A continuación se incluye una tabla resumen con los residuos de construcción y 
demolición totales generados en la ejecución del Proyecto de construcción. 
El inventario se ha realizado a partir de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, y a partir de la Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000, que 
sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa 
a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de 
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 
Consejo relativa a los residuos peligrosos.  
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− Medidas para la prevención de estos residuos 
 
Se establecen los siguientes objetivos, los cuales deben interpretarse como una clara 
estrategia por parte del poseedor de los residuos: 
 
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan. 
- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización.  
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 
su valorización y gestión en el vertedero  
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 
de los embalajes en que se transportan hasta ella.  
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
 
− Medidas de separación de los RCD 
 
La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo 
















 CÓDICO LER RESIDUO NORMA TIPOLOGÍA VOLUMEN REAL (m3) 
VOLUMEN 
APARENTE PESO (tn) 
17.01.01 Hormigón Inerte 2.820,18 4.794,31 1.668,14 
17.04.05 Hierro y acero No especial 717,57 1.435,14 692,93 
17.05.04 Tierras y piedras distintas al 17.05.03 Inerte 412.148,20 494.771,03 678.533,46 
15.01.03 Envases de Madera No especial 21,27 42,54 8,51 
17.02.03 Plástico No especial 26,54 53,09 38,49 
15.01.02 Envases de Plástico No especial 1,51 9,08 1,38 
15.01.01 Envases de Papel y cartón No especial 0,38 4,54 0,29 
17.04.07 Metales mezclados No especial 0,33 0,57 2,34 
17.03.02 Mezclas bituminosas distintas al 17.03.01 No especial 2.312,15 3.699,43 1.868,42 
17,01,03 Tejas y materiales cerámicos Inerte 3,84 3,19 1,73 
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Decreto 105/2008, los RCD deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metal: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
 
El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los contenedores en 
función de la fase de obras, al menos se diferenciaran los siguientes:  
 
- Contenedor de mezcla de inertes 
- Contenedor de material cerámico 
- Contenedor de otros inertes 
- Contenedor de metales 
- Contenedor de plásticos 
- Contenedor de madera 
- Contenedor de papel y cartón 
 
Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición 
pueden almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y 
convenientemente separados para evitar su mezcla y contaminación. 
 
− Operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de 
estos residuos 
 
El contratista de la obra realizará un estudio, en coordinación con los organismos 
competentes, en el que se concluirá el destino de los residuos de construcción y demolición. 
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4. MEDICIÓN Y ABONO 
4.1 General 
4.1.1 Definición del precio unitario 
Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente de acuerdo con los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, en los que se aplicarán los coeficientes 
de licitación, adjudicación y revisión de precios según lo estipule el Pliego de Condiciones 
del Contrato. Los precios comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de gastos 
generales y cargas ocasionadas para la ejecución de los trabajos en los plazos y 
condiciones establecidas, y comprenden todas las obligaciones impuestas al Contratista 
por este Pliego y los documentos complementarios. 
Se entenderá que todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de 
medición y abono incluidas en el Proyecto incluyen siempre el suministro, manipulación 
y utilización de todos los materiales, maquinaria y mano de obra que son necesarios 
para la ejecución, los transportes, comunicaciones, pruebas y ensayos, así como todas 
las necesidades circunstanciales que les sean necesarias para realizar la obra de acuerdo 
con lo especificado en el Pliego y en los Planos aprobados por la PCVS. 
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su 
calidad serán de cuenta del Contratista. 
Todos los precios suponen cada unidad de obra completamente y correctamente 
acabada y en condiciones de recepción.  
4.1.2 Sistema de medición y valoración no especificado 
La medición y la valoración de las unidades de obra, que no hayan sido especificadas 
expresamente en este Pliego, se realizará de conformidad al sistema de medición que 
dicte la Dirección de Obra y con los precios que figuran en el Contrato. 
4.1.3 Precios de unidades de obra no previstos en el Contrato 
Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente el Proyecto 
y que no hayan sido definidas en él, se abonarán por los precios contradictorios 
acordados con la Dirección de Obra y que hayan sido aprobados por la PCVS. A su 
ejecución deberá preceder, además de la aprobación administrativa, la realización de 
planos de detalle que han de ser aprobados por la Dirección de Obra. 
Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos precios entre ambas partes, el 
Contratista quedará relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin 
derecho a indemnización de ninguna clase, abonándose, sin embargo, los materiales 
que sean de recibo y que hubieren quedado sin emplear por la modificación introducida.  
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Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, 
sin la previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el 
Contratista se conforma con los que fije la PCVS. 
4.2 Movimiento de tierras 
4.2.1 Trabajos preliminares 
4.2.1.1 Aclaración y desbroce 
La medición se hará por metros cuadrados (m2) realmente aclarados y desbrozados 
medidos sobre la proyección horizontal del terreno. Estas unidad incluye también el 
arranque de árboles, arbustos, cepas, basura y escombros, así como la carga y 
transporte de los productos a depósito o vertedero. En caso de utilización de vertedero, 
el contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté 
aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 
medioambiental, en el caso de que esté constituida. 
Abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios, de 
"acuerdo con si la zona es boscosa o no. 
4.2.2 Excavaciones 
4.2.2.1 Excavación de tierra vegetal 
La excavación de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3), realmente excavados 
medidos sobre perfiles transversales contrastados del terreno. 
El precio incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas que 
indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero, lugar de utilización, instalaciones o encuentros, y la correcta conservación de 
estos hasta su reutilización. En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá 
verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero 
por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso 
de que esté constituida. 
El precio incluye, también, la formación de los caballones que pudieran resultar 
necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 
Las excavaciones de tierra vegetal se abonarán al precio unitario establecido en el 
Cuadro de Precios. 
4.1.2.b Excavación en desmonte de la explanación 
La excavación de desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3), 
obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, 
tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 
explanación señalados en los planos o, cuando convenga, los ordenados por el Director, 
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que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que respecto a 
los perfiles teóricos se hayan producido. 
No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que 
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
Los precios incluyen la compactación de la superficie de asiento del firme o formación 
de explanada mejorada con suelo seleccionado, la excavación hasta las rasantes 
definidas en los planos, o aquellas que indique la Dirección de Obra, carga y transporte 
de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleamos, instalaciones o acopios, 
alisado de taludes y cuántas necesidades circunstanciales hagan falta para una correcta 
ejecución de las obras. 
En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente 
de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra y 
por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso de que esté constituida. 
El precio incluye las plataformas de trabajo y maquinaria que la Dirección Facultativa 
considere necesarias para su ejecución, la formación de los caballones que pudieran 
resultar necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos que fueran necesarias para almacenamientos y vertederos. 
El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 
excavación, y incluye el precorte. El precio a aplicar será el ofertado por la empresa 
adjudicataria en la licitación considerado el precio "a riesgo y ventura", 
independientemente del porcentaje real de roca y voladura que aparezca en la obra. 
Las excavaciones en desmonte abonarán al precio unitario establecido en el Cuadro de 
Precios. 
4.2.3 Terraplenes y rellenos 
4.2.3.1  Terraplenes o pedraplenes 
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de la 
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil 
teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los planos, sin tener 
en cuenta excesos producidos por taludes más extendidos o sobreanchos en el terraplén 
o pedraplén. 
El precio de m3 de terraplenes o pedraplenes es el mismo para núcleo y coronación, 
debiéndose considerar como media ponderada de estas operaciones. 
El coronamiento de terraplén se abonará al precio correspondientes de explanada 
mejorada en coronamiento de terraplén según el tipo definido en proyecto. 
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada) 
                                                    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
283 
 
El precio de abono incluye el suministro del material, transporte incluido, incluso 
cánones de préstamos en los casos necesarios, preparación de la base, extensión, 
mezcla "in situ" si no hubiera, rasanteo, refino de taludes, escalonamientos necesarios, 
saneamiento de las zonas que no requieran y otras actividades que hagan falta. 
Los volúmenes de desmonte y terraplén generados por la realización de las bermas 
especificadas en proceso de ejecución de la base de terraplén no serán de abono por 
estar incluido en el precio de la preparación de la base de terraplén. 
Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios. 
4.2.3.2 Base de terraplenado o pedraplenes 
No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluido 
dentro de las unidades de excavación, terraplén y afianzamiento. 
4.2.4 Acabados 
Refino de taludes 
No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluido 
dentro de las unidades de excavación, terraplén y afianzamiento. 
Aportación y extensión de tierra vegetal 
La extensión de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos sobre perfiles transversales. No serán de abono los aumentos de espesor sobre 
los previos a las secciones tipo de los planos o dentro de los límites ordenados por el 
Director. La extensión de tierra vegetal viene incluida dentro de la partida del 
"excavación de la tierra vegetal. 
4.2.5 Obras diversas 
Caminos de accesos a los cortes 
Los caminos de accesos a los cortes, así como su mantenimiento y restitución al estado 
indicado por la DO, con las correspondientes medidas correctoras, no será de abono. 
Reposición de caminos 
La reposición de caminos rurales se medirá por metros lineales (m) realmente 
ejecutados, e incluirán todas las operaciones necesarias para su elaboración. 
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Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 
La medición será la longitud de cunetas de cada tipo realmente construido y el abono 
efectuará aplicando a cada medición el precio correspondiente que figura en el Cuadro 
de precios. 
Este precio incluye la excavación, refino, hormigonado, juntos, encofratge, muestras, 
etc. y cualquier material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para el correcto 
acabado de la obra. 
4.4. Afianzados 
4.4.1 Capas granulares 
Zahorra artificial 
El zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 
No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
4.4.2 Mezclas bituminosas en caliente 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según tipo, medidas multiplicando las anchuras de cada capa realmente 
construidas con arreglo a las secciones tipo que figuran en los Planos, por el grueso 
menor de los dos siguientes: el que figura en los Planos o el deducido de los ensayos de 
control y por la densidad media obtenida los ensayos de control de cada lote sobre 
densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. En este abono 
se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y los de los 
granulados y polvos mineral. No serán de abono las creces laterales. 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de 
cada lote la densidad y las dotaciones de los ensayos de control. 
En el precio del betún es incluido su parte proporcional de la fabricación, transporte y 
colocación. 
4.4.3 Riegos y tratamientos superficiales 
Riegos de imprimación 
Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), según las secciones tipo 
que figuran en los planos, todo incluido. 
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No serán de abono los excesos laterales. 
Riegos de adherencia 
Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), según las secciones tipo 
que figuran en los planos, todo incluido. 
No serán de abono los excesos laterales. 
4.5. Estructuras de hormigón 
4.5.1.  Armaduras utilizadas en el hormigón armado 
Armaduras pasivas 
El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), No será 
objeto de medición y abono por este concepto, quedando incluido en el precio de la 
unidad correspondiente. 
4.5.2.  Hormigones 
4.5.2.a Hormigón en masa o armado 
El hormigón a cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños, inyectores, etc. y 
cualquier obra de drenaje no será objeto de medición y abono independiente, ya que se 
considera incluido en el precio de estas unidades. Análogamente ocurre con el hormigón 
a cualquier elemento prefabricado ya las obras de fábrica. 
4.5.3.  Muros de hormigón 
Los muros de hormigón armado se medirán y abonarán por metros cuadrados, según 
las secciones tipo que figuran en los planos, todo incluido. 
4.6 Señalización y balizamiento 
4.6.1 Marcas viales 
Las marcas viales lineales de ancho uniforme aplicadas con un material determinado, se 
medirán por metros (m) sumados por los pedazos llenos de cada anchura se abonarán 
por aplicación cada medición de los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 
Precios n º 1. 
4.6.2 Señalización vertical 
Cada tipo de señal, definida por una geometría, un sustrato y un nivel de 
retrorreflectància determinados, junto con los elementos para su fijación al poste de 
soporte, poste de soporte y montaje, se medirá por el número de unidades (Ud) 
realmente colocadas, se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios n º 1. 
Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo siguiente: 
- El replanteo y la comprobación de gálibos. 
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- La señalización provisional de obra y su retirada. 
- Suministro y colocación de los paneles y las abrazaderas de orientación y fijación. 
- Los cálculos resistentes de la señal. 
- Cualquier otra operación necesaria para el correcto acabado de la unidad. 
4.6.3 Barrera de seguridad 
Las barreras de seguridad metálicas se medirán, por cada tipo (fija o desmontable; con 
o sin separador; sección del poste; distancia entre postes; simple o doble, a una o dos 
caras; ...) Dicho en el Cuadro de Precios n º 1, e incluyendo bandas, separadores, palos, 
tornillos, captafaros, ... y su colocación, se medirán por metros (m) de longitud 
resultantes por la suma de longitudes de los tramos de cada tipo, en metros (m), 
tomadas entre ejes de apoyos extremos del tramo a nivel. 
Los captafaros de colocación sobre la barrera de seguridad, no se medirán ni abonarán 
aparte en estar incluidos en la barrera. 
4.7 Instalaciones eléctricas y de iluminación 
 
4.7.1 Cajas de derivación 
 
Las cajas de derivación se medirán y abonarán por unidad (Ud) realmente colocadas y 
conectadas y una vez comprobada la aptitud para el servicio con las pruebas y ensayos 
reglamentarios. 
Se aplicarán los precios que figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio se incluye el suministro, montaje y conexión de las cajas y todos los 
componentes necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
4.7.2 Circuitos eléctricos 
Los cableados eléctricos y de iluminación se medirán por metro (m) de cable, correcta y 
completamente instalado, de cada tipo previsto en Proyecto, una vez comprobada la 
instalación. Se medirá sobre plano y sin curvas. 
Se aplicarán los precios para cada tipo de cable que figuren en el Cuadro de Precios nº 
1. En el precio de cada tipo de cable se incluye el suministro, el tendido del cable y las 
uniones. 
 
4.7.3 Conductor de cobre desnudo 
Se abonará por metro (m) de cable correcta y completamente instalado, una vez 
comprobada la instalación y según el Cuadro de Precios nº 1. Independiente de que en 
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estructuras se instale en las canalizaciones de PVC y que se trate de cable no desnudo 
(con aislamiento y recubrimiento). 
La presente unidad comprende el tendido del cable de cobre desnudo incluyendo unión 
mediante soldadura aluminotérmica o grapa para conformar la red de tierra. 
4.7.4 Canalizaciones 
Las canalizaciones eléctricas y de iluminación se medirán y abonarán por los metros (m) 
realmente ejecutados de cada tipo, medidos sobre los planos y con los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de canalización incluye los tubos de polietileno de alta densidad, 
la excavación y relleno compactado de la zanja, las ataduras, conexiones y separadores, 
el prisma de hormigón, la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro 
gestor, y todas las cintas de señalización que sean necesarias para la finalización de los 
trabajos. 
Las canalizaciones de iluminación provisionales se medirán y abonarán por los metros 
(m) realmente ejecutados de cada tipo, medidos sobre los planos y con el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de esta canalización incluye el suministro y colocación de todos los materiales, 
las ataduras, desconexiones y conexiones y separadores, la retirada de los materiales 
sobrantes y transporte a depósito o centro gestor. Asimismo, incluye el desmontaje de 
esta instalación provisional cuando deje de ser necesaria y el traslado de los materiales 
sobrantes a centro gestor de residuos o donde lo indique el Director de Obra. 
4.7.5 Arquetas 
Las arquetas de la red eléctrica y de la instalación de iluminación se medirán y abonarán 
por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo de los previstos en el Proyecto, 
y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y 
colocación de los rellenos (con hormigón HM-25, cama de grava, geotextil, en trasdós 
de arquetas), la arqueta acabada, el marco y la tapa resistentes al tráfico, y las 
conexiones y otras operaciones para dejar unidad totalmente terminada. 
4.7.6 Cimentaciones de columnas de alumbrado 
Las cimentaciones se medirán por metros cúbicos (m3) ejecutadas, de cada tipo previsto 
en proyecto, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.  
El precio de la unidad incluye la excavación, el encofrado, los hormigones, el acero, los 
pernos de anclaje, el tubo de P.V.C. para derivaciones, rellenos, carga y transporte de 
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materiales sobrantes a centro gestor y todas las operaciones y herramientas para dejar 
la unidad de obra totalmente terminada. 
4.7.7 Anclaje para báculos de alumbrado 
Los anclajes de los báculos a los muros se medirán por unidad (Ud) ejecutados, de cada 
tipo previsto en proyecto, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios 
nº 1.  
El precio de la unidad incluye la colocación de los pernos de anclaje roscados embebidos 
en el hormigón, según planos, incluso replanteo y placas auxiliares, totalmente 
terminada, carga y transporte de materiales sobrantes a centro gestor y todas las 
operaciones y herramientas para dejar la unidad de obra totalmente terminada. 
4.7.8 Columnas metálicas de alumbrado 
Las columnas se medirán por unidades (Ud) colocadas sobre cimiento, correctamente 
niveladas y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. Solo 
procederá su abono una vez sea recibida y aceptada la luminaria que soportan. Se 
incluyen en su precio el suministro de la columna, la placa de anclaje, cartelas, cajas de 
derivación y protección, conductores interiores, demás elementos necesarios y todas las 
operaciones de colocación y nivelación. 
 
4.7.9 Luminarias y proyectores 
Las luminarias y proyectores se medirán por unidades (Ud) colocadas en obra, en 
perfecto estado de funcionamiento y se abonarán a los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios nº 1. En el precio se incluye el suministro y colocación de las 
luminarias y proyectores, del equipo de arranque correspondiente a su potencia 
nominal y el de doble nivel luminoso si lo llevan fijado en proyecto, así como las 
operaciones de colocación y fijación a soporte o paramento, conexionado y prueba. Se 
incluye igualmente en el precio la lámpara, en correctas condiciones de uso. 
En el caso de los proyectores, el precio incluye además el sumistro y colocación de la lira 
de soporte y su anclaje a paramentos. 
4.8 Red de telecomunicación 
4.8.1 Canalizaciones  
Las canalizaciones se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados de 
cada tipo, medidos sobre los planos y con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº 1. 
El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, 
los tubos, la banda de señalización, el transporte a acopio provisional o a centro gestor 
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de los materiales sobrantes y todas las operaciones que sean necesarias para la 
finalización de los trabajos. 
4.8.2 Arquetas  
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada 
tipo, y al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de la arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del 
relleno del trasdós de la arqueta, el dren inferior, la arqueta totalmente terminada, el 
marco y la tapa, las conexiones, la base de gravas, geotextil, y todos los materiales y 
trabajos para dejar la unidad totalmente terminada. 
4.9 Red de abastecimiento 
4.9.1 Canalizaciones  
Las canalizaciones se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos,  con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, 
la fábrica de ladrillo, revoco, la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro 
gestor, el sumistro y colocación de los tubos y todas las operaciones que sean necesarias 
para la finalización de los trabajos. 
4.9.2 Accesorios, piezas especiales y elementos auxiliares 
La medición de las válvulas y piezas especiales en T se realizará por unidades (Ud) 
realmente instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las 
órdenes del Director de Obra. 
Los precios incluyen el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de 
los mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los 
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. 
Se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.9.3 Arquetas  
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada 
tipo de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y 
colocación del relleno del trasdós de la arqueta, la solera de hormigón, la arqueta 
totalmente terminada, el marco y la tapa, las conexiones y todos los materiales y 
trabajos para dejar la unidad totalmente terminada. 
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4.10 Red de saneamiento 
4.10.1 Canalizaciones  
Los tubos de polietileno de alta densidad se medirán y abonarán por los metros (m) 
realmente colocados, medidos sobre los planos, con los precios correspondientes que 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
Se incluye en este precio y no dará lugar a abono por separado, el suministro y 
colocación de tubos, el lecho de asiento de arena, encofrados, la parte proporcional de 
juntas, los codos y piezas especiales, , la retirada de los materiales sobrantes y 
transporte a centro gestor y todos los requisitos indicados por el Director de Obra. Su 
medición se realizará deduciendo las longitudes correspondientes a luces libres de 
arquetas, registros, etc. 
La excavación en zanja se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
El relleno de la zanja se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
4.10.2 Válvula de compuerta 
La medición de la válvula de compuerta se realizará por unidades (Ud) realmente 
instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 
Director de Obra. 
El precio incluye el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de los 
mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los elementos 
necesarios para su instalación en la arqueta y correcto funcionamiento. 
Se abonará al precio correspondiente incluido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.10.3 Bomba sumergible 
La medición de la bomba fecal sumergible se realizará por unidades (Ud) realmente 
instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 
Director de Obra. 
El precio incluye el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de los 
mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los elementos 
necesarios para su instalación en la arqueta y correcto funcionamiento. 
Se abonará al precio correspondiente incluido en el Cuadro de Precios nº 1. 
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4.10.4 Arquetas y pozos 
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada 
tipo de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº 1. 
El precio de la arqueta  incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del 
relleno del trasdós de la arqueta, la arqueta  totalmente terminada, el marco y la tapa, 
las conexiones y todos los materiales y trabajos para dejar la unidad totalmente 
terminada. 
Lo pozos se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada 
tipo de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº 1. 
El precio del pozo  incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del relleno 
del trasdós del pozo, el pozo totalmente terminado, el marco y la tapa, las conexiones y 
todos los materiales y trabajos para dejar la unidad totalmente terminada. 
 
4.11 Red de riego 
4.11.1 Canalizaciones  
Las canalizaciones de riego se medirán y abonarán por los metros (m) realmente 
ejecutados, medidos sobre los planos y con el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios nº 1. 
El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, 
la retirada de los materiales sobrantes y transporte a zonas de selección, la lámina de 
polietileno de color verde y todas las operaciones que sean necesarias para la 
finalización de los trabajos. 
4.11.2 Tubos  
Los tubos de polietileno y de PVC que se incluyen en las canalizaciones, se medirán y 
abonarán por los metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos sobre los 
planos y con el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio del tubo incluye el suministro y la colocación del tubo, las ataduras, 
separadores y conexiones necesarias, la retirada de los materiales sobrantes y 
transporte a centro gestor, y todas las operaciones que sean necesarias para la 
finalización de los trabajos. 
4.11.3 Accesorios, piezas especiales y elementos auxiliares 
La medición de las válvulas, by-pass y anillas, se realizará por unidades (Ud) realmente 
instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 
Director de Obra. 
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Los precios incluyen el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de 
los mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los 
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. 
Se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.11.4 Arquetas  
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada 
tipo de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y 
colocación del relleno del trasdós de la arqueta, la cama de grava o arena, la arqueta 
totalmente terminada, las conexiones y todos los materiales y trabajos para dejar la 
unidad totalmente terminada. 
El marco y la tapa de las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) 
realmente ejecutadas de cada tipo de los previstos en el Proyecto, y a los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el suministro y montaje del marco y de la tapa, y todos los materiales y 
operaciones para dejar la unidad totalmente terminada. 
4.11.5 Programador autónomo 
La medición del armario, programador y sensor se realizará por unidades (Ud) realmente 
instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 
Director de Obra. 
Los precios incluyen el suministro de todos los elementos, la base de hormigón, la 
colocación y el montaje del programador y sensor, y la puesta a punto de la instalación, 
así como todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. 
Se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.11.6 Acometida de agua 
La medición se realizará por unidad (Ud) realmente ejecutada, probada y en 
funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del Director de Obra. 
El precio incluye la acometida, el contador y la válvula de retención,  así como todos los 
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.  
Se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
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4.12 Obras diversas 
4.12.1 Vallas y barandillas 
Se medirán y abonarán por los metros (m) realmente colocados en obra. 
El precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 incluye el suministro y utilización 
de todos los materiales, tanto para los cimientos como postes y enrejados, la apertura 
de hoyos para los cimientos de los postes y el suministro y utilización de todos los 
elementos de anclaje y fijación que sea necesario colocar en aquellos postes que, por 
razones de cambio de alineación o de interrupción de la valla, fuese necesario fijar de 
una manera especial. 
4.12.2 Puerta basculante 
Se medirán y abonarán por unidades (Ud) realmente colocadas en obra. 
El precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 incluye el suministro y montaje de 
todos los materiales necesarios, instalación de las puertas y el suministro y colocación 
de todos los elementos de anclaje, fijación y contrapeso que sea necesario colocar. 
4.12.3 Puertas de acceso 
Se medirán y abonarán por unidades (Ud) realmente colocadas en obra. 
El precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 incluye el suministro y montaje de 
todos los materiales necesarios, instalación de las puertas y el suministro y colocación 
de todos los elementos de anclaje y fijación, incluso excavación, ejecución de 
cimentaciones y posterior relleno, totalmente instalada, probada y funcionando.  
 
4.12.4 Cata manual para localización de servicios 
Las catas se mediran y abonarán por unidades (Ud) ejecutadas en obra, al precio que 
figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio se incluyen todos los equipos y medios auxiliares necesarios para efectuar 
las catas y  los rellenos posteriores para dejar las zonas afectadas por las catas en su 
estado original. 
Las responsabilidades por los daños producidos por su ejecución o por afecciones 
posteriores, o por los daños derivados de una insuficiente investigación, no serán objeto 
de abono ni motivo de reclamación por parte del Contratista, que deberá asumir los 
costes. 
También serán de cuenta del Contratista los daños producidos en conducciones o 
servicios que puedan quedar afectados por los caminos de acceso a la obra, canteras, 
instalaciones, etc. 
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Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente colocadas en obra. 
El precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 incluye el suministro, montaje y 
colocación, y utilización de todos los materiales, tanto para la papelera como para los 
cimientos y anclajes, la apertura de taladros para el anclaje en la solera de hormigón, y 
todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para dejar la papelera totalmente 
instalada. 
4.12.6 Aportación y extendido de tierra vegetal 
El extendido de tierra vegetal se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) 
realmente ejecutados, medidos sobre perfiles transversales.  
En el precio de la unidad se incluye el suministro del material, procedente de la obra o 
de préstamos, el mantenimiento del material en acopios temporales, abonos, el 
tratamiento del material previo al extendido, el extendido del material, el transporte del 
material de préstamo a acopio temporal y desde éstos a lugar de empleo definitivo, y 
todos los materiales y trabajos necesarios para dejar la unidad correctamente ejecutada. 
No se abonarán los aumentos de espesor sobre los previstos en las secciones tipo de los 
planos o dentro de los límites ordenados por el Director de Obra.  
El extendido de tierra vegetal se abonará según el precio unitario establecido en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
4.12.7 Hidrosiembras 
 
Las hidrosiembras, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, si lo han sido conforme a este Proyecto y/o a las órdenes del Director de 
Obra. Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, así 
como los riegos necesarios. El resembrado de la superficie de zonas de fallo de la 
siembra o hidrosiembra, por encima de los límites marcados en el presente artículo, se 
hará a cargo del Contratista. 
4.12.8 Plantaciones 
La plantación de especies arbustivas y arbóreas, y los tutores se medirán por unidades 
(Ud) realmente plantadas de acuerdo con las superficies definidas en los planos o las 
que indique el  Director de Obra. 
Su abono se realizará aplicando a la citada medición los correspondientes precios 
establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
Los riegos no serán objeto, en ningún caso, de abono independiente. 
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4.12.9 Elemento ornamental 
La roca aislada a disponer como elemento ornamental  se medirá por unidad (Ud) 
realmente colocada de acuerdo a lo definido en los planos o las que indique el  Director 
de Obra. 
Su abono se realizará aplicando a la citada medición el correspondiente precio 
establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.12.10 Otras obras 
Las unidades de obra cuya forma de medición y abono no se haya mencionado, si se han 
ejecutado de acuerdo con el Proyecto y dentro de los plazos establecidos, se abonarán por 
unidad, longitud, superficie, volumen o peso, puestas en obra, deducidas de las 
dimensiones y procedimientos de medición que indique la Dirección de Obra, sin que el 
Contratista pueda invocar usos o costumbres diferentes. 
El coste de todas las obras accesorias, como caminos, atracadores, muelles de carga, 
edificios, saneamientos etc., que sean necesarios para la ejecución de la obra, está incluido 
en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho a ningún abono por 
este concepto. 
Las obras no reseñadas que son las que no pueden ser definidas total o parcialmente, 
sino a medida que avancen las obras, se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del 
Director de Obra con el espíritu y la intención contenidos en los planos y en este Pliego. 
Para la formación de los precios correspondientes y la fijación de las condiciones de 
medición y abono, cuando se crea necesario utilizar materiales o ejecutar obras que no 
figuren en el Presupuesto del Proyecto, se valorará el importe a los precios asignados a 
otras unidades o materiales análogos, si los hubiese.  
4.13 Seguridad vial y desvíos provisionales 
4.7.1 Definición y condiciones de la partida de obra ejecutada 
Definición: 
Este pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, 
colocación de barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las 
obras, tanto de tráfico rodado como peatonal. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo previo de todos los elementos a colocar en la protección y señalización de 
los tramos en obra. 
- Suministro, transporte al obra, colocación, retirada y traslado inmediato tras que 
termine su necesidad de: 
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• Barreras rígidas y flexibles de seguridad, incluido terminales. 
• Señales y letreros de señalización verticales para ordenación del tráfico, incluido 
cimentación, soportes y elementos auxiliar de fijación. 
• Conos 
• Balizas luminosas intermitentes y fijas. 
• Semáforos provisionales. 
• Captafaros. 
• Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las obras de 
acuerdo con la normativa vigente. 
• Elementos estructurales para la creación de pasos y pasarelas. 
• Acometidas provisionales o grupos electrógenos para suministro eléctrico de la 
señalización en balizamiento. 
• Todo el material necesario para la instalación de los elementos anteriormente 
mencionados y su correcto funcionamiento (cuadros eléctricos, tubulares, cableados, 
soportes, ...). 
- Replanteo y ejecución de marcas viales provisionales de obra. 
- Eliminación de marcas viales existentes y provisionales. 
- Ejecución de accesos peatonales con planchas metálicas o de madera y / o pasarelas 
de peatones. 
- Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y noche. 
- La totalidad de trabajos, materiales y obras necesarias para establecer en condiciones 
la circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el proyecto, en toda 
longitud en que estas se estén desarrollando en todos los tramos afectados, incluido 
extremos e inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las obras. 
- Condiciones generales: 
• Las marcas viales deben tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por 
la D.F. 
• La capa de pintura debe ser clara, uniforme y duradera. 
• Las señales de tráfico deben estar fijados al apoyos y colocadas en plano vertical en la 
posición indicada y aprobada por la D.F. 
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• Todas las instalaciones eléctricas deberán tener las correspondientes legalizaciones. 
4.7.2 Condiciones del proceso de ejecución 
La superficie donde se ha aplicar la pintura de marcas viales provisionales debe estar 
limpia y completamente seca. 
Se deben proteger las marcas viales durante el proceso de secado. 
A las señales y letreros de señalización vertical, no se deben producir daños a la pintura, 
ni abolladuras en la plancha, ni se debe agujerear la plancha para fijarla, se debe utilizar 
los agujeros existentes. 
En todas las señales, hitos, balizas, etc. se debe colocarse de manera que les garantice 
su verticalidad e inmovilidad. 
En las barreras prefabricadas las piezas deben estar unidas con los dispositivos 
suministrados por fabricante. 
Las instalaciones eléctricas deberán llevar los correspondientes cuadros de protección y 
red de tierras. 
Se deberá tener especial cuidado en la definición y ejecución de la red provisional de 
drenaje de los desvíos provisionales, garantizando la seguridad de la circulación 
provisional y para no afectar las obras definitivas. 
Los movimientos de tierras, red de drenajes, pavimentaciones, defensas, señalización y 
balizamientos cumplirán las normativas especificadas en las correspondientes 
apartados de este pliego o las legalmente establecidas. Dado la precariedad de los 
desvíos provisionales, la DF podrá admitir especificaciones menores de las específicas 
de obras definitivas. 
4.7.3 Unidad y criterio de medición 
- P.A. de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras, según indicaciones de la DF 
- El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la 
definición y condiciones de la partida de obra ejecutada y del proceso de ejecución 
definidos en los apartados anteriores. 
4.7.4 Normativa de cumplimiento obligatorio 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 
3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y ampliaciones 
introducidas en su articulado por los anexos a la Instucció de "Secciones de Firme a 
Autovías ", aprobada por O.M. de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre), OC 
5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988, O.M. de 28 de septiembre de 1989 
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(B.O.E. del 9 de octubre), Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las 
carreteras , l O.M. del 13 de febrero de 2002. 
- 8.3-IC: "Instrucción de carreteras. Señalización de obras ". 
- Reglamento de Baja Tensión. 
4.14 Servicios afectados 
Este pliego es de aplicación a los desvíos de los servicios afectados durante la ejecución 
de las obras. 
La definición de los desvíos de servicios se incluye en los anejos y planos del Proyecto, y 
la valoración de los mismos, se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material del 
Proyecto.  
Las obras previstas a realizar por el Contratista, se medirán y abonarán a los precios 
unitarios de las unidades de obra ejecutadas por las mediciones correspondientes. 
4.15 Gestión de residuos de la construcción y demolición. 
Según el Real Decreto 105/2008, se incluye la clasificación a pie de obra de los residuos 
de construcción y demolición, transporte de residuos a instalación autorizada de gestión 
de residuos, deposición controlada a centro de reciclaje o a centro gestor, según se 
especifica en cada caso. Los transportes se realizarán dentro de una zona de 5 km de 
radio.  
El abono de estos trabajos se hará de acuerdo con los correspondientes precios del 
Cuadro de Precios nº 1.  
4.16 Partidas alzadas 
4.16.1 Seguridad y Salud 
El pago de la partida alzada correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se hará de 
acuerdo con los correspondientes Cuadros de Precios que figuran en el Anejo de la 
Memoria del citado estudio. Estos cuadros de precios se consideran documentos del 
contrato y por tanto, serán afectados por el coeficiente de baja de la oferta presentada 
por el Contratista. 
4.17 Reposición de servicios 
La parte de obra a abonar a la Compañía, llamada obra mecánica, se justificará con la 
factura y recibo de abono en la Compañía. El abono se calculará con el importe de la 
factura, excluido el IVA, incrementado con un 5% en concepto de gastos indirectos como 
precio de Ejecución Material. 
La medición al que se aplicará será 1 (una unidad). 
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4.18 Obras no incluidas en este pliego 
El abono de las obras que no figuren en este Pliego de condiciones, se hará de acuerdo 
a los precios aplicados a la totalidad de la obra. 
En el caso de hacerse necesaria la introducción de algún precio que no figure en este 
Proyecto o no se haya previsto en el Pliego, se justificará de acuerdo al precio fijado 
contradictoriamente. 
4.19 Abono de obras incompletas 
Cuando por cualquier causa se produjera el escisión del Contrato, las obras incompletas 
ejecutadas se abonarán con cargo a la descomposición definitiva expresada en el Cuadro 
de Precios número dos. 
5. FIRMA DEL AUTOR DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
                                                     
 
Barcelona, Septiembre 2016 
 
Tomás Fco Cano Valdivieso 
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MEDICIONES Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 01  DEMOLICIONES
Título 3 01  PAVIMENTOS
1 F2193J06 m Demolición de rigola de losetas colocadas sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga mecánica sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolición de rigola T Superficie (m2
2 Avenida Juan Pérez Arcas 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 225,000
2 F2194XF1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolición de pavimentos T Superficie (m2
2 Demolición del pavimento de la
Avenida Juan Pérez Arcas
9.464,600 9.464,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 9.464,600
3 F2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre
camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Derribo de muros T Superficie (m2
2 Derrribo de muros entre divisorias 71,160 0,300 21,348 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 21,348
4 G2194AC5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora
con martillo rompedor y carga sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolicion de paviimento de
hormigón
T Superficie (m2




5 FR114564 m2 Desbroce de franjas de terreno de hasta 5 m de anchura, con una altura de maleza de hasta 1 m y con menos
de 40 obstáculos por km, mediante tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia con brazo desbrozador y sistema
de aspiración con remolque para recogida de la maleza, con un mínimo de dos pasadas de máquina
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desbroce de terreno para la
amplización de vial en  Avenida
T Superficie (m2
2 398,860 398,860 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL MEDICIÓN 398,860
6 F2191202 m Demolición de bordillo colocado sobre tierra, con medios mecánicos y carga sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolicion de Bordillo T Longitud




7 F2194XB1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolición de la mezcla bituminosa T Superficie (m2
2 P_ZCL02 158,320 158,320 C#*D#*E#*F#
3 P_ZCL03 47,450 47,450 C#*D#*E#*F#
4 P_ZCL04 136,226 136,226 C#*D#*E#*F#
5 P_ZCL05 195,160 195,160 C#*D#*E#*F#
6 P_ZCL06 301,370 301,370 C#*D#*E#*F#
7 P_ZCL07 128,300 128,300 C#*D#*E#*F#
8 P_ZCL08 74,590 74,590 C#*D#*E#*F#
9 P_ZCL09 129,980 129,980 C#*D#*E#*F#
10 P_ZCL10 19,350 19,350 C#*D#*E#*F#
11 P_ZCL11 55,010 55,010 C#*D#*E#*F#
12 P_ZCL12 69,170 69,170 C#*D#*E#*F#
13 P_ZCL13 47,710 47,710 C#*D#*E#*F#
14 P_ZCL14 163,520 163,520 C#*D#*E#*F#
15 P_ZCL14 71,460 71,460 C#*D#*E#*F#
16 P_ZCL16 121,650 121,650 C#*D#*E#*F#
17 P_ZCL17 62,370 62,370 C#*D#*E#*F#
18 P_ZCL18 74,920 74,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.856,556
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 01  DEMOLICIONES
Título 3 02  MOBILIARIO URBANO
1 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, y carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desbroce de terreno para la
amplización de vial en  Avenida
T Unidades
EUR
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2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
2 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo, derribo de dados de hormigón, y carga
manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de banco de madera T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 MIO2301 u Señales  verticales de tráfico
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de señales de tráfico T Unidades
2 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 37,000
4 MIO2302 u Retirada de pilonas
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de pilonas T Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
5 MIO2303 m Retirada de guardacarril
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirda de guardiacarril T Metros
2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 160,000
6 MIO2306 u Retirada de semaforos
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desmontajes de semáforos T Unidades
2 Avenida Juan Pérez Arcas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
7 MIO2307 m Retirada de marquesina de los aparcamientos
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de marquesina T Metros
2 Avenida Juan Pérez Arcas 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL MEDICIÓN 80,000
8 MIO2308 u Retirada de cabina telefónica
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de cabina tefefónica T Unidades
2 Avenida Juan Pérez Arcas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 MIO2309 u Retirada de buzon
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de buzón T Unidades
2 Avenida Juan Pérez Arcas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 MIO2310 u Retirada de arbolado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de arbolados T Unidades
2 Avenida Juan Pérez Arcas 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 29,000
11 MIIO2312 u Retirada de postes de servicios
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Postes de servicio 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
12 MIO2311 u Retirada de postes de madera para el tendido elléctrico
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de postes T Unidades
2 Avenida Juan Pérez Arcas 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
13 MIO2305 u Retirada de badenes de
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de badenes de plasctico en
carretera
T Unidades
2 Avenida Juan Pérez Arcas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
14 MIO2304 m Retirada de barandillas situadad en los paredes divisorias de parcela
EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada de barandillas puestas sobre
muros divisorios
T Metros
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 70,000
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 01  DEMOLICIONES
Título 3 03  SANEAMIENTO
1 F21DQG02 u Demolición de imbornal de 70x30x85 cm, de paredes de 15 cm de ladrillo, con medios mecánicos y carga sobre
camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolición de Imbornales T Unidades




2 F21DKU02 m Demolición de pozo de 150x150 cm, de paredes de 30 cm de ladrillo, con medios mecánicos y carga sobre
camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolición de pozo T Metros Unidades
2 Demolición y retirada de pozos de
Avenida Pérez Arcas
4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 36,000
3 F21D41A2 m Demolición de alcantarilla de hasta 60 cm de diámetro o hasta 40x60 cm, de hormigón vibroprensado con
solera de 15 cm de hormigón, con medios mecánicos y carga sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolición de alcantarillar T Metros
2 Avenida Juan Pérez Arcas 1.115,000 1.115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.115,000
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 01  DEMOLICIONES
Título 3 04  ALUMBRADO
1 F21H1A41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de hasta 10 m de altura, como
máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior aprovechamiento y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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1 Desmontaje de luminarias T Unidades
2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 35,000
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 F931201G m3 Base de zahorras artificial , con extendido y compactado del material al 96% del PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Extendido y compactación de zahorra
en zonas de  aceras
10.713,550 0,100 1.071,355 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.071,355
2 F226340F m3 Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 95 % del PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Terraplenado y compactación T




3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios mecánicos y carga sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavación de terreno T Superficie (m2 Espesor (m)
2 Retirada de tierra vegetal en jardines 322,000 0,500 161,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 161,000
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 03  ALCANTARILLADO
Título 3 01  DRENAJE
Título 4 01  ZANJAS
1 G22254A3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno
compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Relleno y compactación T Longitud Profundidad M Anchura Nº de unidade
2 TRAMO PR1-PR2 3,400 3,800 0,900 4,000 46,512 C#*D#*E#*F#
3 TRAMO PR2-PR3 3,400 2,600 0,900 4,000 31,824 C#*D#*E#*F#
4 TRAMO PR3-PR4 3,400 2,640 0,900 7,000 56,549 C#*D#*E#*F#
5 TRAMO PR4-PR5 3,400 2,970 0,900 7,000 63,617 C#*D#*E#*F#
EUR
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6 TRAMO PR5-PR6 3,000 3,010 0,900 6,000 48,762 C#*D#*E#*F#
7 TRAMO PR6-PR7 3,400 3,090 0,900 6,000 56,732 C#*D#*E#*F#
8 TRAMO PR7-PR8 3,400 3,000 0,900 5,000 45,900 C#*D#*E#*F#
9 TRAMO PR8-ALIVIADERO 3,400 3,250 0,900 3,000 29,835 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 379,731
2 F228U010 m3 Relleno y compactación de zanja de 0,60 m de ancho, como máximo, con sablón sin cribar para protección de
conducciones, en tongadas de 25 cm, como máximo
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Relleno y compactación T Longitud Profundidad M Anchura Nº de unidade
2 TRAMO PR1-PR2 3,400 3,400 0,900 4,000 41,616 C#*D#*E#*F#
3 TRAMO PR2-PR3 3,400 2,200 0,900 4,000 26,928 C#*D#*E#*F#
4 TRAMO PR3-PR4 3,400 2,240 0,900 7,000 47,981 C#*D#*E#*F#
5 TRAMO PR4-PR5 3,400 2,570 0,900 7,000 55,049 C#*D#*E#*F#
6 TRAMO PR5-PR6 3,000 2,610 0,900 6,000 42,282 C#*D#*E#*F#
7 TRAMO PR6-PR7 3,400 2,600 0,900 6,000 47,736 C#*D#*E#*F#
8 TRAMO PR7-PR8 3,400 2,600 0,900 5,000 39,780 C#*D#*E#*F#
9 TRAMO PR8-ALIVIADERO 3,400 2,800 0,900 3,000 25,704 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 327,076
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 03  ALCANTARILLADO
Título 3 01  DRENAJE
Título 4 02  COLECTOR
1 GD7F6375 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo para acometidas de los
imbornales
43,000 4,000 172,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 172,000
2 GD5J535E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro y enfoscado previo por fuera con mortero mixto 1:2:10 sobre solera de 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/I
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Imbornales 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 43,000
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 03  ALCANTARILLADO
Título 3 02  SANEAMIENTO
EUR
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
MEDICIONES Pág.: 8
Título 4 01  ZANJAS
1 G2225531 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios mecánicos, y carga sobre
camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavación de pozos de registro T Unidades Pronfundidad Base del pozo Corrector
2 PR1 1,000 2,200 1,431 2,465 7,760 C#*D#*E#*F#
3 PR2- 1,000 2,970 1,431 2,465 10,476 C#*D#*E#*F#
4 PR3 1,000 4,670 1,431 2,465 16,473 C#*D#*E#*F#
5 PR4 1,000 3,960 1,431 2,465 13,969 C#*D#*E#*F#
6 PR5 1,000 4,560 1,431 2,465 16,085 C#*D#*E#*F#
7 PR6 1,000 2,920 1,431 2,465 10,300 C#*D#*E#*F#
8 PR7 1,000 3,570 1,431 2,465 12,593 C#*D#*E#*F#
9 PR8 1,000 4,570 1,431 2,465 16,120 C#*D#*E#*F#
10 PR8-ALIVIADERO 1,000 4,810 36,250 1,200 209,235 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 313,011
2 G22254A3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno
compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavación de zanjas para el  colector T Unidades Longitud Profundidad Corrector
2 TRAMO PR1-PR2 1,000 96,380 2,890 1,000 278,538 C#*D#*E#*F#
3 TRAMO PR2-PR3 1,000 109,700 4,040 1,497 663,452 C#*D#*E#*F#
4 TRAMO PR3-PR4 1,000 155,680 3,960 1,496 922,273 C#*D#*E#*F#
5 TRAMO PR4-PR5 1,000 178,970 3,700 1,570 1.039,637 C#*D#*E#*F#
6 TRAMO PR5-PR6 1,000 115,080 3,440 1,644 650,819 C#*D#*E#*F#
7 TRAMO PR6-PR7 1,000 182,970 2,850 1,585 826,521 C#*D#*E#*F#
8 TRAMO PR7-PR8 1,000 169,850 3,770 1,877 1.201,908 C#*D#*E#*F#
9 TRAMO PR8-ALIVIADERO 1,000 170,170 4,320 1,932 1.420,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7.003,428
3 F2317705 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de más de 2 y hasta 3 m de ancho, con puntales metálicos y
madera, para una protección del 40%
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Apuntalamiento y entibación de zanjas
y pozos
T Profundidad Longitud
2 TRAMO PR1-PR2 2,890 96,380 278,538 C#*D#*E#*F#
3 TRAMO PR2-PR3 4,040 109,700 443,188 C#*D#*E#*F#
4 TRAMO PR3-PR4 3,960 155,680 616,493 C#*D#*E#*F#
5 TRAMO PR4-PR5 3,700 178,970 662,189 C#*D#*E#*F#
6 TRAMO PR5-PR6 3,440 115,080 395,875 C#*D#*E#*F#
7 TRAMO PR6-PR7 2,850 182,970 521,465 C#*D#*E#*F#
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8 TRAMO PR7-PR8 3,770 169,850 640,335 C#*D#*E#*F#
9 TRAMO PR8-ALIVIADERO 4,320 170,170 735,134 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4.293,217
4 F228LD0A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material seleccionado de la propia excavación, en
tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con
compactación del 90% PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Relleno y compactación del terreno en
zanjas
T Profundidad Longitud Corrector
2 TRAMO PR1- PR2 1,490 96,380 0,800 114,885 C#*D#*E#*F#
3 TRAMO PR2-PR3 3,600 109,970 0,640 253,371 C#*D#*E#*F#
4 TRAMO PR3-PR4 2,960 155,680 1,400 645,138 C#*D#*E#*F#
5 TRAMO PR4-PR5 2,700 178,970 1,500 724,829 C#*D#*E#*F#
6 TRAMO PR5-PR5 2,440 115,080 1,600 449,272 C#*D#*E#*F#
7 TRAMO PR6-PR7 1,850 182,970 1,450 490,817 C#*D#*E#*F#
8 TRAMO PR7-PR8 2,700 169,850 1,450 664,963 C#*D#*E#*F#
9 TRAMO PR8-ALIVADERO 3,330 170,170 1,450 821,666 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4.164,941
5 G31551H1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HRM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Soleras hormigón T Unidades Base (m2) Espesor Longitud
2 Soleras de pozos de registro 8,000 1,430 0,200 2,288 C#*D#*E#*F#
3 Solera para aliviadero 1,000 36,200 0,200 7,240 C#*D#*E#*F#
4 Hormigon para colectores 1,000 1,400 0,450 1.178,000 742,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 751,668
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 03  ALCANTARILLADO
Título 3 02  SANEAMIENTO
Título 4 02  COLECTOR
1 FD759375 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=40 cm, rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:6, solera de 15
cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo de hormigón T Longitud
2 Tramo PR1-PR2 96,680 96,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 96,680
2 FD75H5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=80 cm, rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4, solera de 20
cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo de hormigón T Longitud
2 TRAMO PR2-PR3- PR4 265,380 265,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 265,380
3 FD75K5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=90 cm, rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4, solera de 20
cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo de hormigón T Longitud
2 TRAMO PR4-PR5 178,970 178,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 178,970
4 FD75M5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=100 cm, rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4, solera de
25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo de hormigón T Longitud
2 TRAMO PR5-PR6-PR7 298,050 298,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 298,050
5 FD75P5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=120 cm, rejuntado interiormente con mortero de cemento 1:4, solera de
25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo de hormigón T Longitud
2 TRAMO PR7-PR8-ALIVIADERO 340,020 340,020 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 340,020
6 FDD1A094 m Pared para pozo circular de D=100 cm de piezas de hormigón con ejecución prefabricada, colocadas con
mortero cemento 1:6
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paredes de pozo circular T Unidades Profundidad
2 Pared para pozos circular 8,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 17,600
7 GDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa apoyada, paso libre de 600 mm de diámetro y
clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Marco circular y tapa para pozo de
registro
T Unidades
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
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8 GDDZ51B5 u Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de 300x400x300 mm, con varilla de D=25 mm, colocado
con mortero mixto 1:2:10
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Peldaños para pozos de registro T Nº de pozos Unidades de p
2 9,000 15,000 135,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 135,000
9 FDD2LB24 m Pared para pozo cuadrado de 200x200 cm, de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero de cemento 1:6
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº de pozos Profundidad
2 Pared para la parte inferior de los
pozos de registro
8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 16,000
10 MIOALIVIADER u Aliviadero de la red alcantarillado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aliviadero de aguas pluviales T Unidad
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 04  PAVIMENTACIÓN
Título 3 01  FIRME DEL VIAL PRINCIPAL
1 G9H11AE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 D, con betún mejorado con
caucho, de granulometría densa para capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de mezcla bituminosa T Superficie Espesor Densidad
2 Capa intermedia AC22 Bin 50/70 D 8.816,212 0,080 2,380 1.678,607 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.678,607
2 G9H11251 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de mezcla bituminosa T Superficie Espesor Densidad
2 Capa de rodadura AC16 surf 50/70 D
de 5 cm. de espesor
8.816,212 0,050 2,420 1.066,762 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.066,762
3 G9H11KE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base BC 50/70 G, con betún mejorado con
caucho, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada
EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de mezcla bituminosa T Superficie Espesor Densidad
2 Capa Base AC 32 Base 50/70 G 8.116,132 0,120 2,300 2.240,052 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.240,052
4 G9J12E60 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1,2 kg/m2
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Riego de imprimación T Superficie (m2
2 8.116,132 8.116,132 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8.116,132
5 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6
kg/m2
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa de adherencia entre capa de
mezcla bituminosa
T Superficie (m2 Nº de capas
2 8.116,132 2,000 16.232,264 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 16.232,264
6 G965A1CD m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 25 a 30
cm de altura, y rejuntado con mortero
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bordillo para calzada de la Avenida
Juan Pérez Arcas
T Metros liniales
2 1.893,600 1.893,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.893,600
7 G97433EA m Rigola de 30 cm de ancho con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30x30x8 cm, colocadas con
mortero y rejuntadas con lechada de cemento blanco
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rigola en el vial de la Avenida Juan
Pérez Arcas
T Metros liniales
2 1.893,600 1.893,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.893,600
8 F9851509 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30 cm, colocado sobre base de hormigón no estructural 15 N/mm2
de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piezas de hormigón para el paso de
vehículos
T Metros lineale
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9 G981MG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada de 60 x 40 cm, con la esquina de
forma curva , de 1 pieza, tomada con mortero sobre base de hormigón no estructural
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piezas curvas para vado peatonal T Nº de vados Nº de piezas
2 Piezas para la esquinas de los vados
peatonales
12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 48,000
10 G9811G6F m Rampa para vado de forma recta, de piezas de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada, de 60 cm
de anchura y 6 de espesor, colocadas con mortero sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compresión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piezas rectas para la rampa del vado
peatonal
T Nº de vados Nº de piezas
2 Piezas rectas para la rampa del vado
peatonal
12,000 20,000 240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 240,000
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Título 3 02  PAVIMENTO DE LA ZONA DE PASO DE PEATONES
1 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de
arena, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piezas rectas para la rampa del vado
peatonal
T Superficie (m2
2 P_PP01 326,005 326,005 C#*D#*E#*F#
3 P_PP02 518,391 518,391 C#*D#*E#*F#
4 P_PP03 1.190,500 1.190,500 C#*D#*E#*F#
5 P_PP04 199,918 199,918 C#*D#*E#*F#
6 P_PP05 256,351 256,351 C#*D#*E#*F#
7 P_PP06 67,613 67,613 C#*D#*E#*F#
8 P_PP07 612,966 612,966 C#*D#*E#*F#
9 P_PP08 13,234 13,234 C#*D#*E#*F#
10 P_PP09 181,289 181,289 C#*D#*E#*F#
11 P_PP10 208,043 208,043 C#*D#*E#*F#
12 P_PP11 60,340 60,340 C#*D#*E#*F#
13 P_PP12 167,306 167,306 C#*D#*E#*F#
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14 P_PP13 138,808 138,808 C#*D#*E#*F#
15 P_PP14 609,404 609,404 C#*D#*E#*F#
16 P_PP15 51,556 51,556 C#*D#*E#*F#
17 P_PP16 572,463 572,463 C#*D#*E#*F#
18 P_PP17 763,400 763,400 C#*D#*E#*F#
19 P_PP18 274,699 274,699 C#*D#*E#*F#
20 P_PP19 447,598 447,598 C#*D#*E#*F#
21 P_PP20 354,254 354,254 C#*D#*E#*F#
22 P_PP21 435,257 435,257 C#*D#*E#*F#
23 P_PP22 405,616 405,616 C#*D#*E#*F#
24 P_PP23 55,153 55,153 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7.910,164
2 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base de zahorras T Longitud Espesor
2 P_PP01 326,005 0,100 32,601 C#*D#*E#*F#
3 P_PP02 518,391 0,100 51,839 C#*D#*E#*F#
4 P_PP03 1.190,500 0,100 119,050 C#*D#*E#*F#
5 P_PP04 199,918 0,100 19,992 C#*D#*E#*F#
6 P_PP05 256,351 0,100 25,635 C#*D#*E#*F#
7 P_PP06 67,613 0,100 6,761 C#*D#*E#*F#
8 P_PP07 612,966 0,100 61,297 C#*D#*E#*F#
9 P_PP08 13,234 0,100 1,323 C#*D#*E#*F#
10 P_PP09 181,289 0,100 18,129 C#*D#*E#*F#
11 P_PP10 208,043 0,100 20,804 C#*D#*E#*F#
12 P_PP11 60,340 0,100 6,034 C#*D#*E#*F#
13 P_PP12 167,306 0,100 16,731 C#*D#*E#*F#
14 P_PP13 138,808 0,100 13,881 C#*D#*E#*F#
15 P_PP14 609,404 0,100 60,940 C#*D#*E#*F#
16 P_PP15 51,556 0,100 5,156 C#*D#*E#*F#
17 P_PP16 572,463 0,100 57,246 C#*D#*E#*F#
18 P_PP17 763,400 0,100 76,340 C#*D#*E#*F#
19 P_PP18 274,699 0,100 27,470 C#*D#*E#*F#
20 P_PP19 447,598 0,100 44,760 C#*D#*E#*F#
21 P_PP20 354,254 0,100 35,425 C#*D#*E#*F#
22 P_PP21 435,257 0,100 43,526 C#*D#*E#*F#
23 P_PP22 405,616 0,100 40,562 C#*D#*E#*F#
24 P_PP23 55,153 0,100 5,515 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 791,017
EUR
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3 M9R3U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del granulado 20 mm, en
reparaciones de base de calzada vertido desde camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 P_PP01 326,005 0,100 32,601 C#*D#*E#*F#
3 P_PP02 518,391 0,100 51,839 C#*D#*E#*F#
4 P_PP03 1.190,500 0,100 119,050 C#*D#*E#*F#
5 P_PP04 199,918 0,100 19,992 C#*D#*E#*F#
6 P_PP05 256,351 0,100 25,635 C#*D#*E#*F#
7 P_PP06 67,613 0,100 6,761 C#*D#*E#*F#
8 P_PP07 612,966 0,100 61,297 C#*D#*E#*F#
9 P_PP08 13,234 0,100 1,323 C#*D#*E#*F#
10 P_PP09 181,289 0,100 18,129 C#*D#*E#*F#
11 P_PP10 208,043 0,100 20,804 C#*D#*E#*F#
12 P_PP11 60,340 0,100 6,034 C#*D#*E#*F#
13 P_PP12 167,306 0,100 16,731 C#*D#*E#*F#
14 P_PP13 138,808 0,100 13,881 C#*D#*E#*F#
15 P_PP14 609,404 0,100 60,940 C#*D#*E#*F#
16 P_PP15 51,556 0,100 5,156 C#*D#*E#*F#
17 P_PP16 572,463 0,100 57,246 C#*D#*E#*F#
18 P_PP17 763,400 0,100 76,340 C#*D#*E#*F#
19 P_PP18 274,699 0,100 27,470 C#*D#*E#*F#
20 P_PP19 447,598 0,100 44,760 C#*D#*E#*F#
21 P_PP20 354,254 0,100 35,425 C#*D#*E#*F#
22 P_PP21 435,257 0,100 43,526 C#*D#*E#*F#
23 P_PP22 405,616 0,100 40,562 C#*D#*E#*F#
24 P_PP23 55,153 0,100 5,515 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 791,017
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Título 3 03  PAVIMENTO ZONA ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO
1 G9E1130A m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio, colocado al tendido con
arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de cemento pórtland
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de loseta para acers gris T Superficie (m2
2 P_PMU01 518,730 518,730 C#*D#*E#*F#
3 P_PMU02 265,480 265,480 C#*D#*E#*F#
4 P_PMU03 173,920 173,920 C#*D#*E#*F#
5 P_PMU04 57,270 57,270 C#*D#*E#*F#
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6 P_PMU05 59,570 59,570 C#*D#*E#*F#
7 P_PMU06 71,890 71,890 C#*D#*E#*F#
8 P_PMU07 103,490 103,490 C#*D#*E#*F#
9 P_PMU08 23,420 23,420 C#*D#*E#*F#
10 P_PMU09 2,090 2,090 C#*D#*E#*F#
11 P_PMU10 63,450 63,450 C#*D#*E#*F#
12 P_PMU11 58,790 58,790 C#*D#*E#*F#
13 P_PMU12 94,550 94,550 C#*D#*E#*F#
14 P_PMU13 135,690 135,690 C#*D#*E#*F#
15 P_PMU14 129,890 129,890 C#*D#*E#*F#
16 P_PMU15 16,930 16,930 C#*D#*E#*F#
17 P_PMU16 62,830 62,830 C#*D#*E#*F#
18 P_PMU17 65,280 65,280 C#*D#*E#*F#
19 P_PMU18 106,550 106,550 C#*D#*E#*F#
20 P_PMU19 271,580 271,580 C#*D#*E#*F#
21 P_PMU20 304,140 304,140 C#*D#*E#*F#
22 P_PMU21 17,950 17,950 C#*D#*E#*F#
23 P_PMU22 54,070 54,070 C#*D#*E#*F#
24 P_PMU23 101,870 101,870 C#*D#*E#*F#
25 P_PMU24 159,910 159,910 C#*D#*E#*F#
26 P_PMU25 151,760 151,760 C#*D#*E#*F#
27 P_PMU26 132,210 132,210 C#*D#*E#*F#
28 P_PMU27 85,570 85,570 C#*D#*E#*F#
29 P_PMU28 118,220 118,220 C#*D#*E#*F#
30 P_PMU29 94,200 94,200 C#*D#*E#*F#
31 P_PMU30 96,180 96,180 C#*D#*E#*F#
32 P_PMU31 113,310 113,310 C#*D#*E#*F#
33 P_PMU32 51,790 51,790 C#*D#*E#*F#
34 P_PMU33 18,480 18,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3.781,060
2 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base de zahorras artificial T Superficie (m2 Espesor
2 P_PMU01 518,730 0,100 51,873 C#*D#*E#*F#
3 P_PMU02 265,480 0,100 26,548 C#*D#*E#*F#
4 P_PMU03 173,920 0,100 17,392 C#*D#*E#*F#
5 P_PMU04 57,270 0,100 5,727 C#*D#*E#*F#
6 P_PMU05 59,570 0,100 5,957 C#*D#*E#*F#
7 P_PMU06 71,890 0,100 7,189 C#*D#*E#*F#
8 P_PMU07 103,490 0,100 10,349 C#*D#*E#*F#
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9 P_PMU08 23,420 0,100 2,342 C#*D#*E#*F#
10 P_PMU09 2,090 0,100 0,209 C#*D#*E#*F#
11 P_PMU10 63,450 0,100 6,345 C#*D#*E#*F#
12 P_PMU11 58,790 0,100 5,879 C#*D#*E#*F#
13 P_PMU12 94,550 0,100 9,455 C#*D#*E#*F#
14 P_PMU13 135,690 0,100 13,569 C#*D#*E#*F#
15 P_PMU14 129,890 0,100 12,989 C#*D#*E#*F#
16 P_PMU15 16,930 0,100 1,693 C#*D#*E#*F#
17 P_PMU16 62,830 0,100 6,283 C#*D#*E#*F#
18 P_PMU17 65,280 0,100 6,528 C#*D#*E#*F#
19 P_PMU18 106,550 0,100 10,655 C#*D#*E#*F#
20 P_PMU19 271,580 0,100 27,158 C#*D#*E#*F#
21 P_PMU20 304,140 0,100 30,414 C#*D#*E#*F#
22 P_PMU21 17,950 0,100 1,795 C#*D#*E#*F#
23 P_PMU22 54,070 0,100 5,407 C#*D#*E#*F#
24 P_PMU23 101,870 0,100 10,187 C#*D#*E#*F#
25 P_PMU24 159,910 0,100 15,991 C#*D#*E#*F#
26 P_PMU25 151,760 0,100 15,176 C#*D#*E#*F#
27 P_PMU26 132,210 0,100 13,221 C#*D#*E#*F#
28 P_PMU27 85,570 0,100 8,557 C#*D#*E#*F#
29 P_PMU28 118,220 0,100 11,822 C#*D#*E#*F#
30 P_PMU29 94,200 0,100 9,420 C#*D#*E#*F#
31 P_PMU30 96,180 0,100 9,618 C#*D#*E#*F#
32 P_PMU31 113,310 0,100 11,331 C#*D#*E#*F#
33 P_PMU32 51,790 0,100 5,179 C#*D#*E#*F#
34 P_PMU33 18,480 0,100 1,848 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 378,106
3 G991AA45 u Alcorque de 99x99 cm y 20 cm de profundidad, con cerramiento lateral de 11,5 cm de espesor de ladrillo hueco
doble de 240x115x100 mm, enfoscada con mortero y colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alcorques T Unidades
2 354,000 354,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 354,000
4 M9R3U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del granulado 20 mm, en
reparaciones de base de calzada vertido desde camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera de hormigón HM-20 T Superficie (m2 Espesor
2 P_PMU01 518,730 0,100 51,873 C#*D#*E#*F#
3 P_PMU02 265,480 0,100 26,548 C#*D#*E#*F#
EUR
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
MEDICIONES Pág.: 18
4 P_PMU03 173,920 0,100 17,392 C#*D#*E#*F#
5 P_PMU04 57,270 0,100 5,727 C#*D#*E#*F#
6 P_PMU05 59,570 0,100 5,957 C#*D#*E#*F#
7 P_PMU06 71,890 0,100 7,189 C#*D#*E#*F#
8 P_PMU07 103,490 0,100 10,349 C#*D#*E#*F#
9 P_PMU08 23,420 0,100 2,342 C#*D#*E#*F#
10 P_PMU09 2,090 0,100 0,209 C#*D#*E#*F#
11 P_PMU10 63,450 0,100 6,345 C#*D#*E#*F#
12 P_PMU11 58,790 0,100 5,879 C#*D#*E#*F#
13 P_PMU12 94,550 0,100 9,455 C#*D#*E#*F#
14 P_PMU13 135,690 0,100 13,569 C#*D#*E#*F#
15 P_PMU14 129,890 0,100 12,989 C#*D#*E#*F#
16 P_PMU15 16,930 0,100 1,693 C#*D#*E#*F#
17 P_PMU16 62,830 0,100 6,283 C#*D#*E#*F#
18 P_PMU17 65,280 0,100 6,528 C#*D#*E#*F#
19 P_PMU18 106,550 0,100 10,655 C#*D#*E#*F#
20 P_PMU19 271,580 0,100 27,158 C#*D#*E#*F#
21 P_PMU20 304,140 0,100 30,414 C#*D#*E#*F#
22 P_PMU21 17,950 0,100 1,795 C#*D#*E#*F#
23 P_PMU22 54,070 0,100 5,407 C#*D#*E#*F#
24 P_PMU23 101,870 0,100 10,187 C#*D#*E#*F#
25 P_PMU24 159,910 0,100 15,991 C#*D#*E#*F#
26 P_PMU25 151,760 0,100 15,176 C#*D#*E#*F#
27 P_PMU26 132,210 0,100 13,221 C#*D#*E#*F#
28 P_PMU27 85,570 0,100 8,557 C#*D#*E#*F#
29 P_PMU28 118,220 0,100 11,822 C#*D#*E#*F#
30 P_PMU29 94,200 0,100 9,420 C#*D#*E#*F#
31 P_PMU30 96,180 0,100 9,618 C#*D#*E#*F#
32 P_PMU31 113,310 0,100 11,331 C#*D#*E#*F#
33 P_PMU32 51,790 0,100 5,179 C#*D#*E#*F#
34 P_PMU33 18,480 0,100 1,848 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 378,106
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Título 3 04  PAVIMENTO ZONA CENTRAL DE LAS CALLES LATERALES
1 G9J12E60 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1,2 kg/m2
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Riego de imprimación con emulsión
bituminosa
T Superficie (m2 Espesor
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2 P_ZCL02 158,320 0,020 3,166 C#*D#*E#*F#
3 P_ZCL03 47,450 0,020 0,949 C#*D#*E#*F#
4 P_ZCL04 136,226 0,020 2,725 C#*D#*E#*F#
5 P_ZCL05 195,160 0,020 3,903 C#*D#*E#*F#
6 P_ZCL06 301,370 0,020 6,027 C#*D#*E#*F#
7 P_ZCL07 128,300 0,020 2,566 C#*D#*E#*F#
8 P_ZCL08 74,590 0,020 1,492 C#*D#*E#*F#
9 P_ZCL09 129,980 0,020 2,600 C#*D#*E#*F#
10 P_ZCL10 19,350 0,020 0,387 C#*D#*E#*F#
11 P_ZCL11 55,010 0,020 1,100 C#*D#*E#*F#
12 P_ZCL12 69,170 0,020 1,383 C#*D#*E#*F#
13 P_ZCL13 47,710 0,020 0,954 C#*D#*E#*F#
14 P_ZCL14 163,520 0,020 3,270 C#*D#*E#*F#
15 P_ZCL14 71,460 0,020 1,429 C#*D#*E#*F#
16 P_ZCL16 121,650 0,020 2,433 C#*D#*E#*F#
17 P_ZCL17 62,370 0,020 1,247 C#*D#*E#*F#
18 P_ZCL18 74,920 0,020 1,498 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 37,129
2 G9H11751 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de mezcla bituminsa T Superfice (m2) Espesor Conversor
2 Zona P_ZCL02 158,370 0,050 2,420 19,163 C#*D#*E#*F#
3 Zona P_ZCL03 47,450 0,050 2,420 5,741 C#*D#*E#*F#
4 Zona P_ZCL04 136,220 0,050 2,420 16,483 C#*D#*E#*F#
5 Zona P_ZCL05 195,160 0,050 2,420 23,614 C#*D#*E#*F#
6 Zona P_ZCL06 301,370 0,050 2,420 36,466 C#*D#*E#*F#
7 Zona P_ZCL07 128,300 0,050 2,420 15,524 C#*D#*E#*F#
8 Zona P_ZCL08 74,590 0,050 2,420 9,025 C#*D#*E#*F#
9 Zona P_ZCL09 129,980 0,050 2,420 15,728 C#*D#*E#*F#
10 Zona P_ZCL10 19,350 0,050 2,420 2,341 C#*D#*E#*F#
11 Zona P_ZCL11 55,010 0,050 2,420 6,656 C#*D#*E#*F#
12 Zona P_ZCL12 69,170 0,050 2,420 8,370 C#*D#*E#*F#
13 Zona P_ZCL13 47,710 0,050 2,420 5,773 C#*D#*E#*F#
14 Zona P_ZCL14 163,520 0,050 2,420 19,786 C#*D#*E#*F#
15 Zona P_ZCL15 71,460 0,050 2,420 8,647 C#*D#*E#*F#
16 Zona P_ZCL16 121,650 0,050 2,420 14,720 C#*D#*E#*F#
17 Zona P_ZCL17 62,370 0,050 2,420 7,547 C#*D#*E#*F#
18 Zona P_ZCL18 74,920 0,050 2,420 9,065 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 224,649
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Título 3 05  PAVIMENTO DE LA ZONA LATERAL DE LAS CALLES LATERAL
1 E9C14424 m2 Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique de maceta con
mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de espesor, para uso exterior
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de terrazo liso 40x40 cm T Superficie (m2
2 P_ZLL01 91,073 91,073 C#*D#*E#*F#
3 P_ZLL02 94,587 94,587 C#*D#*E#*F#
4 P_ZLL03 118,399 118,399 C#*D#*E#*F#
5 P_ZLL04 45,721 45,721 C#*D#*E#*F#
6 P_ZLL05 127,011 127,011 C#*D#*E#*F#
7 P_ZLL06 30,930 30,930 C#*D#*E#*F#
8 P_ZLL07 143,576 143,576 C#*D#*E#*F#
9 P_ZLL08 51,269 51,269 C#*D#*E#*F#
10 P_ZLL09 64,639 64,639 C#*D#*E#*F#
11 P_ZLL10 41,603 41,603 C#*D#*E#*F#
12 P_ZLL11 26,646 26,646 C#*D#*E#*F#
13 P_ZLL12 19,868 19,868 C#*D#*E#*F#
14 P_ZLL13 105,956 105,956 C#*D#*E#*F#
15 P_ZLL14 99,540 99,540 C#*D#*E#*F#
16 P_ZLL15 32,679 32,679 C#*D#*E#*F#
17 P_ZLL16 14,632 14,632 C#*D#*E#*F#
18 P_ZLL17 12,616 12,616 C#*D#*E#*F#
19 P_ZLL18 23,486 23,486 C#*D#*E#*F#
20 P_ZLL19 20,726 20,726 C#*D#*E#*F#
21 P_ZLL20 35,926 35,926 C#*D#*E#*F#
22 P_ZLL21 49,912 49,912 C#*D#*E#*F#
23 P_ZLL22 16,336 16,336 C#*D#*E#*F#
24 P_ZLL23 22,756 22,756 C#*D#*E#*F#
25 P_ZLL24 15,483 15,483 C#*D#*E#*F#
26 P_ZLL25 15,614 15,614 C#*D#*E#*F#
27 P_ZLL26 43,882 43,882 C#*D#*E#*F#
28 P_ZLL27 59,489 59,489 C#*D#*E#*F#
29 P_ZLL28 18,593 18,593 C#*D#*E#*F#
30 P_ZLL29 25,944 25,944 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.468,892
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Título 3 06  PAVIMENTO ZONA APARCAMIENTOS
1 G9B11121 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm, sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, relleno de juntas
con arena fina y compactación del pavimento acabado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de adoquines T Superficie (m2
2 P_KIN01 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
3 P_KIN02 81,038 81,038 C#*D#*E#*F#
4 P_KIN03 35,802 35,802 C#*D#*E#*F#
5 P_KIN04 28,504 28,504 C#*D#*E#*F#
6 P_KIN05 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
7 P_KIN06 29,142 29,142 C#*D#*E#*F#
8 P_KIN07 49,132 49,132 C#*D#*E#*F#
9 P_KIN08 49,200 49,200 C#*D#*E#*F#
10 P_KIN09 49,200 49,200 C#*D#*E#*F#
11 P_KIN10 86,082 86,082 C#*D#*E#*F#
12 P_KIN11 37,147 37,147 C#*D#*E#*F#
13 P_KIN12 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
14 P_KIN13 85,876 85,876 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 645,523
2 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base de zahorras artificial T Superficie (m2 Espesor
2 P_KIN01 40,400 0,100 4,040 C#*D#*E#*F#
3 P_KIN02 81,038 0,100 8,104 C#*D#*E#*F#
4 P_KIN03 35,802 0,100 3,580 C#*D#*E#*F#
5 P_KIN04 28,504 0,100 2,850 C#*D#*E#*F#
6 P_KIN05 37,000 0,100 3,700 C#*D#*E#*F#
7 P_KIN06 29,142 0,100 2,914 C#*D#*E#*F#
8 P_KIN07 49,132 0,100 4,913 C#*D#*E#*F#
9 P_KIN08 49,200 0,100 4,920 C#*D#*E#*F#
10 P_KIN09 49,200 0,100 4,920 C#*D#*E#*F#
11 P_KIN10 86,082 0,100 8,608 C#*D#*E#*F#
12 P_KIN11 37,147 0,100 3,715 C#*D#*E#*F#
13 P_KIN12 37,000 0,100 3,700 C#*D#*E#*F#
14 P_KIN13 85,876 0,100 8,588 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 64,552
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 04  PAVIMENTACIÓN
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Título 3 07  PAVIMENTOS ZONAS DE LOCALES
1 G9GA6U37 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/20/I+F de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+F, extendido desde camión, tendido y
vibrado con regle vibratorio, fratasado mecánico
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de hormigón vibrado T Superficie (m2 Espesor
2 P_LP01 459,218 0,170 78,067 C#*D#*E#*F#
3 P_LP02 150,883 0,170 25,650 C#*D#*E#*F#
4 P_LP03 57,487 0,170 9,773 C#*D#*E#*F#
5 P_LP04 110,463 0,170 18,779 C#*D#*E#*F#
6 P_LP05 290,833 0,170 49,442 C#*D#*E#*F#
7 P_LP06 103,650 0,170 17,621 C#*D#*E#*F#
8 P_LP07 27,054 0,170 4,599 C#*D#*E#*F#
9 P_LP08 254,991 0,170 43,348 C#*D#*E#*F#
10 P_LP09 49,520 0,170 8,418 C#*D#*E#*F#
11 P_LP10 448,178 0,170 76,190 C#*D#*E#*F#
12 P_LP11 154,372 0,170 26,243 C#*D#*E#*F#
13 P_LP12 324,255 0,170 55,123 C#*D#*E#*F#
14 P_LP13 322,256 0,170 54,784 C#*D#*E#*F#
15 P_LP14 125,845 0,170 21,394 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 489,431
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 05  ILUMINACIÓN
Título 3 01  ZANJAS Y CANALIZACIONES
1 G228510F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Relleno y compactación T Longitud Ancho Profundidad
2 Ramal 1.01 9,450 0,400 0,300 1,134 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.02 5,730 0,400 0,300 0,688 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.03 15,083 0,400 0,300 1,810 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.04 15,162 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.05 25,020 0,400 0,300 3,002 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.06 24,940 0,400 0,300 2,993 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.07 24,160 0,400 0,300 2,899 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.08 25,890 0,400 0,300 3,107 C#*D#*E#*F#
10 Ramal 1.09 26,170 0,400 0,300 3,140 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 1.10 10,720 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
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12 Ramal 1.11 9,500 0,400 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 1.12 9,500 0,400 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 1.13 9,250 0,400 0,300 1,110 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 1.14 9,250 0,400 0,300 1,110 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 1.15 84,130 0,400 0,300 10,096 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 1.16 27,630 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 1.17 22,337 0,400 0,300 2,680 C#*D#*E#*F#
19 Ramal 1.18 24,970 0,400 0,300 2,996 C#*D#*E#*F#
20 Ramal 1.19 24,990 0,400 0,300 2,999 C#*D#*E#*F#
21 Ramal 1.20 25,040 0,400 0,300 3,005 C#*D#*E#*F#
22 Ramal 2.01 25,560 0,400 0,300 3,067 C#*D#*E#*F#
23 Ramal 2.02 24,970 0,400 0,300 2,996 C#*D#*E#*F#
24 Ramal 2.03 25,310 0,400 0,300 3,037 C#*D#*E#*F#
25 Ramal 2.04 26,260 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
26 Ramal 2.05 19,990 0,400 0,300 2,399 C#*D#*E#*F#
27 Ramal 2.06 12,035 0,400 0,300 1,444 C#*D#*E#*F#
28 Ramal 2.07 11,670 0,400 0,300 1,400 C#*D#*E#*F#
29 Ramal 2.08 9,880 0,400 0,300 1,186 C#*D#*E#*F#
30 Ramal 2.09 13,820 0,400 0,300 1,658 C#*D#*E#*F#
31 Ramal 2.10 36,520 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
32 Ramal 2.11 27,450 0,400 0,300 3,294 C#*D#*E#*F#
33 Ramal 2.12 22,210 0,400 0,300 2,665 C#*D#*E#*F#
34 Ramal 2.13 25,990 0,400 0,300 3,119 C#*D#*E#*F#
35 Ramal 2.14 25,110 0,400 0,300 3,013 C#*D#*E#*F#
36 Ramal 2.15 20,970 0,400 0,300 2,516 C#*D#*E#*F#
37 Ramal 3.01 33,990 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
38 Ramal 3.02 24,098 0,400 0,300 2,892 C#*D#*E#*F#
39 Ramal 3.03 25,040 0,400 0,300 3,005 C#*D#*E#*F#
40 Ramal 3.04 25,060 0,400 0,300 3,007 C#*D#*E#*F#
41 Ramal 3.05 25,620 0,400 0,300 3,074 C#*D#*E#*F#
42 Ramal 3.06 25,040 0,400 0,300 3,005 C#*D#*E#*F#
43 Ramal 3.07 24,870 0,400 0,300 2,984 C#*D#*E#*F#
44 Ramal 3.08 32,250 0,400 0,300 3,870 C#*D#*E#*F#
45 Ramal 4.01 33,980 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
46 Ramal 4.02 25,800 0,400 0,300 3,096 C#*D#*E#*F#
47 Ramal 4.03 24,510 0,400 0,300 2,941 C#*D#*E#*F#
48 Ramal 4.04 24,990 0,400 0,300 2,999 C#*D#*E#*F#
49 Ramal 4.05 30,300 0,400 0,300 3,636 C#*D#*E#*F#
50 Ramal 4.06 26,700 0,400 0,300 3,204 C#*D#*E#*F#
51 Ramal 4.07 33,440 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
52 Ramal 5.01 33,450 0,400 0,300 4,014 C#*D#*E#*F#
53 Ramal 5.02 27,130 0,400 0,300 3,256 C#*D#*E#*F#
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54 Ramal 5.03 23,820 0,400 0,300 2,858 C#*D#*E#*F#
55 Ramal 5.04 27,540 0,400 0,300 3,305 C#*D#*E#*F#
56 Ramal 5.05 22,230 0,400 0,300 2,668 C#*D#*E#*F#
57 Ramal 5.06 25,490 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
58 Ramal 5.07 23,510 0,400 0,300 2,821 C#*D#*E#*F#
59 Ramal 5.08 24,750 0,400 0,300 2,970 C#*D#*E#*F#
60 Ramal 5.09 25,020 0,400 0,300 3,002 C#*D#*E#*F#
61 Ramal 6.01 24,990 0,400 0,300 2,999 C#*D#*E#*F#
62 Ramal 6.02 23,440 0,400 0,300 2,813 C#*D#*E#*F#
63 Ramal 6.03 29,480 0,400 0,300 3,538 C#*D#*E#*F#
64 Ramal 6.04 30,040 0,400 0,300 3,605 C#*D#*E#*F#
65 Ramal 6.05 27,290 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
66 Ramal 6.06 23,640 0,400 0,300 2,837 C#*D#*E#*F#
67 Ramal 6.07 26,240 0,400 0,300 3,149 C#*D#*E#*F#
68 Ramal 6.08 24,990 0,400 0,300 2,999 C#*D#*E#*F#
69 Ramal 6.09 25,550 0,400 0,300 3,066 C#*D#*E#*F#
70 Ramal 6.10 24,824 0,400 0,300 2,979 C#*D#*E#*F#
71 Ramal 6.11 22,500 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
72 Ramal 6.12 26,500 0,400 0,300 3,180 C#*D#*E#*F#
73 Ramal 6.13 28,440 0,400 0,300 3,413 C#*D#*E#*F#
74 Ramal 6.14 22,370 0,400 0,300 2,684 C#*D#*E#*F#
75 Ramal 6.15 17,850 0,400 0,300 2,142 C#*D#*E#*F#
76 Ramal 6.16 19,890 0,400 0,300 2,387 C#*D#*E#*F#
77 Ramal 6.17 20,070 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
78 Ramal 6.18 20,070 0,400 0,300 2,408 C#*D#*E#*F#
79 Ramal 7.01 20,640 0,400 0,300 2,477 C#*D#*E#*F#
80 Ramal 7.02 27,040 0,400 0,300 3,245 C#*D#*E#*F#
81 Ramal 7.03 25,260 0,400 0,300 3,031 C#*D#*E#*F#
82 Ramal 7.04 24,980 0,400 0,300 2,998 C#*D#*E#*F#
83 Ramal 7.05 28,070 0,400 0,300 3,368 C#*D#*E#*F#
84 Ramal 7.06 26,970 0,400 0,300 3,236 C#*D#*E#*F#
85 Ramal 7.07 10,110 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
86 Ramal 7.08 27,344 0,400 0,300 3,281 C#*D#*E#*F#
87 Ramal 7.09 24,290 0,400 0,300 2,915 C#*D#*E#*F#
88 Ramal 7.10 25,010 0,400 0,300 3,001 C#*D#*E#*F#
89 Ramal 7.11 26,740 0,400 0,300 3,209 C#*D#*E#*F#
90 Ramal 7.12 23,720 0,400 0,300 2,846 C#*D#*E#*F#
91 Ramal 7.13 18,360 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
92 Ramal 7.14 11,980 0,400 0,300 1,438 C#*D#*E#*F#
93 Ramal 7.15 16,760 0,400 0,300 2,011 C#*D#*E#*F#
94 Ramal 7.16 20,310 0,400 0,300 2,437 C#*D#*E#*F#
95 Ramal 7.17 18,540 0,400 0,300 2,225 C#*D#*E#*F#
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96 Ramal 8.01 10,980 0,400 0,300 1,318 C#*D#*E#*F#
97 Ramal 8.02 21,160 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
98 Ramal 8.03 24,960 0,400 0,300 2,995 C#*D#*E#*F#
99 Ramal 6.04 27,113 0,400 0,300 3,254 C#*D#*E#*F#
100 Ramal 6.05 28,950 0,400 0,300 3,474 C#*D#*E#*F#
101 Ramal 6.06 28,140 0,400 0,300 3,377 C#*D#*E#*F#
102 Ramal 6.07 25,680 0,400 0,300 3,082 C#*D#*E#*F#
103 Ramal 6.08 25,090 0,400 0,300 3,011 C#*D#*E#*F#
104 Ramal 6.09 20,940 0,400 0,300 2,513 C#*D#*E#*F#
105 Ramal 6.10 22,106 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
106 Ramal 6.11 22,190 0,400 0,300 2,663 C#*D#*E#*F#
107 Ramal 6.12 15,680 0,400 0,300 1,882 C#*D#*E#*F#
108 Ramal 6.13 15,220 0,400 0,300 1,826 C#*D#*E#*F#
109 Ramal 6.14 15,430 0,400 0,300 1,852 C#*D#*E#*F#



































































































2 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 160 mm de diámetro nominal, de doble
capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canalizacion con tubos corrugados de
polietileno
T Longitud
2 Ramal 1.01 9,450 9,450 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.02 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.03 15,083 15,083 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.04 15,162 15,162 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.05 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.06 24,940 24,940 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.07 24,160 24,160 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.08 25,890 25,890 C#*D#*E#*F#
10 Ramal 1.09 26,170 26,170 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 1.10 10,720 10,720 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 1.11 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 1.12 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 1.13 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
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15 Ramal 1.14 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 1.15 84,130 84,130 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 1.16 27,630 27,630 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 1.17 22,337 22,337 C#*D#*E#*F#
19 Ramal 1.18 24,970 24,970 C#*D#*E#*F#
20 Ramal 1.19 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
21 Ramal 1.20 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
22 Ramal 2.01 25,560 25,560 C#*D#*E#*F#
23 Ramal 2.02 24,970 24,970 C#*D#*E#*F#
24 Ramal 2.03 25,310 25,310 C#*D#*E#*F#
25 Ramal 2.04 26,260 26,260 C#*D#*E#*F#
26 Ramal 2.05 19,990 19,990 C#*D#*E#*F#
27 Ramal 2.06 12,035 12,035 C#*D#*E#*F#
28 Ramal 2.07 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
29 Ramal 2.08 9,880 9,880 C#*D#*E#*F#
30 Ramal 2.09 13,820 13,820 C#*D#*E#*F#
31 Ramal 2.10 36,520 36,520 C#*D#*E#*F#
32 Ramal 2.11 27,450 27,450 C#*D#*E#*F#
33 Ramal 2.12 22,210 22,210 C#*D#*E#*F#
34 Ramal 2.13 25,990 25,990 C#*D#*E#*F#
35 Ramal 2.14 25,110 25,110 C#*D#*E#*F#
36 Ramal 2.15 20,970 20,970 C#*D#*E#*F#
37 Ramal 3.01 33,990 33,990 C#*D#*E#*F#
38 Ramal 3.02 24,098 24,098 C#*D#*E#*F#
39 Ramal 3.03 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
40 Ramal 3.04 25,060 25,060 C#*D#*E#*F#
41 Ramal 3.05 25,620 25,620 C#*D#*E#*F#
42 Ramal 3.06 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
43 Ramal 3.07 24,870 24,870 C#*D#*E#*F#
44 Ramal 3.08 32,250 32,250 C#*D#*E#*F#
45 Ramal 4.01 33,980 33,980 C#*D#*E#*F#
46 Ramal 4.02 25,800 25,800 C#*D#*E#*F#
47 Ramal 4.03 24,510 24,510 C#*D#*E#*F#
48 Ramal 4.04 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
49 Ramal 4.05 30,300 30,300 C#*D#*E#*F#
50 Ramal 4.06 26,700 26,700 C#*D#*E#*F#
51 Ramal 4.07 33,440 33,440 C#*D#*E#*F#
52 Ramal 5.01 33,450 33,450 C#*D#*E#*F#
53 Ramal 5.02 27,130 27,130 C#*D#*E#*F#
54 Ramal 5.03 23,820 23,820 C#*D#*E#*F#
55 Ramal 5.04 27,540 27,540 C#*D#*E#*F#
56 Ramal 5.05 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#
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57 Ramal 5.06 25,490 25,490 C#*D#*E#*F#
58 Ramal 5.07 23,510 23,510 C#*D#*E#*F#
59 Ramal 5.08 24,750 24,750 C#*D#*E#*F#
60 Ramal 5.09 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#
61 Ramal 6.01 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
62 Ramal 6.02 23,440 23,440 C#*D#*E#*F#
63 Ramal 6.03 29,480 29,480 C#*D#*E#*F#
64 Ramal 6.04 30,040 30,040 C#*D#*E#*F#
65 Ramal 6.05 27,290 27,290 C#*D#*E#*F#
66 Ramal 6.06 23,640 23,640 C#*D#*E#*F#
67 Ramal 6.07 26,240 26,240 C#*D#*E#*F#
68 Ramal 6.08 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
69 Ramal 6.09 25,550 25,550 C#*D#*E#*F#
70 Ramal 6.10 24,824 24,824 C#*D#*E#*F#
71 Ramal 6.11 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#
72 Ramal 6.12 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#
73 Ramal 6.13 28,440 28,440 C#*D#*E#*F#
74 Ramal 6.14 22,370 22,370 C#*D#*E#*F#
75 Ramal 6.15 17,850 17,850 C#*D#*E#*F#
76 Ramal 6.16 19,890 19,890 C#*D#*E#*F#
77 Ramal 6.17 20,070 20,070 C#*D#*E#*F#
78 Ramal 6.18 20,070 20,070 C#*D#*E#*F#
79 Ramal 7.01 20,640 20,640 C#*D#*E#*F#
80 Ramal 7.02 27,040 27,040 C#*D#*E#*F#
81 Ramal 7.03 25,260 25,260 C#*D#*E#*F#
82 Ramal 7.04 24,980 24,980 C#*D#*E#*F#
83 Ramal 7.05 28,070 28,070 C#*D#*E#*F#
84 Ramal 7.06 26,970 26,970 C#*D#*E#*F#
85 Ramal 7.07 10,110 10,110 C#*D#*E#*F#
86 Ramal 7.08 27,344 27,344 C#*D#*E#*F#
87 Ramal 7.09 24,290 24,290 C#*D#*E#*F#
88 Ramal 7.10 25,010 25,010 C#*D#*E#*F#
89 Ramal 7.11 26,740 26,740 C#*D#*E#*F#
90 Ramal 7.12 23,720 23,720 C#*D#*E#*F#
91 Ramal 7.13 18,360 18,360 C#*D#*E#*F#
92 Ramal 7.14 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#
93 Ramal 7.15 16,760 16,760 C#*D#*E#*F#
94 Ramal 7.16 20,310 20,310 C#*D#*E#*F#
95 Ramal 7.17 18,540 18,540 C#*D#*E#*F#
96 Ramal 8.01 10,980 10,980 C#*D#*E#*F#
97 Ramal 8.02 21,160 21,160 C#*D#*E#*F#
98 Ramal 8.03 24,960 24,960 C#*D#*E#*F#
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99 Ramal 6.04 27,113 27,113 C#*D#*E#*F#
100 Ramal 6.05 28,950 28,950 C#*D#*E#*F#
101 Ramal 6.06 28,140 28,140 C#*D#*E#*F#
102 Ramal 6.07 25,680 25,680 C#*D#*E#*F#
103 Ramal 6.08 25,090 25,090 C#*D#*E#*F#
104 Ramal 6.09 20,940 20,940 C#*D#*E#*F#
105 Ramal 6.10 22,106 22,106 C#*D#*E#*F#
106 Ramal 6.11 22,190 22,190 C#*D#*E#*F#
107 Ramal 6.12 15,680 15,680 C#*D#*E#*F#
108 Ramal 6.13 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
109 Ramal 6.14 15,430 15,430 C#*D#*E#*F#
110 Ramal 6.15 15,290 15,290 C#*D#*E#*F#


















































































































































































































































































































3 G2224121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno blando, con
retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavación Ramales T Longitud Ancho Profundidad
2 Ramal 1.01 9,450 0,400 0,500 1,890 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.02 5,730 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.03 15,083 0,400 0,500 3,017 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.04 15,162 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.05 25,020 0,400 0,500 5,004 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.06 24,940 0,400 0,500 4,988 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.07 24,160 0,400 0,500 4,832 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.08 25,890 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 Ramal 1.09 26,170 0,400 0,500 5,234 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 1.10 10,720 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 1.11 9,500 0,400 0,500 1,900 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 1.12 9,500 0,400 0,500 1,900 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 1.13 9,250 0,400 0,500 1,850 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 1.14 9,250 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 1.15 84,130 0,400 0,500 16,826 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 1.16 27,630 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 1.17 22,337 0,400 0,500 4,467 C#*D#*E#*F#
19 Ramal 1.18 24,970 0,400 0,500 4,994 C#*D#*E#*F#
20 Ramal 1.19 24,990 0,400 0,500 4,998 C#*D#*E#*F#
21 Ramal 1.20 25,040 0,400 0,500 5,008 C#*D#*E#*F#
22 Ramal 2.01 25,560 0,400 0,500 5,112 C#*D#*E#*F#
23 Ramal 2.02 24,970 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
24 Ramal 2.03 25,310 0,400 0,500 5,062 C#*D#*E#*F#
25 Ramal 2.04 26,260 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
26 Ramal 2.05 19,990 0,400 0,500 3,998 C#*D#*E#*F#
27 Ramal 2.06 12,035 0,400 0,500 2,407 C#*D#*E#*F#
28 Ramal 2.07 11,670 0,400 0,500 2,334 C#*D#*E#*F#
29 Ramal 2.08 9,880 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
30 Ramal 2.09 13,820 0,400 0,500 2,764 C#*D#*E#*F#
31 Ramal 2.10 36,520 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
32 Ramal 2.11 27,450 0,400 0,500 5,490 C#*D#*E#*F#
33 Ramal 2.12 22,210 0,400 0,500 4,442 C#*D#*E#*F#
34 Ramal 2.13 25,990 0,400 0,500 5,198 C#*D#*E#*F#
35 Ramal 2.14 25,110 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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36 Ramal 2.15 20,970 0,400 0,500 4,194 C#*D#*E#*F#
37 Ramal 3.01 33,990 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
38 Ramal 3.02 24,098 0,400 0,500 4,820 C#*D#*E#*F#
39 Ramal 3.03 25,040 0,400 0,500 5,008 C#*D#*E#*F#
40 Ramal 3.04 25,060 0,400 0,500 5,012 C#*D#*E#*F#
41 Ramal 3.05 25,620 0,400 0,500 5,124 C#*D#*E#*F#
42 Ramal 3.06 25,040 0,400 0,500 5,008 C#*D#*E#*F#
43 Ramal 3.07 24,870 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
44 Ramal 3.08 32,250 0,400 0,500 6,450 C#*D#*E#*F#
45 Ramal 4.01 33,980 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
46 Ramal 4.02 25,800 0,400 0,500 5,160 C#*D#*E#*F#
47 Ramal 4.03 24,510 0,400 0,500 4,902 C#*D#*E#*F#
48 Ramal 4.04 24,990 0,400 0,500 4,998 C#*D#*E#*F#
49 Ramal 4.05 30,300 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
50 Ramal 4.06 26,700 0,400 0,500 5,340 C#*D#*E#*F#
51 Ramal 4.07 33,440 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
52 Ramal 5.01 33,450 0,400 0,500 6,690 C#*D#*E#*F#
53 Ramal 5.02 27,130 0,400 0,500 5,426 C#*D#*E#*F#
54 Ramal 5.03 23,820 0,400 0,500 4,764 C#*D#*E#*F#
55 Ramal 5.04 27,540 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
56 Ramal 5.05 22,230 0,400 0,500 4,446 C#*D#*E#*F#
57 Ramal 5.06 25,490 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
58 Ramal 5.07 23,510 0,400 0,500 4,702 C#*D#*E#*F#
59 Ramal 5.08 24,750 0,400 0,500 4,950 C#*D#*E#*F#
60 Ramal 5.09 25,020 0,400 0,500 5,004 C#*D#*E#*F#
61 Ramal 6.01 24,990 0,400 0,500 4,998 C#*D#*E#*F#
62 Ramal 6.02 23,440 0,400 0,500 4,688 C#*D#*E#*F#
63 Ramal 6.03 29,480 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
64 Ramal 6.04 30,040 0,400 0,500 6,008 C#*D#*E#*F#
65 Ramal 6.05 27,290 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
66 Ramal 6.06 23,640 0,400 0,500 4,728 C#*D#*E#*F#
67 Ramal 6.07 26,240 0,400 0,500 5,248 C#*D#*E#*F#
68 Ramal 6.08 24,990 0,400 0,500 4,998 C#*D#*E#*F#
69 Ramal 6.09 25,550 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
70 Ramal 6.10 24,824 0,400 0,500 4,965 C#*D#*E#*F#
71 Ramal 6.11 22,500 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
72 Ramal 6.12 26,500 0,400 0,500 5,300 C#*D#*E#*F#
73 Ramal 6.13 28,440 0,400 0,500 5,688 C#*D#*E#*F#
74 Ramal 6.14 22,370 0,400 0,500 4,474 C#*D#*E#*F#
75 Ramal 6.15 17,850 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
76 Ramal 6.16 19,890 0,400 0,500 3,978 C#*D#*E#*F#
77 Ramal 6.17 20,070 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
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78 Ramal 6.18 20,070 0,400 0,500 4,014 C#*D#*E#*F#
79 Ramal 7.01 20,640 0,400 0,500 4,128 C#*D#*E#*F#
80 Ramal 7.02 27,040 0,400 0,500 5,408 C#*D#*E#*F#
81 Ramal 7.03 25,260 0,400 0,500 5,052 C#*D#*E#*F#
82 Ramal 7.04 24,980 0,400 0,500 4,996 C#*D#*E#*F#
83 Ramal 7.05 28,070 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
84 Ramal 7.06 26,970 0,400 0,500 5,394 C#*D#*E#*F#
85 Ramal 7.07 10,110 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
86 Ramal 7.08 27,344 0,400 0,500 5,469 C#*D#*E#*F#
87 Ramal 7.09 24,290 0,400 0,500 4,858 C#*D#*E#*F#
88 Ramal 7.10 25,010 0,400 0,500 5,002 C#*D#*E#*F#
89 Ramal 7.11 26,740 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
90 Ramal 7.12 23,720 0,400 0,500 4,744 C#*D#*E#*F#
91 Ramal 7.13 18,360 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
92 Ramal 7.14 11,980 0,400 0,500 2,396 C#*D#*E#*F#
93 Ramal 7.15 16,760 0,400 0,500 3,352 C#*D#*E#*F#
94 Ramal 7.16 20,310 0,400 0,500 4,062 C#*D#*E#*F#
95 Ramal 7.17 18,540 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
96 Ramal 8.01 10,980 0,400 0,500 2,196 C#*D#*E#*F#
97 Ramal 8.02 21,160 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
98 Ramal 8.03 24,960 0,400 0,500 4,992 C#*D#*E#*F#
99 Ramal 6.04 27,113 0,400 0,500 5,423 C#*D#*E#*F#
100 Ramal 6.05 28,950 0,400 0,500 5,790 C#*D#*E#*F#
101 Ramal 6.06 28,140 0,400 0,500 5,628 C#*D#*E#*F#
102 Ramal 6.07 25,680 0,400 0,500 5,136 C#*D#*E#*F#
103 Ramal 6.08 25,090 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
104 Ramal 6.09 20,940 0,400 0,500 4,188 C#*D#*E#*F#
105 Ramal 6.10 22,106 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
106 Ramal 6.11 22,190 0,400 0,500 4,438 C#*D#*E#*F#
107 Ramal 6.12 15,680 0,400 0,500 3,136 C#*D#*E#*F#
108 Ramal 6.13 15,220 0,400 0,500 3,044 C#*D#*E#*F#
109 Ramal 6.14 15,430 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
110 Ramal 6.15 15,290 0,400 0,500 3,058 C#*D#*E#*F#
111 Ramal 6.17
TOTAL MEDICIÓN 356,690
4 G2282001 m3 Relleno de arena
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Relleno de arena con un espesor de
20 cm
T Longitud Ancho Profundidad
2 Ramal 1.01 9,450 0,400 0,200 0,756 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.02 5,730 0,400 0,200 0,458 C#*D#*E#*F#
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4 Ramal 1.03 15,083 0,400 0,200 1,207 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.04 15,162 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.05 25,020 0,400 0,200 2,002 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.06 24,940 0,400 0,200 1,995 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.07 24,160 0,400 0,200 1,933 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.08 25,890 0,400 0,200 2,071 C#*D#*E#*F#
10 Ramal 1.09 26,170 0,400 0,200 2,094 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 1.10 10,720 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 1.11 9,500 0,400 0,200 0,760 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 1.12 9,500 0,400 0,200 0,760 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 1.13 9,250 0,400 0,200 0,740 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 1.14 9,250 0,400 0,200 0,740 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 1.15 84,130 0,400 0,200 6,730 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 1.16 27,630 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 1.17 22,337 0,400 0,200 1,787 C#*D#*E#*F#
19 Ramal 1.18 24,970 0,400 0,200 1,998 C#*D#*E#*F#
20 Ramal 1.19 24,990 0,400 0,200 1,999 C#*D#*E#*F#
21 Ramal 1.20 25,040 0,400 0,200 2,003 C#*D#*E#*F#
22 Ramal 2.01 25,560 0,400 0,200 2,045 C#*D#*E#*F#
23 Ramal 2.02 24,970 0,400 0,200 1,998 C#*D#*E#*F#
24 Ramal 2.03 25,310 0,400 0,200 2,025 C#*D#*E#*F#
25 Ramal 2.04 26,260 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
26 Ramal 2.05 19,990 0,400 0,200 1,599 C#*D#*E#*F#
27 Ramal 2.06 12,035 0,400 0,200 0,963 C#*D#*E#*F#
28 Ramal 2.07 11,670 0,400 0,200 0,934 C#*D#*E#*F#
29 Ramal 2.08 9,880 0,400 0,200 0,790 C#*D#*E#*F#
30 Ramal 2.09 13,820 0,400 0,200 1,106 C#*D#*E#*F#
31 Ramal 2.10 36,520 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
32 Ramal 2.11 27,450 0,400 0,200 2,196 C#*D#*E#*F#
33 Ramal 2.12 22,210 0,400 0,200 1,777 C#*D#*E#*F#
34 Ramal 2.13 25,990 0,400 0,200 2,079 C#*D#*E#*F#
35 Ramal 2.14 25,110 0,400 0,200 2,009 C#*D#*E#*F#
36 Ramal 2.15 20,970 0,400 0,200 1,678 C#*D#*E#*F#
37 Ramal 3.01 33,990 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
38 Ramal 3.02 24,098 0,400 0,200 1,928 C#*D#*E#*F#
39 Ramal 3.03 25,040 0,400 0,200 2,003 C#*D#*E#*F#
40 Ramal 3.04 25,060 0,400 0,200 2,005 C#*D#*E#*F#
41 Ramal 3.05 25,620 0,400 0,200 2,050 C#*D#*E#*F#
42 Ramal 3.06 25,040 0,400 0,200 2,003 C#*D#*E#*F#
43 Ramal 3.07 24,870 0,400 0,200 1,990 C#*D#*E#*F#
44 Ramal 3.08 32,250 0,400 0,200 2,580 C#*D#*E#*F#
45 Ramal 4.01 33,980 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
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46 Ramal 4.02 25,800 0,400 0,200 2,064 C#*D#*E#*F#
47 Ramal 4.03 24,510 0,400 0,200 1,961 C#*D#*E#*F#
48 Ramal 4.04 24,990 0,400 0,200 1,999 C#*D#*E#*F#
49 Ramal 4.05 30,300 0,400 0,200 2,424 C#*D#*E#*F#
50 Ramal 4.06 26,700 0,400 0,200 2,136 C#*D#*E#*F#
51 Ramal 4.07 33,440 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
52 Ramal 5.01 33,450 0,400 0,200 2,676 C#*D#*E#*F#
53 Ramal 5.02 27,130 0,400 0,200 2,170 C#*D#*E#*F#
54 Ramal 5.03 23,820 0,400 0,200 1,906 C#*D#*E#*F#
55 Ramal 5.04 27,540 0,400 0,200 2,203 C#*D#*E#*F#
56 Ramal 5.05 22,230 0,400 0,200 1,778 C#*D#*E#*F#
57 Ramal 5.06 25,490 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
58 Ramal 5.07 23,510 0,400 0,200 1,881 C#*D#*E#*F#
59 Ramal 5.08 24,750 0,400 0,200 1,980 C#*D#*E#*F#
60 Ramal 5.09 25,020 0,400 0,200 2,002 C#*D#*E#*F#
61 Ramal 6.01 24,990 0,400 0,200 1,999 C#*D#*E#*F#
62 Ramal 6.02 23,440 0,400 0,200 1,875 C#*D#*E#*F#
63 Ramal 6.03 29,480 0,400 0,200 2,358 C#*D#*E#*F#
64 Ramal 6.04 30,040 0,400 0,200 2,403 C#*D#*E#*F#
65 Ramal 6.05 27,290 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
66 Ramal 6.06 23,640 0,400 0,200 1,891 C#*D#*E#*F#
67 Ramal 6.07 26,240 0,400 0,200 2,099 C#*D#*E#*F#
68 Ramal 6.08 24,990 0,400 0,200 1,999 C#*D#*E#*F#
69 Ramal 6.09 25,550 0,400 0,200 2,044 C#*D#*E#*F#
70 Ramal 6.10 24,824 0,400 0,200 1,986 C#*D#*E#*F#
71 Ramal 6.11 22,500 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
72 Ramal 6.12 26,500 0,400 0,200 2,120 C#*D#*E#*F#
73 Ramal 6.13 28,440 0,400 0,200 2,275 C#*D#*E#*F#
74 Ramal 6.14 22,370 0,400 0,200 1,790 C#*D#*E#*F#
75 Ramal 6.15 17,850 0,400 0,200 1,428 C#*D#*E#*F#
76 Ramal 6.16 19,890 0,400 0,200 1,591 C#*D#*E#*F#
77 Ramal 6.17 20,070 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
78 Ramal 6.18 20,070 0,400 0,200 1,606 C#*D#*E#*F#
79 Ramal 7.01 20,640 0,400 0,200 1,651 C#*D#*E#*F#
80 Ramal 7.02 27,040 0,400 0,200 2,163 C#*D#*E#*F#
81 Ramal 7.03 25,260 0,400 0,200 2,021 C#*D#*E#*F#
82 Ramal 7.04 24,980 0,400 0,200 1,998 C#*D#*E#*F#
83 Ramal 7.05 28,070 0,400 0,200 2,246 C#*D#*E#*F#
84 Ramal 7.06 26,970 0,400 0,200 2,158 C#*D#*E#*F#
85 Ramal 7.07 10,110 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
86 Ramal 7.08 27,344 0,400 0,200 2,188 C#*D#*E#*F#
87 Ramal 7.09 24,290 0,400 0,200 1,943 C#*D#*E#*F#
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88 Ramal 7.10 25,010 0,400 0,200 2,001 C#*D#*E#*F#
89 Ramal 7.11 26,740 0,400 0,200 2,139 C#*D#*E#*F#
90 Ramal 7.12 23,720 0,400 0,200 1,898 C#*D#*E#*F#
91 Ramal 7.13 18,360 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
92 Ramal 7.14 11,980 0,400 0,200 0,958 C#*D#*E#*F#
93 Ramal 7.15 16,760 0,400 0,200 1,341 C#*D#*E#*F#
94 Ramal 7.16 20,310 0,400 0,200 1,625 C#*D#*E#*F#
95 Ramal 7.17 18,540 0,400 0,200 1,483 C#*D#*E#*F#
96 Ramal 8.01 10,980 0,400 0,200 0,878 C#*D#*E#*F#
97 Ramal 8.02 21,160 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
98 Ramal 8.03 24,960 0,400 2,202 21,985 C#*D#*E#*F#
99 Ramal 6.04 27,113 0,400 0,200 2,169 C#*D#*E#*F#
100 Ramal 6.05 28,950 0,400 0,200 2,316 C#*D#*E#*F#
101 Ramal 6.06 28,140 0,400 0,200 2,251 C#*D#*E#*F#
102 Ramal 6.07 25,680 0,400 0,200 2,054 C#*D#*E#*F#
103 Ramal 6.08 25,090 0,400 0,200 2,007 C#*D#*E#*F#
104 Ramal 6.09 20,940 0,400 0,200 1,675 C#*D#*E#*F#
105 Ramal 6.10 22,106 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
106 Ramal 6.11 22,190 0,400 0,200 1,775 C#*D#*E#*F#
107 Ramal 6.12 15,680 0,400 0,200 1,254 C#*D#*E#*F#
108 Ramal 6.13 15,220 0,400 0,200 1,218 C#*D#*E#*F#
109 Ramal 6.14 15,430 0,400 0,200 1,234 C#*D#*E#*F#
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Título 3 02  PUNTOS DE LUZ
1 FHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura, coronación sin pletina, con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Columnas de 8mt de altura T Unidades
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60,000
2 FDK254F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado, sobre lecho de arena
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetas T Unidades
2 Ramal 1 en Avenida Juan Pérez Arcas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 2 en Avenida Jose Jiménez 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 6 en Calle Federico García
Lorca
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 4 en Avenida Juan Pérez Arcas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 7 en Avenida Juan Pérez Arcas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
3 FDKZ3154 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con
mortero
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Marcos y tapas T Unidades C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1 en Avenida Juan Pérez Arcas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 2 en Avenida Jose Jiménez 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 6 en Calle Federico García
Lorca
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 4 en Avenida Juan Pérez Arcas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 7 en Avenida Juan Pérez Arcas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
4 GHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo aluminio fundido, equipado con 6 móduols LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con un total de 120 LED y un dispositivo de alimentación y
control no regulable de 129 W de potencia total, flujo luminoso 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil >= 83000 h, aislamiento eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
MEDICIONES Pág.: 51
1 Luminaria de Leds T Unidades
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60,000
5 GHN635A4 u Luminaria LED para exterior de distribución simétrica con difusor de vidrio y cuerpo aluminio fundido, equipado
con un módulo de 49 LED y un dispositivo de alimentación y control no regulable de 60 W de potencia total, flujo
luminoso 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aislamiento eléctrico de clase I, grado de
protección IP-66 y IK08 con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Luminaria de led Philios BDC600
1XECO41/830S
T
2 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 38,000
6 FHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 3,00 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Columnas de 3mt de altura T Unidades
2 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 38,000
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Título 3 03  CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
1 FDG51311 m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble capa, y
relleno de zanja con tierras seleccionadas
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo corrugado de polietileno T Longitud C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.01 9,450 9,450 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.02 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.03 15,083 15,083 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.04 15,162 15,162 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.05 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.06 24,940 24,940 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.07 24,160 24,160 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.08 25,890 25,890 C#*D#*E#*F#
10 Ramal 1.09 26,170 26,170 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 1.10 10,720 10,720 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 1.11 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 1.12 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 1.13 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
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15 Ramal 1.14 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 1.15 84,130 84,130 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 1.16 27,630 27,630 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 1.17 22,337 22,337 C#*D#*E#*F#
19 Ramal 1.18 24,970 24,970 C#*D#*E#*F#
20 Ramal 1.19 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
21 Ramal 1.20 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
22 Ramal 2.01 25,560 25,560 C#*D#*E#*F#
23 Ramal 2.02 24,970 24,970 C#*D#*E#*F#
24 Ramal 2.03 25,310 25,310 C#*D#*E#*F#
25 Ramal 2.04 26,260 26,260 C#*D#*E#*F#
26 Ramal 2.05 19,990 19,990 C#*D#*E#*F#
27 Ramal 2.06 12,035 12,035 C#*D#*E#*F#
28 Ramal 2.07 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
29 Ramal 2.08 9,880 9,880 C#*D#*E#*F#
30 Ramal 2.09 13,820 13,820 C#*D#*E#*F#
31 Ramal 2.10 36,520 36,520 C#*D#*E#*F#
32 Ramal 2.11 27,450 27,450 C#*D#*E#*F#
33 Ramal 2.12 22,210 22,210 C#*D#*E#*F#
34 Ramal 2.13 25,990 25,990 C#*D#*E#*F#
35 Ramal 2.14 25,110 25,110 C#*D#*E#*F#
36 Ramal 2.15 20,970 20,970 C#*D#*E#*F#
37 Ramal 3.01 33,990 33,990 C#*D#*E#*F#
38 Ramal 3.02 24,098 24,098 C#*D#*E#*F#
39 Ramal 3.03 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
40 Ramal 3.04 25,060 25,060 C#*D#*E#*F#
41 Ramal 3.05 25,620 25,620 C#*D#*E#*F#
42 Ramal 3.06 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
43 Ramal 3.07 24,870 24,870 C#*D#*E#*F#
44 Ramal 3.08 32,250 32,250 C#*D#*E#*F#
45 Ramal 4.01 33,980 33,980 C#*D#*E#*F#
46 Ramal 4.02 25,800 25,800 C#*D#*E#*F#
47 Ramal 4.03 24,510 24,510 C#*D#*E#*F#
48 Ramal 4.04 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
49 Ramal 4.05 30,300 30,300 C#*D#*E#*F#
50 Ramal 4.06 26,700 26,700 C#*D#*E#*F#
51 Ramal 4.07 33,440 33,440 C#*D#*E#*F#
52 Ramal 5.01 33,450 33,450 C#*D#*E#*F#
53 Ramal 5.02 27,130 27,130 C#*D#*E#*F#
54 Ramal 5.03 23,820 23,820 C#*D#*E#*F#
55 Ramal 5.04 27,540 27,540 C#*D#*E#*F#
56 Ramal 5.05 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#
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57 Ramal 5.06 25,490 25,490 C#*D#*E#*F#
58 Ramal 5.07 23,510 23,510 C#*D#*E#*F#
59 Ramal 5.08 24,750 24,750 C#*D#*E#*F#
60 Ramal 5.09 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#
61 Ramal 6.01 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
62 Ramal 6.02 23,440 23,440 C#*D#*E#*F#
63 Ramal 6.03 29,480 29,480 C#*D#*E#*F#
64 Ramal 6.04 30,040 30,040 C#*D#*E#*F#
65 Ramal 6.05 27,290 27,290 C#*D#*E#*F#
66 Ramal 6.06 23,640 23,640 C#*D#*E#*F#
67 Ramal 6.07 26,240 26,240 C#*D#*E#*F#
68 Ramal 6.08 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
69 Ramal 6.09 25,550 25,550 C#*D#*E#*F#
70 Ramal 6.10 24,824 24,824 C#*D#*E#*F#
71 Ramal 6.11 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#
72 Ramal 6.12 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#
73 Ramal 6.13 28,440 28,440 C#*D#*E#*F#
74 Ramal 6.14 22,370 22,370 C#*D#*E#*F#
75 Ramal 6.15 17,850 17,850 C#*D#*E#*F#
76 Ramal 6.16 19,890 19,890 C#*D#*E#*F#
77 Ramal 6.17 20,070 20,070 C#*D#*E#*F#
78 Ramal 6.18 20,070 20,070 C#*D#*E#*F#
79 Ramal 7.01 20,640 20,640 C#*D#*E#*F#
80 Ramal 7.02 27,040 27,040 C#*D#*E#*F#
81 Ramal 7.03 25,260 25,260 C#*D#*E#*F#
82 Ramal 7.04 24,980 24,980 C#*D#*E#*F#
83 Ramal 7.05 28,070 28,070 C#*D#*E#*F#
84 Ramal 7.06 26,970 26,970 C#*D#*E#*F#
85 Ramal 7.07 10,110 10,110 C#*D#*E#*F#
86 Ramal 7.08 27,344 27,344 C#*D#*E#*F#
87 Ramal 7.09 24,290 24,290 C#*D#*E#*F#
88 Ramal 7.10 25,010 25,010 C#*D#*E#*F#
89 Ramal 7.11 26,740 26,740 C#*D#*E#*F#
90 Ramal 7.12 23,720 23,720 C#*D#*E#*F#
91 Ramal 7.13 18,360 18,360 C#*D#*E#*F#
92 Ramal 7.14 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#
93 Ramal 7.15 16,760 16,760 C#*D#*E#*F#
94 Ramal 7.16 20,310 20,310 C#*D#*E#*F#
95 Ramal 7.17 18,540 18,540 C#*D#*E#*F#
96 Ramal 8.01 10,980 10,980 C#*D#*E#*F#
97 Ramal 8.02 21,160 21,160 C#*D#*E#*F#
98 Ramal 8.03 24,960 24,960 C#*D#*E#*F#
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99 Ramal 6.04 27,113 27,113 C#*D#*E#*F#
100 Ramal 6.05 28,950 28,950 C#*D#*E#*F#
101 Ramal 6.06 28,140 28,140 C#*D#*E#*F#
102 Ramal 6.07 25,680 25,680 C#*D#*E#*F#
103 Ramal 6.08 25,090 25,090 C#*D#*E#*F#
104 Ramal 6.09 20,940 20,940 C#*D#*E#*F#
105 Ramal 6.10 22,106 22,106 C#*D#*E#*F#
106 Ramal 6.11 22,190 22,190 C#*D#*E#*F#
107 Ramal 6.12 15,680 15,680 C#*D#*E#*F#
108 Ramal 6.13 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
109 Ramal 6.14 15,430 15,430 C#*D#*E#*F#
110 Ramal 6.15 15,290 15,290 C#*D#*E#*F#
















































































































































































































































































































































2 GG31B564 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV, tetrapolar, de sección 4 x
10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de cobre T Longitud C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.01 9,450 9,450 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.02 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.03 15,083 15,083 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.04 15,162 15,162 C#*D#*E#*F#
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6 Ramal 1.05 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.06 24,940 24,940 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.07 24,160 24,160 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.08 25,890 25,890 C#*D#*E#*F#
10 Ramal 1.09 26,170 26,170 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 1.10 10,720 10,720 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 1.11 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 1.12 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 1.13 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 1.14 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 1.15 84,130 84,130 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 1.16 27,630 27,630 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 1.17 22,337 22,337 C#*D#*E#*F#
19 Ramal 1.18 24,970 24,970 C#*D#*E#*F#
20 Ramal 1.19 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
21 Ramal 1.20 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
22 Ramal 2.01 25,560 25,560 C#*D#*E#*F#
23 Ramal 2.02 24,970 24,970 C#*D#*E#*F#
24 Ramal 2.03 25,310 25,310 C#*D#*E#*F#
25 Ramal 2.04 26,260 26,260 C#*D#*E#*F#
26 Ramal 2.05 19,990 19,990 C#*D#*E#*F#
27 Ramal 2.06 12,035 12,035 C#*D#*E#*F#
28 Ramal 2.07 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
29 Ramal 2.08 9,880 9,880 C#*D#*E#*F#
30 Ramal 2.09 13,820 13,820 C#*D#*E#*F#
31 Ramal 2.10 36,520 36,520 C#*D#*E#*F#
32 Ramal 2.11 27,450 27,450 C#*D#*E#*F#
33 Ramal 2.12 22,210 22,210 C#*D#*E#*F#
34 Ramal 2.13 25,990 25,990 C#*D#*E#*F#
35 Ramal 2.14 25,110 25,110 C#*D#*E#*F#
36 Ramal 2.15 20,970 20,970 C#*D#*E#*F#
37 Ramal 3.01 33,990 33,990 C#*D#*E#*F#
38 Ramal 3.02 24,098 24,098 C#*D#*E#*F#
39 Ramal 3.03 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
40 Ramal 3.04 25,060 25,060 C#*D#*E#*F#
41 Ramal 3.05 25,620 25,620 C#*D#*E#*F#
42 Ramal 3.06 25,040 25,040 C#*D#*E#*F#
43 Ramal 3.07 24,870 24,870 C#*D#*E#*F#
44 Ramal 3.08 32,250 32,250 C#*D#*E#*F#
45 Ramal 4.01 33,980 33,980 C#*D#*E#*F#
46 Ramal 4.02 25,800 25,800 C#*D#*E#*F#
47 Ramal 4.03 24,510 24,510 C#*D#*E#*F#
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48 Ramal 4.04 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
49 Ramal 4.05 30,300 30,300 C#*D#*E#*F#
50 Ramal 4.06 26,700 26,700 C#*D#*E#*F#
51 Ramal 4.07 33,440 33,440 C#*D#*E#*F#
52 Ramal 5.01 33,450 33,450 C#*D#*E#*F#
53 Ramal 5.02 27,130 27,130 C#*D#*E#*F#
54 Ramal 5.03 23,820 23,820 C#*D#*E#*F#
55 Ramal 5.04 27,540 27,540 C#*D#*E#*F#
56 Ramal 5.05 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#
57 Ramal 5.06 25,490 25,490 C#*D#*E#*F#
58 Ramal 5.07 23,510 23,510 C#*D#*E#*F#
59 Ramal 5.08 24,750 24,750 C#*D#*E#*F#
60 Ramal 5.09 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#
61 Ramal 6.01 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
62 Ramal 6.02 23,440 23,440 C#*D#*E#*F#
63 Ramal 6.03 29,480 29,480 C#*D#*E#*F#
64 Ramal 6.04 30,040 30,040 C#*D#*E#*F#
65 Ramal 6.05 27,290 27,290 C#*D#*E#*F#
66 Ramal 6.06 23,640 23,640 C#*D#*E#*F#
67 Ramal 6.07 26,240 26,240 C#*D#*E#*F#
68 Ramal 6.08 24,990 24,990 C#*D#*E#*F#
69 Ramal 6.09 25,550 25,550 C#*D#*E#*F#
70 Ramal 6.10 24,824 24,824 C#*D#*E#*F#
71 Ramal 6.11 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#
72 Ramal 6.12 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#
73 Ramal 6.13 28,440 28,440 C#*D#*E#*F#
74 Ramal 6.14 22,370 22,370 C#*D#*E#*F#
75 Ramal 6.15 17,850 17,850 C#*D#*E#*F#
76 Ramal 6.16 19,890 19,890 C#*D#*E#*F#
77 Ramal 6.17 20,070 20,070 C#*D#*E#*F#
78 Ramal 6.18 20,070 20,070 C#*D#*E#*F#
79 Ramal 7.01 20,640 20,640 C#*D#*E#*F#
80 Ramal 7.02 27,040 27,040 C#*D#*E#*F#
81 Ramal 7.03 25,260 25,260 C#*D#*E#*F#
82 Ramal 7.04 24,980 24,980 C#*D#*E#*F#
83 Ramal 7.05 28,070 28,070 C#*D#*E#*F#
84 Ramal 7.06 26,970 26,970 C#*D#*E#*F#
85 Ramal 7.07 10,110 10,110 C#*D#*E#*F#
86 Ramal 7.08 27,344 27,344 C#*D#*E#*F#
87 Ramal 7.09 24,290 24,290 C#*D#*E#*F#
88 Ramal 7.10 25,010 25,010 C#*D#*E#*F#
89 Ramal 7.11 26,740 26,740 C#*D#*E#*F#
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90 Ramal 7.12 23,720 23,720 C#*D#*E#*F#
91 Ramal 7.13 18,360 18,360 C#*D#*E#*F#
92 Ramal 7.14 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#
93 Ramal 7.15 16,760 16,760 C#*D#*E#*F#
94 Ramal 7.16 20,310 20,310 C#*D#*E#*F#
95 Ramal 7.17 18,540 18,540 C#*D#*E#*F#
96 Ramal 8.01 10,980 10,980 C#*D#*E#*F#
97 Ramal 8.02 21,160 21,160 C#*D#*E#*F#
98 Ramal 8.03 24,960 24,960 C#*D#*E#*F#
99 Ramal 6.04 27,113 27,113 C#*D#*E#*F#
100 Ramal 6.05 28,950 28,950 C#*D#*E#*F#
101 Ramal 6.06 28,140 28,140 C#*D#*E#*F#
102 Ramal 6.07 25,680 25,680 C#*D#*E#*F#
103 Ramal 6.08 25,090 25,090 C#*D#*E#*F#
104 Ramal 6.09 20,940 20,940 C#*D#*E#*F#
105 Ramal 6.10 22,106 22,106 C#*D#*E#*F#
106 Ramal 6.11 22,190 22,190 C#*D#*E#*F#
107 Ramal 6.12 15,680 15,680 C#*D#*E#*F#
108 Ramal 6.13 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
109 Ramal 6.14 15,430 15,430 C#*D#*E#*F#
110 Ramal 6.15 15,290 15,290 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2.538,522
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 05  ILUMINACIÓN
Título 3 04  CUADROS DE MANDOS
1 FHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público de acero inoxidable, con 6 salidas, doble nivel y
programación por reloj astronómico, totalmente instalado, conectado y probado, se incluye base de hormigón y
todo el pequeño material auxiliar necesario de conexión y montaje
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armario para cuadro de mandos T Unidades
2 Ramal 1 + Ramal 2 + Ramal 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 4 + Ramal 5 + Ramal 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 7 + Ramal 8 + Ramal 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
2 FG11JD62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 250 A, según esquema Unesa número
12 , seccionable en carga (BUC) , incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes
de connexión y grado de protección IP-43, IK09, montada superficialmente
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cajas T Unidades C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1 + Ramal 2 + Ramal 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 4 + Ramal 5 + Ramal 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 7 + Ramal 8 + Ramal 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3,000
Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 06  JARDINERÍA Y RIEGO
Título 3 01  APORTACIÓN DE TIERRAS
1 FR3P2212 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ
07A, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora pequeña y medios manuales
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tierra vegetal de jardinería T Superficie (m2 Espesor
2 Z_V01 503,252 0,200 100,650 C#*D#*E#*F#
3 Z_V02 524,580 0,200 104,916 C#*D#*E#*F#
4 Z_V03 62,522 0,200 12,504 C#*D#*E#*F#
5 Z_V04 132,577 0,200 26,515 C#*D#*E#*F#
6 Z_V05 265,011 0,200 53,002 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 297,587
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Obra 01 PRESUPUESTO 16_09_2016
Capítulo 06  JARDINERÍA Y RIEGO
Título 3 02  ARBOLADO Y PLANTACIONES
Título 4 01  PLANTACIONES
1 FR2B1105 m2 Nivelación y repaso del terreno para dar el perfil de acabado, con medios manuales, para una pendiente inferior
al 12 %
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Repaso del terreno con medios
naturales
T Superficie (m2
2 Z_V01 503,252 503,252 C#*D#*E#*F#
3 Z_V02 524,580 524,580 C#*D#*E#*F#
4 Z_V03 62,522 62,522 C#*D#*E#*F#
5 Z_V04 132,577 132,577 C#*D#*E#*F#
6 Z_V05 265,011 265,011 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.487,942
2 FR664668 u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 25 a 40 l, excavación de hoyo de
plantación de 60x60x40 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con
sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada y compost (70%-30%), primer riego y carga de las
tierras sobrantes a camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Plantación del arbolado T Nº de arboles
2 384,000 384,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 384,000
3 GR44722A u Suministro de Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a 18 cm, con cepellón de diámetro mínimo 51 cm y
profundidad mínima 35,7 cm según fórmulas NTJ
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Suministro de Ostrya carpinifolia T Nº de unidade
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 100,000
4 GR44B238 u Suministro de Peltophorum dubium de perímetro de 12 a 14 cm, en contenedor de 25 l
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Suministro de Peltophorum dubium T Nº de unidade
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 100,000
5 GR43G627 u Suministro de Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum Variegatum) de perímetro de 10 a 12 cm,
con cepellón de diámetro mínimo 22 cm y profundidad mínima 26,4 cm según fórmulas NTJ
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sumnistro de Ligustrun lucidum
excelsum superbum
T Nº de unidade
2 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 184,000
6 MIOPLANTAS0 u Planta Jardin
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Plantas de jardin T Nº de unidade
2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 150,000
7 FR71224J m2 Siembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor según NTJ
07N, con sembradora de tracción manual, en una pendiente < 30 %, superficie < 500 m2, incluyendo la
cobertura de la semilla con arena de río lavada y el ruleteado posterior
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Siembra de cepsd T Superficie (m2
2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 250,000
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Título 4 01  RIEGO POR ASPERSION
1 FJS22131 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo emergente de acero inoxidable de altura
10 cm, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje, conectado con unión articulada a la tubería, y
regulado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aspersores de turbina T Nº de unidade
2 Zona Area 1.1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona Area 1.2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona Area 1.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona Area 2.1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona Area 2.2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Zona Area 2.3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 24,000
2 FJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de diámetro, con tapa superior de plástico y con llave y codo
de conexión, instalada
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bocas de riego T Nº de unidade
2 Área 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Área 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Área 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Área 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
3 FJSA31G1 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable, ampliable y centralizable, para un máximo de 32
estaciones, montado superficialmente, conectado a la red de alimentación, a los aparatos de control, a los
elementos gobernados, programado y comprobado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Programador de riego T Nº de unidade
2 Instalado en Area nº 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 FJSB2411 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de diámetro, de material plástico, con solenoide de 24 V, para
una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal, conectada a las redes eléctrica y de agua con
conectores estancos
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Electroválvulas T Nº de unidade
2 Zona 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
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Título 4 02  RIEGO POR GOTEO
1 GFA19445 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión nominal, encolado, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Línea secundaria T Longitud
2 Linea 1.1 171,070 171,070 C#*D#*E#*F#
3 Linea 1.2 180,980 180,980 C#*D#*E#*F#
4 Linea 1.3 129,920 129,920 C#*D#*E#*F#
5 Linea 1.4 74,420 74,420 C#*D#*E#*F#
6 Linea 1.5 26,660 26,660 C#*D#*E#*F#
7 Linea 2.1 131,530 131,530 C#*D#*E#*F#
8 Linea 2.2 136,030 136,030 C#*D#*E#*F#
9 Linea 3.1 90,720 90,720 C#*D#*E#*F#
10 Linea 3.2 92,640 92,640 C#*D#*E#*F#
11 Linea 3.3 107,200 107,200 C#*D#*E#*F#
12 Linea 3.4 109,620 109,620 C#*D#*E#*F#
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13 Linea 4.1 125,730 125,730 C#*D#*E#*F#
14 Linea 4.2 106,750 106,750 C#*D#*E#*F#
15 Linea 4.3 101,170 101,170 C#*D#*E#*F#
16 Linea 4.4 113,040 113,040 C#*D#*E#*F#
17 Linea 4.5 50,850 50,850 C#*D#*E#*F#
18 Linea 5.1 152,770 152,770 C#*D#*E#*F#
19 Linea 5.2 188,330 188,330 C#*D#*E#*F#
20 Linea 5.3 172,130 172,130 C#*D#*E#*F#
21 Linea 5.4 136,140 136,140 C#*D#*E#*F#
22 Linea 5.5 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
23 Linea 6.1 163,230 163,230 C#*D#*E#*F#
24 Linea 6.2 129,240 129,240 C#*D#*E#*F#
25 Linea 6.3 115,240 115,240 C#*D#*E#*F#
26 Linea 6.5 82,750 82,750 C#*D#*E#*F#
27 Linea 6.6 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3.057,160
2 FFB1A425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico y colocado
en el fondo de la zanja
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubo para línea primaria T Longitud
2 Linea primaria 1 263,550 263,550 C#*D#*E#*F#
3 Linea primaria 2 127,080 127,080 C#*D#*E#*F#
4 Linea primaria 3 90,720 90,720 C#*D#*E#*F#
5 Linea primaria 4 250,700 250,700 C#*D#*E#*F#
6 Linea primaria 5 489,560 489,560 C#*D#*E#*F#
7 Linea primaria 5 662,990 662,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.884,600
3 FJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante, insertado en tubo ciego
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Goteros T Nº de arboles Nº de goteros 
2 Linea 1.1 25,000 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Linea 1.2 23,000 4,000 92,000 C#*D#*E#*F#
4 Linea 1.3 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
5 Linea 1.4 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 Linea 1.5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Linea 2.1 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#
8 Linea 2.2 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
9 Linea 3.1 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
10 Linea 3.2 11,000 4,000 44,000 C#*D#*E#*F#
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11 Linea 3.3 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
12 Linea 3.4 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
13 Linea 4.1 57,000 4,000 228,000 C#*D#*E#*F#
14 Linea 4.2 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
15 Linea 4.3 11,000 4,000 44,000 C#*D#*E#*F#
16 Linea 4.4 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
17 Linea 4.5 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
18 Linea 5.1 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
19 Linea 5.2 22,000 4,000 88,000 C#*D#*E#*F#
20 Linea 5.3 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
21 Linea 5.4 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
22 Linea 5.5 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
23 Linea 6.1 17,000 4,000 68,000 C#*D#*E#*F#
24 Linea 6.2 11,000 4,000 44,000 C#*D#*E#*F#
25 Linea 6.3 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
26 Linea 6.4 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
27 Linea 6.5 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.632,000
4 GNH28324 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal como máximo, de presión máxima 1,5 bar, de precio alto y
montada en arqueta de canalización enterrada
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bomba de baja presión T Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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1 GBB1B111 u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 70 cm de lado, acabada con lámina
retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
2 GBB13252 u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
3 GBB1C351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro, acabada con lámina
retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
4 GBB4A300 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina retrorreflectante clase
RA3, fijado al soporte
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MEDICIÓN DIRECTA 4,000
5 GBBZ3010 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
colocado
MEDICIÓN DIRECTA 117,000
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Título 3 02  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
MEDICIÓN DIRECTA 1.200,000
2 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
MEDICIÓN DIRECTA 40,000
3 GBA2U020 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua sonora de 40 cm, con pintura de dos componentes en
frio, incluso formación de resaltes de 100x50x4 mm, con máquina de accionamiento manual
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
4 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de
espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
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1 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con perforaciones, de color gris granítico, acabado decapado e hidrofugado
con la base pulida, de 220 cm de longitud, con soportes de hormigón, colocado apoyado sobre el pavimento
MEDICIÓN DIRECTA 25,000
2 FQ115F56 u Banco sencillo de madera tropical pintado y barnizado, de 170 cm de largo, con 9 listones de 2,5x5,2 cm, con
respaldo de madera, tornillos y pasadores de acero cadmiado y soportes de pasamano, anclado con dados de
hormigón
MEDICIÓN DIRECTA 43,000
3 FQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con protección antioxidante y pintura de color negro forja, con grifo
temporizado de latón y con base de piedra artificial prefabricada, colocada sobre el pavimento o sobre una base
de hormigón existente
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
4 FQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y
accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
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MEDICIÓN DIRECTA 3,000
5 FQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y
accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
6 FQAE2592 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4
puntos de anclaje fijados con hormigón
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
7 FQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible de plancha de acero perforada y soportes laterales de tubo
de acero, colocada con fijaciones mecánicas
MEDICIÓN DIRECTA 21,000
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P-1 E9C14424 m2 Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique
de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de espesor, para uso
exterior
22,72 €
(VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-2 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre
soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento
pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería
29,18 €
(VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
P-3 F2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión
24,41 €
(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-4 F2191202 m Demolición de bordillo colocado sobre tierra, con medios mecánicos y carga sobre camión 1,20 €
(UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
P-5 F2193J06 m Demolición de rigola de losetas colocadas sobre hormigón, con martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora y carga mecánica sobre camión
4,02 €
(CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)
P-6 F2194XB1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión
8,06 €
(OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
P-7 F2194XF1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión
9,26 €
(NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
P-8 F21D41A2 m Demolición de alcantarilla de hasta 60 cm de diámetro o hasta 40x60 cm, de hormigón
vibroprensado con solera de 15 cm de hormigón, con medios mecánicos y carga sobre
camión
6,85 €
(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-9 F21DKU02 m Demolición de pozo de 150x150 cm, de paredes de 30 cm de ladrillo, con medios mecánicos
y carga sobre camión
18,10 €
(DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
P-10 F21DQG02 u Demolición de imbornal de 70x30x85 cm, de paredes de 15 cm de ladrillo, con medios
mecánicos y carga sobre camión
4,85 €
(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-11 F21H1A41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de hasta 10
m de altura, como máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio
para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
125,73 €
(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)
P-12 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo, derribo de dados de
hormigón, y carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o
contenedor
9,47 €
(NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-13 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, y carga manual y
mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor
3,75 €
(TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-14 F226340F m3 Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 95 % del
PM
5,77 €
(CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-15 F228LD0A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material seleccionado de la
propia excavación, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo
vibratorio para compactar, con compactación del 90% PM
6,91 €
(SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-16 F228U010 m3 Relleno y compactación de zanja de 0,60 m de ancho, como máximo, con sablón sin cribar
para protección de conducciones, en tongadas de 25 cm, como máximo
29,62 €
(VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-17 F2317705 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de más de 2 y hasta 3 m de ancho, con
puntales metálicos y madera, para una protección del 40%
15,13 €
(QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-18 F931201G m3 Base de zahorras artificial , con extendido y compactado del material al 96% del PM 24,93 €
(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)
P-19 F9851509 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30 cm, colocado sobre base de hormigón no
estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y
rejuntado con mortero
28,66 €
(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-20 FD759375 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=40 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:6, solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
51,99 €
(CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-21 FD75H5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=80 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 20 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
108,38 €
(CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-22 FD75K5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=90 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 20 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
129,71 €
(CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-23 FD75M5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=100 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
160,74 €
(CIENTO SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-24 FD75P5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=120 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
207,32 €
(DOSCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-25 FDD1A094 m Pared para pozo circular de D=100 cm de piezas de hormigón con ejecución prefabricada,
colocadas con mortero cemento 1:6
91,18 €
(NOVENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
P-26 FDD2LB24 m Pared para pozo cuadrado de 200x200 cm, de 29 cm de espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro con mortero de cemento 1:6
685,54 €
(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-27 FDG51311 m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de
doble capa, y relleno de zanja con tierras seleccionadas
4,02 €
(CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)
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P-28 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 160 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I
11,69 €
(ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-29 FDK254F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena
46,15 €
(CUARENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
P-30 FDKZ3154 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de
peso, colocado con mortero
29,04 €
(VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
P-31 FFB1A425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio,
utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo de la zanja
20,23 €
(VEINTE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
P-32 FG11JD62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 250 A, según
esquema Unesa número 12 , seccionable en carga (BUC) , incluida base portafusibles
trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43,
IK09, montada superficialmente
578,32 €
(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-33 FHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público de acero inoxidable, con 6 salidas,
doble nivel y programación por reloj astronómico, totalmente instalado, conectado y probado,
se incluye base de hormigón y todo el pequeño material auxiliar necesario de conexión y
montaje
2.760,45 €
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-34 FHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón
459,44 €
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)
P-35 FHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 3,00 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón
230,48 €
(DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-36 FJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de diámetro, con tapa superior de plástico y
con llave y codo de conexión, instalada
120,86 €
(CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-37 FJS22131 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo emergente de acero
inoxidable de altura 10 cm, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje,
conectado con unión articulada a la tubería, y regulado
35,98 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-38 FJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante, insertado en tubo ciego 1,14 €
(UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)
P-39 FJSA31G1 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable, ampliable y centralizable, para
un máximo de 32 estaciones, montado superficialmente, conectado a la red de alimentación,
a los aparatos de control, a los elementos gobernados, programado y comprobado
561,78 €
(QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-40 FJSB2411 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de diámetro, de material plástico, con
solenoide de 24 V, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal, conectada
a las redes eléctrica y de agua con conectores estancos
116,46 €
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-41 FQ115F56 u Banco sencillo de madera tropical pintado y barnizado, de 170 cm de largo, con 9 listones de
2,5x5,2 cm, con respaldo de madera, tornillos y pasadores de acero cadmiado y soportes de
pasamano, anclado con dados de hormigón
272,13 €
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-42 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con perforaciones, de color gris granítico, acabado
decapado e hidrofugado con la base pulida, de 220 cm de longitud, con soportes de
hormigón, colocado apoyado sobre el pavimento
671,23 €
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
P-43 FQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible de plancha de acero perforada y
soportes laterales de tubo de acero, colocada con fijaciones mecánicas
65,87 €
(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-44 FQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con protección antioxidante y pintura de color
negro forja, con grifo temporizado de latón y con base de piedra artificial prefabricada,
colocada sobre el pavimento o sobre una base de hormigón existente
538,24 €
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
P-45 FQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con
1 muelle y accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
711,26 €
(SETECIENTOS ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
P-46 FQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con
1 muelle y accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
877,86 €
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-47 FQAE2592 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m
de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón
2.621,53 €
(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)
P-48 FR114564 m2 Desbroce de franjas de terreno de hasta 5 m de anchura, con una altura de maleza de hasta
1 m y con menos de 40 obstáculos por km, mediante tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potencia con brazo desbrozador y sistema de aspiración con remolque para recogida de la
maleza, con un mínimo de dos pasadas de máquina
0,16 €
(CERO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
P-49 FR2B1105 m2 Nivelación y repaso del terreno para dar el perfil de acabado, con medios manuales, para
una pendiente inferior al 12 %
2,13 €
(DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-50 FR3P2212 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora pequeña y
medios manuales
48,59 €
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-51 FR664668 u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 25 a 40 l, excavación de
hoyo de plantación de 60x60x40 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25
%, relleno del hoyo con sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada y
compost (70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión
35,68 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-52 FR71224J m2 Siembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o
de flor según NTJ 07N, con sembradora de tracción manual, en una pendiente < 30 %,
superficie < 500 m2, incluyendo la cobertura de la semilla con arena de río lavada y el
ruleteado posterior
3,35 €
(TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-53 G2194AC5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más de 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
3,68 €
(TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)




P-55 G2224121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno
blando, con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde
6,40 €
(SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
P-56 G22254A3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de
produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material
excavado
7,54 €
(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-57 G2225531 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios
mecánicos, y carga sobre camión
15,50 €
(QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
P-58 G2282001 m3 Relleno de arena 53,14 €
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)
P-59 G228510F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 95% PM
20,37 €
(VEINTE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-60 G31551H1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HRM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión
64,92 €
(SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-61 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98%
del PM
23,09 €
(VEINTITRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)
P-62 G965A1CD m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A1 de
20x14 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado con
mortero
24,84 €
(VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-63 G97433EA m Rigola de 30 cm de ancho con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30x30x8
cm, colocadas con mortero y rejuntadas con lechada de cemento blanco
13,75 €
(TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-64 G9811G6F m Rampa para vado de forma recta, de piezas de piedra granítica serrada mecánicamente y
flameada, de 60 cm de anchura y 6 de espesor, colocadas con mortero sobre base de
hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión
145,26 €
(CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
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P-65 G981MG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada de 60 x 40 cm, con
la esquina de forma curva , de 1 pieza, tomada con mortero sobre base de hormigón no
estructural
194,71 €
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-66 G991AA45 u Alcorque de 99x99 cm y 20 cm de profundidad, con cerramiento lateral de 11,5 cm de
espesor de ladrillo hueco doble de 240x115x100 mm, enfoscada con mortero y colocado
sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión
64,98 €
(SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-67 G9B11121 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm, sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor, relleno de juntas con arena fina y compactación del pavimento acabado
39,86 €
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-68 G9E1130A m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio, colocado al
tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de cemento
pórtland
20,04 €
(VEINTE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
P-69 G9GA6U37 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/20/I+F de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I+F, extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, fratasado
mecánico
90,82 €
(NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-70 G9H11251 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada
52,72 €
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-71 G9H11751 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido
granítico, extendida y compactada
52,22 €
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
P-72 G9H11AE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 D, con betún
mejorado con caucho, de granulometría densa para capa intermedia y árido granítico,
extendida y compactada
54,16 €
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
P-73 G9H11KE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base BC 50/70 G, con
betún mejorado con caucho, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico,
extendida y compactada
52,80 €
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)
P-74 G9J12E60 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con
dotación 1,2 kg/m2
0,58 €
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-75 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER,
con dotación 0,6 kg/m2
0,32 €
(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-76 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
2,85 €
(DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-77 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
11,00 €
(ONCE EUROS)
P-78 GBA2U020 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua sonora de 40 cm, con pintura de dos
componentes en frio, incluso formación de resaltes de 100x50x4 mm, con máquina de
accionamiento manual
20,57 €
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-79 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes,
de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y
fijaciones al pavimento
160,69 €
(CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-80 GBB13252 u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente
59,67 €
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-81 GBB1B111 u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 70 cm de lado, acabada
con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
44,82 €
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-82 GBB1C351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente
68,32 €
(SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-83 GBB4A300 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante clase RA3, fijado al soporte
396,22 €
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
P-84 GBBZ3010 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de
señales de tráfico, colocado
22,80 €
(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)
P-85 GD5J535E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro y enfoscado previo por fuera con mortero mixto 1:2:10 sobre
solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
148,03 €
(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)
P-86 GD7F6375 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y
colocado en el fondo de la zanja
9,60 €
(NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
P-87 GDDZ51B5 u Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de 300x400x300 mm, con varilla de
D=25 mm, colocado con mortero mixto 1:2:10
16,59 €
(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-88 GDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa apoyada, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero
103,35 €
(CIENTO TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-89 GFA19445 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión nominal,
encolado, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja
9,48 €
(NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-90 GG31B564 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV,
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
5,48 €
(CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-91 GHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo aluminio fundido, equipado
con 6 móduols LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con un total de 120 LED
y un dispositivo de alimentación y control no regulable de 129 W de potencia total, flujo
luminoso 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aislamiento
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte
1.259,24 €
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
P-92 GHN635A4 u Luminaria LED para exterior de distribución simétrica con difusor de vidrio y cuerpo aluminio
fundido, equipado con un módulo de 49 LED y un dispositivo de alimentación y control no
regulable de 60 W de potencia total, flujo luminoso 5040 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000, aislamiento eléctrico de clase I, grado de protección IP-66 y IK08 con
accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte
807,66 €
(OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-93 GNH28324 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal como máximo, de presión máxima 1,5
bar, de precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada
546,00 €
(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS)
P-94 GR43G627 u Suministro de Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum Variegatum) de
perímetro de 10 a 12 cm, con cepellón de diámetro mínimo 22 cm y profundidad mínima 26,4
cm según fórmulas NTJ
43,83 €
(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)
P-95 GR44722A u Suministro de Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a 18 cm, con cepellón de diámetro
mínimo 51 cm y profundidad mínima 35,7 cm según fórmulas NTJ
75,77 €
(SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-96 GR44B238 u Suministro de Peltophorum dubium de perímetro de 12 a 14 cm, en contenedor de 25 l 87,85 €
(OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-97 M9R3U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del granulado 20
mm, en reparaciones de base de calzada vertido desde camión
82,81 €
(OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-98 MIIO2312 u Retirada de postes de servicios 35,40 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
P-99 MIO2301 u Señales  verticales de tráfico 5,75 €
(CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-100 MIO2302 u Retirada de pilonas 2,15 €
(DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
P-101 MIO2303 m Retirada de guardacarril 7,50 €
(SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
P-102 MIO2304 m Retirada de barandillas situadad en los paredes divisorias de parcela 3,00 €
(TRES EUROS)
P-103 MIO2305 u Retirada de badenes de 7,26 €
(SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
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P-104 MIO2306 u Retirada de semaforos 19,40 €
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
P-105 MIO2307 m Retirada de marquesina de los aparcamientos 5,60 €
(CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
P-106 MIO2308 u Retirada de cabina telefónica 15,20 €
(QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
P-107 MIO2309 u Retirada de buzon 3,20 €
(TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
P-108 MIO2310 u Retirada de arbolado 15,60 €
(QUINCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
P-109 MIO2311 u Retirada de postes de madera para el tendido elléctrico 38,45 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-110 MIOALIVIADER u Aliviadero de la red alcantarillado 22.503,00 €
(VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS)
P-111 MIOPLANTAS01 u Planta Jardin 1,93 €
(UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)
Fecha: Septiembre del 2016
Autor del proyecto:
Tomás Fco. Cano Valdivieso
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P-1 E9C14424 m2 Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique
de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de espesor, para uso
exterior
22,72 €
B9C14424 m2 Terrazo liso de micrograno, de 40x40 cm, precio alto, para uso exterior 12,95840 €
B9CZ2000 kg Lechada de color 1,33215 €
B0310400 t Arena de cantera de 0 a 5 mm 0,54826 €
Otros conceptos 7,88119 €
P-2 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre
soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento
pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería
29,18 €
B0111000 m3 Agua 0,01670 €
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,79204 €
B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,49650 €
B0818120 kg Colorante en polvo para hormigón 0,82365 €
B9E1S000 m2 Loseta de color con tacos de 20x20x4 cm, para paso de peatones 11,48520 €
Otros conceptos 15,56591 €
P-3 F2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión
24,41 €
Otros conceptos 24,41000 €
P-4 F2191202 m Demolición de bordillo colocado sobre tierra, con medios mecánicos y carga sobre camión 1,20 €
Otros conceptos 1,20000 €
P-5 F2193J06 m Demolición de rigola de losetas colocadas sobre hormigón, con martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora y carga mecánica sobre camión
4,02 €
Otros conceptos 4,02000 €
P-6 F2194XB1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión
8,06 €
Otros conceptos 8,06000 €
P-7 F2194XF1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión
9,26 €
Otros conceptos 9,26000 €
P-8 F21D41A2 m Demolición de alcantarilla de hasta 60 cm de diámetro o hasta 40x60 cm, de hormigón
vibroprensado con solera de 15 cm de hormigón, con medios mecánicos y carga sobre
camión
6,85 €
Otros conceptos 6,85000 €
P-9 F21DKU02 m Demolición de pozo de 150x150 cm, de paredes de 30 cm de ladrillo, con medios mecánicos
y carga sobre camión
18,10 €
Otros conceptos 18,10000 €
P-10 F21DQG02 u Demolición de imbornal de 70x30x85 cm, de paredes de 15 cm de ladrillo, con medios
mecánicos y carga sobre camión
4,85 €
Otros conceptos 4,85000 €
P-11 F21H1A41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de hasta 10
m de altura, como máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio
para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
125,73 €
Otros conceptos 125,73000 €
P-12 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo, derribo de dados de
hormigón, y carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o
9,47 €
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contenedor
Otros conceptos 9,47000 €
P-13 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, y carga manual y
mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor
3,75 €
Otros conceptos 3,75000 €
P-14 F226340F m3 Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 95 % del
PM
5,77 €
Otros conceptos 5,77000 €
P-15 F228LD0A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material seleccionado de la
propia excavación, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo
vibratorio para compactar, con compactación del 90% PM
6,91 €
Otros conceptos 6,91000 €
P-16 F228U010 m3 Relleno y compactación de zanja de 0,60 m de ancho, como máximo, con sablón sin cribar
para protección de conducciones, en tongadas de 25 cm, como máximo
29,62 €
B0321000 m3 Sablón sin cribar 18,81400 €
Otros conceptos 10,80600 €
P-17 F2317705 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de más de 2 y hasta 3 m de ancho, con
puntales metálicos y madera, para una protección del 40%
15,13 €
B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 0,16797 €
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,54440 €
B0A31000 kg Clavo de acero 0,12060 €
Otros conceptos 13,29703 €
P-18 F931201G m3 Base de zahorras artificial , con extendido y compactado del material al 96% del PM 24,93 €
B0372000 m3 Zahorras artificial 18,83700 €
B0111000 m3 Agua 0,08350 €
Otros conceptos 6,00950 €
P-19 F9851509 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30 cm, colocado sobre base de hormigón no
estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y
rejuntado con mortero
28,66 €
B9851500 m Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 22x30 cm 8,68350 €
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
0,06773 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
5,15313 €
Otros conceptos 14,75564 €
P-20 FD759375 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=40 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:6, solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
51,99 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
12,24944 €
BD759000 m Tubo de hormigón de diámetro 40 cm 11,38200 €
Otros conceptos 28,35856 €
P-21 FD75H5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=80 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 20 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
108,38 €
BD75H000 m Tubo de hormigón de diámetro 80 cm 34,92300 €
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B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
29,80478 €
Otros conceptos 43,65222 €
P-22 FD75K5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=90 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 20 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
129,71 €
BD75K000 m Tubo de hormigón de diámetro 90 cm 43,44900 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
38,12391 €
Otros conceptos 48,13709 €
P-23 FD75M5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=100 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
160,74 €
BD75M000 m Tubo de hormigón de diámetro 100 cm 57,77100 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
46,44305 €
Otros conceptos 56,52595 €
P-24 FD75P5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=120 cm, rejuntado interiormente con mortero de
cemento 1:4, solera de 25 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I
207,32 €
BD75P000 m Tubo de hormigón de diámetro 120 cm 87,34950 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
54,76218 €
Otros conceptos 65,20832 €
P-25 FDD1A094 m Pared para pozo circular de D=100 cm de piezas de hormigón con ejecución prefabricada,
colocadas con mortero cemento 1:6
91,18 €
BDD1A090 m Pieza de hormigón para pozo circular de diámetro 100 cm, prefabricada 67,85100 €
Otros conceptos 23,32900 €
P-26 FDD2LB24 m Pared para pozo cuadrado de 200x200 cm, de 29 cm de espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro con mortero de cemento 1:6
685,54 €
B0111000 m3 Agua 0,02672 €
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 4,21464 €
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1
107,64468 €
Otros conceptos 573,65396 €
P-27 FDG51311 m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de
doble capa, y relleno de zanja con tierras seleccionadas
4,02 €
BG22TH10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto
de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
1,68000 €
Otros conceptos 2,34000 €
P-28 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 160 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I
11,69 €
BG22TP10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto
de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
7,32900 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
3,93030 €
Otros conceptos 0,43070 €
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P-29 FDK254F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena
46,15 €
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1
1,44018 €
B0DF7G0A u Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos 1,04728 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
7,86060 €
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,21521 €
Otros conceptos 35,58673 €
P-30 FDKZ3154 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de
peso, colocado con mortero
29,04 €
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
0,13545 €
BDKZ3150 u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de
peso
16,45000 €
Otros conceptos 12,45455 €
P-31 FFB1A425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio,
utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo de la zanja
20,23 €
BFB1A400 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2
1,94820 €
BFYB1A42 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta densidad, de 75
mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión nominal, para soldar
0,30000 €
BFWB1A42 u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 75 mm de diámetro nominal exterior,
de plástico, 10 bar de presión nominal, para soldar
8,32800 €
Otros conceptos 9,65380 €
P-32 FG11JD62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 250 A, según
esquema Unesa número 12 , seccionable en carga (BUC) , incluida base portafusibles
trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43,
IK09, montada superficialmente
578,32 €
BGW11000 u Parte proporcional de accesorios de caja general de protección 12,00000 €
BG11JD80 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 250 A, según
esquema Unesa número 12 , seccionable en carga (BUC) , incluida base portafusibles
trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43,
IK09
519,95000 €
Otros conceptos 46,37000 €
P-33 FHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público de acero inoxidable, con 6 salidas,
doble nivel y programación por reloj astronómico, totalmente instalado, conectado y probado,
se incluye base de hormigón y todo el pequeño material auxiliar necesario de conexión y
montaje
2.760,45 €
BHGWU001 u Pequeño material auxiliar de conexión y montaje para armarios de protección y control de
alumbrado público
94,16000 €
BHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público, con 6 salidas, doble nivel y
programación para reloj astronómico
2.484,27000 €
Otros conceptos 182,02000 €
P-34 FHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón
459,44 €
BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 40,05000 €
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BHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 8 m de altura,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5
331,88000 €
B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
19,79164 €
Otros conceptos 67,71836 €
P-35 FHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 3,00 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón
230,48 €
BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 40,05000 €
BHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 3,00 m de altura,
coronamiento sin platina, con base platina y puerta
156,29000 €
Otros conceptos 34,14000 €
P-36 FJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de diámetro, con tapa superior de plástico y
con llave y codo de conexión, instalada
120,86 €
BJS14030 u Codo de conexión para boca de riego de bronce de 3/4'' de diámetro 53,61000 €
BJS13030 u Llave para boca de riego de bronce de 3/4'' de diámetro 25,64000 €
BJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de diámetro, con tapa superior de plástico 37,90000 €
Otros conceptos 3,71000 €
P-37 FJS22131 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo emergente de acero
inoxidable de altura 10 cm, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje,
conectado con unión articulada a la tubería, y regulado
35,98 €
BJSW1120 u Conexión para difusor o aspersor con unión articulada de 3/4´´ 4,31000 €
BJS22130 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo emergente de acero
inoxidable de 10 cm de altura, con conexión de diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje
13,11000 €
Otros conceptos 18,56000 €
P-38 FJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante, insertado en tubo ciego 1,14 €
BJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante 0,40000 €
Otros conceptos 0,74000 €
P-39 FJSA31G1 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable, ampliable y centralizable, para
un máximo de 32 estaciones, montado superficialmente, conectado a la red de alimentación,
a los aparatos de control, a los elementos gobernados, programado y comprobado
561,78 €
BJSA31G0 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable, ampliable y centralizable, para
un máximo de 32 estaciones
494,76000 €
Otros conceptos 67,02000 €
P-40 FJSB2411 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de diámetro, de material plástico, con
solenoide de 24 V, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal, conectada
a las redes eléctrica y de agua con conectores estancos
116,46 €
BJSWE400 u Conjunto de accesorios para el montaje de una electroválvula de 2´´ 6,62000 €
BJSB2410 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de diámetro, de material plástico, con
solenoide de 24V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal
80,56000 €
Otros conceptos 29,28000 €
P-41 FQ115F56 u Banco sencillo de madera tropical pintado y barnizado, de 170 cm de largo, con 9 listones de
2,5x5,2 cm, con respaldo de madera, tornillos y pasadores de acero cadmiado y soportes de
pasamano, anclado con dados de hormigón
272,13 €
BQ115F55 u Banco sencillo de madera tropical pintado y barnizado, de 170 cm de largo, con 9 listones de
2,5x5,2 cm, con respaldo de madera, tornillos y pasadores de acero cadmiado y soportes de
pasamano
211,28000 €
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Otros conceptos 60,85000 €
P-42 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con perforaciones, de color gris granítico, acabado
decapado e hidrofugado con la base pulida, de 220 cm de longitud, con soportes de
hormigón, colocado apoyado sobre el pavimento
671,23 €
BQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con perforaciones, de color gris granítico, acabado
decapado e hidrofugado con la base pulida, de 220 cm de longitud, con soportes de hormigón
632,00000 €
Otros conceptos 39,23000 €
P-43 FQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible de plancha de acero perforada y
soportes laterales de tubo de acero, colocada con fijaciones mecánicas
65,87 €
BQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible de plancha de acero perforada y
soportes laterales de tubo de acero
55,91000 €
Otros conceptos 9,96000 €
P-44 FQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con protección antioxidante y pintura de color
negro forja, con grifo temporizado de latón y con base de piedra artificial prefabricada,
colocada sobre el pavimento o sobre una base de hormigón existente
538,24 €
BQ3Z1300 u Parte proporcional de accesorios y elementos de montaje para conexión a la red de agua
potable y a la red de saneamiento de fuente para exterior
23,01000 €
BQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con protección antioxidante y pintura de color
negro forja, con grifo temporizado de latón y con base de piedra artificial prefabricada
419,00000 €
Otros conceptos 96,23000 €
P-45 FQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con
1 muelle y accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
711,26 €
BQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con
1 muelle y accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
637,00000 €
Otros conceptos 74,26000 €
P-46 FQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con
1 muelle y accesorios para fijar sobre una solera o pavimento
877,86 €
BQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con
1 muelle y accesorios para fijar a pavimento
803,60000 €
Otros conceptos 74,26000 €
P-47 FQAE2592 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m
de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón
2.621,53 €
BQAE2590 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3,2 a 3,8 m de ancho y 2,5 m
de alto, con 4 puntos de anclaje
2.311,88000 €
Otros conceptos 309,65000 €
P-48 FR114564 m2 Desbroce de franjas de terreno de hasta 5 m de anchura, con una altura de maleza de hasta
1 m y con menos de 40 obstáculos por km, mediante tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potencia con brazo desbrozador y sistema de aspiración con remolque para recogida de la
maleza, con un mínimo de dos pasadas de máquina
0,16 €
Otros conceptos 0,16000 €
P-49 FR2B1105 m2 Nivelación y repaso del terreno para dar el perfil de acabado, con medios manuales, para
una pendiente inferior al 12 %
2,13 €
Otros conceptos 2,13000 €
P-50 FR3P2212 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora pequeña y
medios manuales
48,59 €
BR3P2210 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel
39,31620 €
Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 7
Otros conceptos 9,27380 €
P-51 FR664668 u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 25 a 40 l, excavación de
hoyo de plantación de 60x60x40 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25
%, relleno del hoyo con sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada y
compost (70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión
35,68 €
B0111000 m3 Agua 0,04843 €
BR341150 m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C, suministrado en sacos de 0,8 m3 2,41402 €
B0315601 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 9,92023 €
Otros conceptos 23,29732 €
P-52 FR71224J m2 Siembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o
de flor según NTJ 07N, con sembradora de tracción manual, en una pendiente < 30 %,
superficie < 500 m2, incluyendo la cobertura de la semilla con arena de río lavada y el
ruleteado posterior
3,35 €
BR4U1J00 kg Mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de especies arbustivas i/o de flor,
según NTJ 07N
0,38973 €
B0315600 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm 0,36630 €
Otros conceptos 2,59397 €
P-53 G2194AC5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más de 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
3,68 €
Otros conceptos 3,68000 €
P-54 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios mecánicos y carga sobre
camión
2,00 €
Otros conceptos 2,00000 €
P-55 G2224121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno
blando, con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde
6,40 €
Otros conceptos 6,40000 €
P-56 G22254A3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de
produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material
excavado
7,54 €
Otros conceptos 7,54000 €
P-57 G2225531 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios
mecánicos, y carga sobre camión
15,50 €
Otros conceptos 15,50000 €
P-58 G2282001 m3 Relleno de arena 53,14 €
B0111000 m3 Agua 0,00000 €
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €
Otros conceptos 53,14000 €
P-59 G228510F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 95% PM
20,37 €
Otros conceptos 20,37000 €
P-60 G31551H1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HRM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión
64,92 €
B069300B m3 Hormigón reciclado HRM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I, con un <= 20% del árido
grueso reciclado
60,74100 €
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Otros conceptos 4,17900 €
P-61 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98%
del PM
23,09 €
B0372000 m3 Zahorras artificial 19,65600 €
B0111000 m3 Agua 0,08350 €
Otros conceptos 3,35050 €
P-62 G965A1CD m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A1 de
20x14 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado con
mortero
24,84 €
B965A1C0 m Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5
MPa), según UNE-EN 1340
7,07700 €
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
0,06197 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
5,34166 €
Otros conceptos 12,35937 €
P-63 G97433EA m Rigola de 30 cm de ancho con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30x30x8
cm, colocadas con mortero y rejuntadas con lechada de cemento blanco
13,75 €
B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,24024 €
B97423E1 u Pieza de mortero de cemento color blanco, de 30x30x8 cm, para rigolas 5,33280 €
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
0,60953 €
Otros conceptos 7,56743 €
P-64 G9811G6F m Rampa para vado de forma recta, de piezas de piedra granítica serrada mecánicamente y
flameada, de 60 cm de anchura y 6 de espesor, colocadas con mortero sobre base de
hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión
145,26 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
6,28430 €
B9811G6F m Pieza de piedra natural para rampa de vado de forma recta, de 60 cm de anchura y 6 cm de
espesor, de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada
122,31840 €
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
0,96750 €
Otros conceptos 15,68980 €
P-65 G981MG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada de 60 x 40 cm, con
la esquina de forma curva , de 1 pieza, tomada con mortero sobre base de hormigón no
estructural
194,71 €
B981QG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada de 60 x 40 cm, con
la esquina de forma curva , de 1 pieza
168,10000 €
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
1,06425 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
4,19906 €
Otros conceptos 21,34669 €
P-66 G991AA45 u Alcorque de 99x99 cm y 20 cm de profundidad, con cerramiento lateral de 11,5 cm de
espesor de ladrillo hueco doble de 240x115x100 mm, enfoscada con mortero y colocado
sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión
64,98 €
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B0FA1HA0 u Ladrillo doble hueco de 240x115x100 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1 3,60108 €
B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
1,96403 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40
10,30625 €
Otros conceptos 49,10864 €
P-67 G9B11121 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm, sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor, relleno de juntas con arena fina y compactación del pavimento acabado
39,86 €
B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 1,36710 €
B9B11100 u Adoquín granítico de 18x9x12 cm 33,39013 €
Otros conceptos 5,10277 €
P-68 G9E1130A m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio, colocado al
tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de cemento
pórtland
20,04 €
B9E11300 m2 Loseta gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio 5,46720 €
B0111000 m3 Agua 0,01670 €
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,32023 €
Otros conceptos 14,23587 €
P-69 G9GA6U37 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/20/I+F de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I+F, extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, fratasado
mecánico
90,82 €
B064E35B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+F de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+F
78,67650 €
Otros conceptos 12,14350 €
P-70 G9H11251 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada
52,72 €
B9H11251 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico
49,52000 €
Otros conceptos 3,20000 €
P-71 G9H11751 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido
granítico, extendida y compactada
52,22 €
B9H11751 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico
49,02000 €
Otros conceptos 3,20000 €
P-72 G9H11AE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 D, con betún
mejorado con caucho, de granulometría densa para capa intermedia y árido granítico,
extendida y compactada
54,16 €
B9H11AE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 D, con betún mejorado con
caucho, de granulometría densa para capa intermedia y árido granítico
50,96000 €
Otros conceptos 3,20000 €
P-73 G9H11KE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base BC 50/70 G, con
betún mejorado con caucho, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico,
extendida y compactada
52,80 €
B9H11KE1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base BC 50/70 G, con betún mejorado
con caucho, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico
49,60000 €
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Otros conceptos 3,20000 €
P-74 G9J12E60 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con
dotación 1,2 kg/m2
0,58 €
B0552460 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 50% de betún asfáltico, para riego de imprimación tipo
C50BF5 IMP(ECI) con un contenido de fluidificante > 2%
0,42000 €
Otros conceptos 0,16000 €
P-75 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo C60B3/B4 TER,
con dotación 0,6 kg/m2
0,32 €
B0552200 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego termoadherente tipo
C60B3/B4 TER
0,20400 €
Otros conceptos 0,11600 €
P-76 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
2,85 €
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 2,43300 €
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,18540 €
Otros conceptos 0,23160 €
P-77 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
11,00 €
BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 9,73200 €
BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,74160 €
Otros conceptos 0,52640 €
P-78 GBA2U020 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua sonora de 40 cm, con pintura de dos
componentes en frio, incluso formación de resaltes de 100x50x4 mm, con máquina de
accionamiento manual
20,57 €
BBA14100 kg Pintura para marcas viales, dos componentes, blanca 4,88000 €
Otros conceptos 15,69000 €
P-79 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes,
de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y
fijaciones al pavimento
160,69 €
BBMAU130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes,
de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y
fijaciones al pavimento
138,76000 €
Otros conceptos 21,93000 €
P-80 GBB13252 u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente
59,67 €
BBM1260C u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2
50,01000 €
Otros conceptos 9,66000 €
P-81 GBB1B111 u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 70 cm de lado, acabada
con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
44,82 €
BBM1110B u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 70 cm de lado, acabada
con lámina retrorreflectante clase RA1
39,99000 €
Otros conceptos 4,83000 €
P-82 GBB1C351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2, fijada mecánicamente
68,32 €
BBM1360C u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante classe RA2
58,66000 €
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Otros conceptos 9,66000 €
P-83 GBB4A300 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante clase RA3, fijado al soporte
396,22 €
BBM31700 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de lámina
retrorreflectante clase RA3
380,85000 €
Otros conceptos 15,37000 €
P-84 GBBZ3010 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de
señales de tráfico, colocado
22,80 €
BBMZ2610 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de
señales de tráfico
21,25000 €
Otros conceptos 1,55000 €
P-85 GD5J535E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro y enfoscado previo por fuera con mortero mixto 1:2:10 sobre
solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
148,03 €
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1
14,39991 €
B0111000 m3 Agua 0,00501 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
5,89545 €
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,95036 €
Otros conceptos 126,77927 €
P-86 GD7F6375 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y
colocado en el fondo de la zanja
9,60 €
BD7F6370 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, autoportante con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano
9,06000 €
Otros conceptos 0,54000 €
P-87 GDDZ51B5 u Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de 300x400x300 mm, con varilla de
D=25 mm, colocado con mortero mixto 1:2:10
16,59 €
BDDZ51B0 u Pate para pozo de registro de acero galvanizado, de 300x400x300 mm, con varilla de D= 25
mm
5,50000 €
Otros conceptos 11,09000 €
P-88 GDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa apoyada, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero
103,35 €
BDDZ7DD0 u Marco circular y tapa circular de fundición dúctil para pozo de registro, apoyada, paso libre de
600 mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124
88,48000 €
B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
1,05351 €
Otros conceptos 13,81649 €
P-89 GFA19445 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión nominal,
encolado, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja
9,48 €
BFA19440 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2
1,31580 €
Otros conceptos 8,16420 €
P-90 GG31B564 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV,
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
5,48 €
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BG31B560 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV,
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC
3,99840 €
Otros conceptos 1,48160 €
P-91 GHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo aluminio fundido, equipado
con 6 móduols LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con un total de 120 LED
y un dispositivo de alimentación y control no regulable de 129 W de potencia total, flujo
luminoso 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aislamiento
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte
1.259,24 €
BHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica, con cuerpo de aluminio fundido, equipado
con 6 móduols LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con un total de 120 LED
y un dispositivo de alimentación y control no regulable de 129 W de potencia total, flujo
luminoso de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aislamiento
eléctrico de clase I, con accesorio para fijar lateralmente al soporte
1.246,26000 €
Otros conceptos 12,98000 €
P-92 GHN635A4 u Luminaria LED para exterior de distribución simétrica con difusor de vidrio y cuerpo aluminio
fundido, equipado con un módulo de 49 LED y un dispositivo de alimentación y control no
regulable de 60 W de potencia total, flujo luminoso 5040 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000, aislamiento eléctrico de clase I, grado de protección IP-66 y IK08 con
accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte
807,66 €
BHN635A4 u Luminaria LED para exteriores de distribución simétrica, con difusor de vidrio y cuerpo
aluminio fundido, equipado con un módulo de 49 LED y un dispositivo de alimentación y
control no regulable de 60 W de potencia total,flujo luminoso de 5040 lumen, temperatura de
color 4000 K, vida útil >=83000 h, aislamiento eléctrico de clase I, grado de protección IP-66,
IK08, con accesorio para fijar lateralmente al soporte
794,68000 €
Otros conceptos 12,98000 €
P-93 GNH28324 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal como máximo, de presión máxima 1,5
bar, de precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada
546,00 €
BNH28320 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal, como máximo, de presión máxima 1,5
bar, de precio alto
397,49000 €
Otros conceptos 148,51000 €
P-94 GR43G627 u Suministro de Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum Variegatum) de
perímetro de 10 a 12 cm, con cepellón de diámetro mínimo 22 cm y profundidad mínima 26,4
cm según fórmulas NTJ
43,83 €
BR43G627 u Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum Variegatum) de perímetro de 10 a 12
cm, con cepellón de diámetro mínimo 22 cm y profundidad mínima 26,4 cm según fórmulas
NTJ
43,83000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-95 GR44722A u Suministro de Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a 18 cm, con cepellón de diámetro
mínimo 51 cm y profundidad mínima 35,7 cm según fórmulas NTJ
75,77 €
BR44722A u Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a 18 cm, con cepellón de diámetro mínimo 51 cm y
profundidad mínima 35,7 cm según fórmulas NTJ
75,77000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-96 GR44B238 u Suministro de Peltophorum dubium de perímetro de 12 a 14 cm, en contenedor de 25 l 87,85 €
BR44B238 u Peltophorum dubium de perímetro de 12 a 14 cm, en contenedor de 25 l 87,85000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-97 M9R3U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del granulado 20
mm, en reparaciones de base de calzada vertido desde camión
82,81 €
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I
65,50500 €
Otros conceptos 17,30500 €
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P-98 MIIO2312 u Retirada de postes de servicios 35,40 €
Sin descomposición 35,40000 €
P-99 MIO2301 u Señales  verticales de tráfico 5,75 €
Sin descomposición 5,75000 €
P-100 MIO2302 u Retirada de pilonas 2,15 €
Sin descomposición 2,15000 €
P-101 MIO2303 m Retirada de guardacarril 7,50 €
Sin descomposición 7,50000 €
P-102 MIO2304 m Retirada de barandillas situadad en los paredes divisorias de parcela 3,00 €
Sin descomposición 3,00000 €
P-103 MIO2305 u Retirada de badenes de 7,26 €
Sin descomposición 7,26000 €
P-104 MIO2306 u Retirada de semaforos 19,40 €
Sin descomposición 19,40000 €
P-105 MIO2307 m Retirada de marquesina de los aparcamientos 5,60 €
Sin descomposición 5,60000 €
P-106 MIO2308 u Retirada de cabina telefónica 15,20 €
Sin descomposición 15,20000 €
P-107 MIO2309 u Retirada de buzon 3,20 €
Sin descomposición 3,20000 €
P-108 MIO2310 u Retirada de arbolado 15,60 €
Sin descomposición 15,60000 €
P-109 MIO2311 u Retirada de postes de madera para el tendido elléctrico 38,45 €
Sin descomposición 38,45000 €
P-110 MIOALIVIAD u Aliviadero de la red alcantarillado 22.503,00 €
Sin descomposición 22.503,00000 €
P-111 MIOPLANTA u Planta Jardin 1,93 €
BR4H34F1 u Rosmarinus officinalis en alveolo forestal de 200 cm3 0,43000 €
BR4EEBB1 u Lavandula dentata en maceta 11 cm 0,58000 €
BR4EE6H1 u Lavandula angustifolia ssp. angustifolia en alveolo forestal de 400 cm3 0,49000 €
BR4J6FF1 u Thymus vulgaris en alveolo forestal de 200 cm3 0,43000 €
Otros conceptos 0,00000 €
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Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 01 DEMOLICIONES
Título 3 01 PAVIMENTOS
1 F2193J06 m Demolición de rigola de losetas colocadas sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga mecánica
sobre camión (P - 5)
4,02 225,000 904,50
2 F2194XF1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión
(P - 7)
9,26 9.464,600 87.642,20
3 F2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión (P - 3)
24,41 21,348 521,10
4 G2194AC5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y
más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y
carga sobre camión (P - 53)
3,68 2.176,000 8.007,68
5 FR114564 m2 Desbroce de franjas de terreno de hasta 5 m de anchura, con una
altura de maleza de hasta 1 m y con menos de 40 obstáculos por km,
mediante tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia con brazo
desbrozador y sistema de aspiración con remolque para recogida de
la maleza, con un mínimo de dos pasadas de máquina (P - 48)
0,16 398,860 63,82
6 F2191202 m Demolición de bordillo colocado sobre tierra, con medios mecánicos y
carga sobre camión (P - 4)
1,20 450,000 540,00
7 F2194XB1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión
(P - 6)
8,06 1.856,556 14.963,84
TOTAL Título 3 01.01.01 112.643,14
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 01 DEMOLICIONES
Título 3 02 MOBILIARIO URBANO
1 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón,
y carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre
camión o contenedor (P - 13)
3,75 3,000 11,25
2 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo,
derribo de dados de hormigón, y carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor (P - 12)
9,47 1,000 9,47
3 MIO2301 u Señales  verticales de tráfico (P - 99) 5,75 37,000 212,75
4 MIO2302 u Retirada de pilonas (P - 100) 2,15 4,000 8,60
5 MIO2303 m Retirada de guardacarril (P - 101) 7,50 160,000 1.200,00
6 MIO2306 u Retirada de semaforos (P - 104) 19,40 6,000 116,40
7 MIO2307 m Retirada de marquesina de los aparcamientos (P - 105) 5,60 80,000 448,00
8 MIO2308 u Retirada de cabina telefónica (P - 106) 15,20 1,000 15,20
9 MIO2309 u Retirada de buzon  (P - 107) 3,20 1,000 3,20
10 MIO2310 u Retirada de arbolado  (P - 108) 15,60 29,000 452,40
11 MIIO2312 u Retirada de postes de servicios (P - 98) 35,40 6,000 212,40
12 MIO2311 u Retirada de postes de madera para el tendido elléctrico  (P - 109) 38,45 8,000 307,60
13 MIO2305 u Retirada de badenes de  (P - 103) 7,26 3,000 21,78




Proyecto de remodelación de la travesía de la NE-35 en Cúllar (Granada)
PRESUPUESTO Pág.: 2
TOTAL Título 3 01.01.02 3.229,05
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Capítulo 01 DEMOLICIONES
Título 3 03 SANEAMIENTO
1 F21DQG02 u Demolición de imbornal de 70x30x85 cm, de paredes de 15 cm de
ladrillo, con medios mecánicos y carga sobre camión (P - 10)
4,85 16,000 77,60
2 F21DKU02 m Demolición de pozo de 150x150 cm, de paredes de 30 cm de ladrillo,
con medios mecánicos y carga sobre camión (P - 9)
18,10 36,000 651,60
3 F21D41A2 m Demolición de alcantarilla de hasta 60 cm de diámetro o hasta 40x60
cm, de hormigón vibroprensado con solera de 15 cm de hormigón, con
medios mecánicos y carga sobre camión (P - 8)
6,85 1.115,000 7.637,75
TOTAL Título 3 01.01.03 8.366,95
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Capítulo 01 DEMOLICIONES
Título 3 04 ALUMBRADO
1 F21H1A41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de
sujeción, de hasta 10 m de altura, como máximo, derribo de cimiento
de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior
aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 11)
125,73 35,000 4.400,55
TOTAL Título 3 01.01.04 4.400,55
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Capítulo 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 F931201G m3 Base de zahorras artificial , con extendido y compactado del material
al 96% del PM (P - 18)
24,93 1.071,355 26.708,88
2 F226340F m3 Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de más de 25 y hasta
50 cm, con una compactación del 95 % del PM (P - 14)
5,77 386,910 2.232,47
3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 54)
2,00 161,000 322,00
TOTAL Capítulo 01.02 29.263,35
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Capítulo 03 ALCANTARILLADO
Título 3 01 DRENAJE
Título 4 01 ZANJAS
1 G22254A3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura
y hasta 4 m de produndidad, en terreno compacto, con pala
excavadora y carga mecánica del material excavado (P - 56)
7,54 379,731 2.863,17
EUR
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2 F228U010 m3 Relleno y compactación de zanja de 0,60 m de ancho, como máximo,
con sablón sin cribar para protección de conducciones, en tongadas
de 25 cm, como máximo (P - 16)
29,62 327,076 9.687,99
TOTAL Título 4 01.03.01.01 12.551,16
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Capítulo 03 ALCANTARILLADO
Título 3 01 DRENAJE
Título 4 02 COLECTOR
1 GD7F6375 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal
con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elástica
con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
(P - 86)
9,60 172,000 1.651,20
2 GD5J535E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de
espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro y
enfoscado previo por fuera con mortero mixto 1:2:10 sobre solera de
15 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P - 85)
148,03 43,000 6.365,29
TOTAL Título 4 01.03.01.02 8.016,49
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Capítulo 03 ALCANTARILLADO
Título 3 02 SANEAMIENTO
Título 4 01 ZANJAS
1 G2225531 m3 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno de tránsito,
con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 57)
15,50 313,011 4.851,67
2 G22254A3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura
y hasta 4 m de produndidad, en terreno compacto, con pala
excavadora y carga mecánica del material excavado (P - 56)
7,54 7.003,428 52.805,85
3 F2317705 m2 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de más de 2 y hasta 3
m de ancho, con puntales metálicos y madera, para una protección del
40% (P - 17)
15,13 4.293,217 64.956,37
4 F228LD0A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material
seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar,
con compactación del 90% PM (P - 15)
6,91 4.164,941 28.779,74
5 G31551H1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HRM-20/B/20/I, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P - 60)
64,92 751,668 48.798,29
TOTAL Título 4 01.03.02.01 200.191,92
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Capítulo 03 ALCANTARILLADO
Título 3 02 SANEAMIENTO
Título 4 02 COLECTOR
1 FD759375 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=40 cm, rejuntado interiormente
con mortero de cemento 1:6, solera de 15 cm, relleno hasta medio
tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 20)
51,99 96,680 5.026,39
EUR
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2 FD75H5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=80 cm, rejuntado interiormente
con mortero de cemento 1:4, solera de 20 cm, relleno hasta medio
tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 21)
108,38 265,380 28.761,88
3 FD75K5D5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=90 cm, rejuntado interiormente
con mortero de cemento 1:4, solera de 20 cm, relleno hasta medio
tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 22)
129,71 178,970 23.214,20
4 FD75M5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=100 cm, rejuntado interiormente
con mortero de cemento 1:4, solera de 25 cm, relleno hasta medio
tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 23)
160,74 298,050 47.908,56
5 FD75P5K5 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=120 cm, rejuntado interiormente
con mortero de cemento 1:4, solera de 25 cm, relleno hasta medio
tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 24)
207,32 340,020 70.492,95
6 FDD1A094 m Pared para pozo circular de D=100 cm de piezas de hormigón con
ejecución prefabricada, colocadas con mortero cemento 1:6 (P - 25)
91,18 17,600 1.604,77
7 GDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa
apoyada, paso libre de 600 mm de diámetro y clase D400 según
norma UNE-EN 124, colocado con mortero (P - 88)
103,35 8,000 826,80
8 GDDZ51B5 u Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de
300x400x300 mm, con varilla de D=25 mm, colocado con mortero
mixto 1:2:10 (P - 87)
16,59 135,000 2.239,65
9 FDD2LB24 m Pared para pozo cuadrado de 200x200 cm, de 29 cm de espesor de
ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero de
cemento 1:6 (P - 26)
685,54 16,000 10.968,64
10 MIOALIVIADER u Aliviadero de la red alcantarillado (P - 110) 22.503,00 1,000 22.503,00
TOTAL Título 4 01.03.02.02 213.546,84
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN
Título 3 01 FIRME DEL VIAL PRINCIPAL
1 G9H11AE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin
BC 50/70 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa
para capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada (P -
72)
54,16 1.678,607 90.913,36
2 G9H11251 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf
B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa
para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada (P -
70)
52,72 1.066,762 56.239,69
3 G9H11KE1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base
BC 50/70 G, con betún mejorado con caucho, de granulometría gruesa
para capa base y árido granítico, extendida y compactada (P - 73)
52,80 2.240,052 118.274,75
4 G9J12E60 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1,2 kg/m2 (P - 74)
0,58 8.116,132 4.707,36
5 G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 (P - 75)
0,32 16.232,264 5.194,32
6 G965A1CD m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase climática B, clase
resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa),
según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 25 a 30 cm de
altura, y rejuntado con mortero (P - 62)
24,84 1.893,600 47.037,02
7 G97433EA m Rigola de 30 cm de ancho con piezas de mortero de cemento de color
blanco, de 30x30x8 cm, colocadas con mortero y rejuntadas con
lechada de cemento blanco (P - 63)
13,75 1.893,600 26.037,00
8 F9851509 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30 cm, colocado sobre
base de hormigón no estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero (P - 19)
28,66 551,600 15.808,86
EUR
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9 G981MG6F u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y
flameada de 60 x 40 cm, con la esquina de forma curva , de 1 pieza,
tomada con mortero sobre base de hormigón no estructural (P - 65)
194,71 48,000 9.346,08
10 G9811G6F m Rampa para vado de forma recta, de piezas de piedra granítica
serrada mecánicamente y flameada, de 60 cm de anchura y 6 de
espesor, colocadas con mortero sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión (P - 64)
145,26 240,000 34.862,40
TOTAL Título 3 01.04.01 408.420,84
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Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN
Título 3 02 PAVIMENTO DE LA ZONA DE PASO DE PEATONES
1 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de
20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con
arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color
con cemento blanco de albañilería (P - 2)
29,18 7.910,164 230.818,59
2 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado
del material al 98% del PM (P - 61)
23,09 791,017 18.264,58
3 M9R3U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del granulado 20 mm, en reparaciones de base de calzada
vertido desde camión (P - 97)
82,81 791,017 65.504,12
TOTAL Título 3 01.04.02 314.587,29
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Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN
Título 3 03 PAVIMENTO ZONA ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO
1 G9E1130A m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio
medio, colocado al tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de
cemento pórtland y lechada de cemento pórtland (P - 68)
20,04 3.781,060 75.772,44
2 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado
del material al 98% del PM (P - 61)
23,09 378,106 8.730,47
3 G991AA45 u Alcorque de 99x99 cm y 20 cm de profundidad, con cerramiento lateral
de 11,5 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 240x115x100 mm,
enfoscada con mortero y colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión (P - 66)
64,98 354,000 23.002,92
4 M9R3U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del granulado 20 mm, en reparaciones de base de calzada
vertido desde camión (P - 97)
82,81 378,106 31.310,96
TOTAL Título 3 01.04.03 138.816,79
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Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN
Título 3 04 PAVIMENTO ZONA CENTRAL DE LAS CALLES LATERALES
1 G9J12E60 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5
IMP(ECI), con dotación 1,2 kg/m2 (P - 74)
0,58 37,129 21,53
2 G9H11751 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf
B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y
52,22 224,649 11.731,17
EUR
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compactada (P - 71)
TOTAL Título 3 01.04.04 11.752,70
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Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN
Título 3 05 PAVIMENTO DE LA ZONA LATERAL DE LAS CALLES LATERAL
1 E9C14424 m2 Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, precio
alto, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre
capa de arena de 2 cm de espesor, para uso exterior (P - 1)
22,72 1.468,892 33.373,23
TOTAL Título 3 01.04.05 33.373,23
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Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN
Título 3 06 PAVIMENTO ZONA APARCAMIENTOS
1 G9B11121 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm, sobre lecho de
arena de 5 cm de espesor, relleno de juntas con arena fina y
compactación del pavimento acabado (P - 67)
39,86 645,523 25.730,55
2 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado
del material al 98% del PM (P - 61)
23,09 64,552 1.490,51
TOTAL Título 3 01.04.06 27.221,06
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Capítulo 04 PAVIMENTACIÓN
Título 3 07 PAVIMENTOS ZONAS DE LOCALES
1 G9GA6U37 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/20/I+F de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+F, extendido
desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, fratasado
mecánico (P - 69)
90,82 489,431 44.450,12
TOTAL Título 3 01.04.07 44.450,12
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Capítulo 05 ILUMINACIÓN
Título 3 01 ZANJAS Y CANALIZACIONES
1 G228510F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM (P - 59)
20,37 258,449 5.264,61
2 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de
160 mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento
de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I (P - 28)
11,69 2.538,522 29.675,32
3 G2224121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de
produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora y con las tierras
dejadas al borde (P - 55)
6,40 356,690 2.282,82
EUR
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4 G2282001 m3 Relleno de arena (P - 58) 53,14 192,287 10.218,13
TOTAL Título 3 01.05.01 47.440,88
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Capítulo 05 ILUMINACIÓN
Título 3 02 PUNTOS DE LUZ
1 FHM11L22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
8 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según
norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón (P - 34)
459,44 60,000 27.566,40
2 FDK254F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de
arena (P - 29)
46,15 10,000 461,50
3 FDKZ3154 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de
420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero (P - 30)
29,04 10,000 290,40
4 GHN15FA4 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo aluminio
fundido, equipado con 6 móduols LED estancos con grado de
protección IP-66 y IK08, con un total de 120 LED y un dispositivo de
alimentación y control no regulable de 129 W de potencia total, flujo
luminoso 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000
h, aislamiento eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y
acoplado al soporte (P - 91)
1.259,24 60,000 75.554,40
5 GHN635A4 u Luminaria LED para exterior de distribución simétrica con difusor de
vidrio y cuerpo aluminio fundido, equipado con un módulo de 49 LED y
un dispositivo de alimentación y control no regulable de 60 W de
potencia total, flujo luminoso 5040 lumen, temperatura de color 4000
K, vida útil >=83000, aislamiento eléctrico de clase I, grado de
protección IP-66 y IK08 con accesorio para fijar lateralmente y
acoplado al soporte (P - 92)
807,66 38,000 30.691,08
6 FHM1U001 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
3,00 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta,
colocada sobre dado de hormigón (P - 35)
230,48 38,000 8.758,24
TOTAL Título 3 01.05.02 143.322,02
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Capítulo 05 ILUMINACIÓN
Título 3 03 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
1 FDG51311 m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de
diámetro nominal, de doble capa, y relleno de zanja con tierras
seleccionadas (P - 27)
4,02 2.538,522 10.204,86
2 GG31B564 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RV, tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del
cable de PVC, colocado en tubo (P - 90)
5,48 2.538,522 13.911,10
TOTAL Título 3 01.05.03 24.115,96
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Capítulo 05 ILUMINACIÓN
Título 3 04 CUADROS DE MANDOS
EUR
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1 FHGAU010 u Armario de protección y control de alumbrado público de acero
inoxidable, con 6 salidas, doble nivel y programación por reloj
astronómico, totalmente instalado, conectado y probado, se incluye
base de hormigón y todo el pequeño material auxiliar necesario de
conexión y montaje (P - 33)
2.760,45 3,000 8.281,35
2 FG11JD62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio ,
de 250 A, según esquema Unesa número 12 , seccionable en carga
(BUC) , incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro
seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43, IK09,
montada superficialmente (P - 32)
578,32 3,000 1.734,96
TOTAL Título 3 01.05.04 10.016,31
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Capítulo 06 JARDINERÍA Y RIEGO
Título 3 01 APORTACIÓN DE TIERRAS
1 FR3P2212 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad
eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora pequeña y medios manuales (P - 50)
48,59 297,587 14.459,75
TOTAL Título 3 01.06.01 14.459,75
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Capítulo 06 JARDINERÍA Y RIEGO
Título 3 02 ARBOLADO Y PLANTACIONES
Título 4 01 PLANTACIONES
1 FR2B1105 m2 Nivelación y repaso del terreno para dar el perfil de acabado, con
medios manuales, para una pendiente inferior al 12 % (P - 49)
2,13 1.487,942 3.169,32
2 FR664668 u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de
25 a 40 l, excavación de hoyo de plantación de 60x60x40 cm con
medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada y
compost (70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a
camión (P - 51)
35,68 384,000 13.701,12
3 GR44722A u Suministro de Ostrya carpinifolia de perímetro de 16 a 18 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 51 cm y profundidad mínima 35,7 cm
según fórmulas NTJ (P - 95)
75,77 100,000 7.577,00
4 GR44B238 u Suministro de Peltophorum dubium de perímetro de 12 a 14 cm, en
contenedor de 25 l (P - 96)
87,85 100,000 8.785,00
5 GR43G627 u Suministro de Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum
Variegatum) de perímetro de 10 a 12 cm, con cepellón de diámetro
mínimo 22 cm y profundidad mínima 26,4 cm según fórmulas NTJ (P -
94)
43,83 184,000 8.064,72
6 MIOPLANTAS0 u Planta Jardin (P - 111) 1,93 150,000 289,50
7 FR71224J m2 Siembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta con adición de
especies arbustivas i/o de flor según NTJ 07N, con sembradora de
tracción manual, en una pendiente < 30 %, superficie < 500 m2,
incluyendo la cobertura de la semilla con arena de río lavada y el
ruleteado posterior (P - 52)
3,35 250,000 837,50
EUR
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TOTAL Título 4 01.06.02.01 42.424,16
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 06 JARDINERÍA Y RIEGO
Título 3 03 RIEGO
Título 4 01 RIEGO POR ASPERSION
1 FJS22131 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 8 a 14 m, con cuerpo
emergente de acero inoxidable de altura 10 cm, con conexión de
diámetro 3/4´´, sin válvula antidrenaje, conectado con unión articulada
a la tubería, y regulado (P - 37)
35,98 24,000 863,52
2 FJS12030 u Boca de riego de bronce, para manguera de 3/4'' de diámetro, con
tapa superior de plástico y con llave y codo de conexión, instalada (P -
36)
120,86 4,000 483,44
3 FJSA31G1 u Programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable,
ampliable y centralizable, para un máximo de 32 estaciones, montado
superficialmente, conectado a la red de alimentación, a los aparatos
de control, a los elementos gobernados, programado y comprobado (P
- 39)
561,78 1,000 561,78
4 FJSB2411 u Electroválvula para instalación de riego, de 2´´ de diámetro, de
material plástico, con solenoide de 24 V, para una presión máxima de
10 bar, con regulador de caudal, conectada a las redes eléctrica y de
agua con conectores estancos (P - 40)
116,46 6,000 698,76
TOTAL Título 4 01.06.03.01 2.607,50
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 06 JARDINERÍA Y RIEGO
Título 3 03 RIEGO
Título 4 02 RIEGO POR GOTEO
1 GFA19445 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de
presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN 1452-2 y
colocado en el fondo de la zanja (P - 89)
9,48 3.057,160 28.981,88
2 FFB1A425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldado, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios
de plástico y colocado en el fondo de la zanja (P - 31)
20,23 1.884,600 38.125,46
3 FJS5C100 u Gotero autocompensado, antidrenante, insertado en tubo ciego (P - 38) 1,14 1.632,000 1.860,48
4 GNH28324 u Bomba centrífuga monobloque de 8 m3/h de caudal como máximo, de
presión máxima 1,5 bar, de precio alto y montada en arqueta de
canalización enterrada (P - 93)
546,00 1,000 546,00
TOTAL Título 4 01.06.03.02 69.513,82
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 07 SEÑALES DE TRÁFICO
Título 3 01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1 GBB1B111 u Placa triangular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 70
cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada
mecánicamente (P - 81)
44,82 10,000 448,20
EUR
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2 GBB13252 u Placa circular para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60
cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2,
fijada mecánicamente (P - 80)
59,67 15,000 895,05
3 GBB1C351 u Placa octogonal para señales de tráfico, de aluminio anodizado, de 60
cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante classe RA2,
fijada mecánicamente (P - 82)
68,32 8,000 546,56
4 GBB4A300 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con
acabado de lámina retrorreflectante clase RA3, fijado al soporte (P -
83)
396,22 4,000 1.584,88
5 GBBZ3010 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de
diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocado (P - 84)
22,80 117,000 2.667,60
TOTAL Título 3 01.07.01 6.142,29
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 07 SEÑALES DE TRÁFICO
Título 3 02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 76)
2,85 1.200,000 3.420,00
2 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 77)
11,00 40,000 440,00
3 GBA2U020 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua sonora de 40
cm, con pintura de dos componentes en frio, incluso formación de
resaltes de 100x50x4 mm, con máquina de accionamiento manual (P -
78)
20,57 15,000 308,55
4 GBA6U130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas
reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho,
con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al
pavimento (P - 79)
160,69 30,000 4.820,70
TOTAL Título 3 01.07.02 8.989,25
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016
Capítulo 08 MOBILIARIO URBANO
1 FQ13M220 u Banco de losa de hormigón armado con perforaciones, de color gris
granítico, acabado decapado e hidrofugado con la base pulida, de 220
cm de longitud, con soportes de hormigón, colocado apoyado sobre el
pavimento (P - 42)
671,23 25,000 16.780,75
2 FQ115F56 u Banco sencillo de madera tropical pintado y barnizado, de 170 cm de
largo, con 9 listones de 2,5x5,2 cm, con respaldo de madera, tornillos
y pasadores de acero cadmiado y soportes de pasamano, anclado con
dados de hormigón (P - 41)
272,13 43,000 11.701,59
3 FQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con protección
antioxidante y pintura de color negro forja, con grifo temporizado de
latón y con base de piedra artificial prefabricada, colocada sobre el
pavimento o sobre una base de hormigón existente (P - 44)
538,24 3,000 1.614,72
4 FQAB1140 u Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos
decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar sobre
una solera o pavimento (P - 45)
711,26 3,000 2.133,78
5 FQAB1240 u Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos
decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar sobre
una solera o pavimento (P - 46)
877,86 2,000 1.755,72
EUR
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6 FQAE2592 u Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3,2 a
3,8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con
hormigón (P - 47)
2.621,53 2,000 5.243,06
7 FQ21BC60 u Papelera de 60 l de capacidad, con cubeta abatible de plancha de
acero perforada y soportes laterales de tubo de acero, colocada con
fijaciones mecánicas (P - 43)
65,87 21,000 1.383,27
TOTAL Capítulo 01.08 40.612,89
EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1
NIVEL 4: Título 4 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 4 01.03.01.01  ZANJAS 12.551,16
Título 4 01.03.01.02  COLECTOR 8.016,49
Título 3 01.03.01  DRENAJE 20.567,65
Título 4 01.03.02.01  ZANJAS 200.191,92
Título 4 01.03.02.02  COLECTOR 213.546,84
Título 3 01.03.02  SANEAMIENTO 413.738,76
Título 4 01.06.02.01  PLANTACIONES 42.424,16
Título 3 01.06.02  ARBOLADO Y PLANTACIONES 42.424,16
Título 4 01.06.03.01  RIEGO POR ASPERSION 2.607,50
Título 4 01.06.03.02  RIEGO POR GOTEO 69.513,82




NIVEL 3: Título 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  PAVIMENTOS 112.643,14
Título 3 01.01.02  MOBILIARIO URBANO 3.229,05
Título 3 01.01.03  SANEAMIENTO 8.366,95
Título 3 01.01.04  ALUMBRADO 4.400,55
Capítulo 01.01  DEMOLICIONES 128.639,69
Título 3 01.03.01  DRENAJE 20.567,65
Título 3 01.03.02  SANEAMIENTO 413.738,76
Capítulo 01.03  ALCANTARILLADO 434.306,41
Título 3 01.04.01   FIRME DEL VIAL PRINCIPAL 408.420,84
Título 3 01.04.02  PAVIMENTO DE LA ZONA DE PASO DE PEATONES 314.587,29
Título 3 01.04.03  PAVIMENTO ZONA ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO 138.816,79
Título 3 01.04.04  PAVIMENTO ZONA CENTRAL DE LAS CALLES LATERALES 11.752,70
Título 3 01.04.05  PAVIMENTO DE LA ZONA LATERAL DE LAS CALLES LATERAL 33.373,23
Título 3 01.04.06  PAVIMENTO ZONA APARCAMIENTOS 27.221,06
Título 3 01.04.07  PAVIMENTOS ZONAS DE LOCALES 44.450,12
Capítulo 01.04  PAVIMENTACIÓN 978.622,03
Título 3 01.05.01  ZANJAS Y CANALIZACIONES 47.440,88
Título 3 01.05.02  PUNTOS DE LUZ 143.322,02
Título 3 01.05.03  CANALIZACIONES Y CONDUCTORES 24.115,96
Título 3 01.05.04  CUADROS DE MANDOS 10.016,31
Capítulo 01.05  ILUMINACIÓN 224.895,17
Título 3 01.06.01  APORTACIÓN DE TIERRAS 14.459,75
Título 3 01.06.02  ARBOLADO Y PLANTACIONES 42.424,16
Título 3 01.06.03  RIEGO 72.121,32
Capítulo 01.06  JARDINERÍA Y RIEGO 129.005,23
Título 3 01.07.01   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 6.142,29
Título 3 01.07.02  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 8.989,25
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 2
NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  DEMOLICIONES 128.639,69
Capítulo 01.02   MOVIMIENTOS DE TIERRAS 29.263,35
Capítulo 01.03  ALCANTARILLADO 434.306,41
Capítulo 01.04  PAVIMENTACIÓN 978.622,03
Capítulo 01.05  ILUMINACIÓN 224.895,17
Capítulo 01.06  JARDINERÍA Y RIEGO 129.005,23
Capítulo 01.07  SEÑALES DE TRÁFICO 15.131,54
Capítulo 01.08   MOBILIARIO URBANO 40.612,89




NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 16_09_2016 1.980.476,31
1.980.476,31
euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................... 1.980.476,31
13 % Gastos generales SOBRE 1.980.476,31..................................................................... 257.461,92
6 % Beneficio Industrial SOBRE 1.980.476,31.................................................................... 118.828,58
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2.356.766,81
21 % IVA SOBRE 2.356.766,81............................................................................................ 494.921,03
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 2.851.687,84
Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a
dos millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y siete euros con ochenta
y cuatro céntimos
Fecha: Septiembre del 2016
Autor del proyecto:
Tomás Fco. Cano Valdivieso
